
Dział III
WZÓR UMOWY

U M O W A Nr ........... /WIR/Z/ ............ /2020

zawarta  w Płocku w dniu .................................... pomiędzy:

Gminą  -  Miasto  Płock,  Stary  Rynek  1,  09-400  Płock,  zwaną  dalej  Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………….

a

.........................................................................................…. wpisanym  do  rejestru
przedsiębiorców/ewidencji  działalności  gospodarczej  pod  nr  .............  zwanym  dalej
Wykonawcą reprezentowanym  przez:   ............................................................………......

o następującej treści:

§ 1

1. W  wyniku  rozstrzygniętego  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający  powierza,  a
Wykonawca zobowiązuje  się  do zrealizowania  zadania  polegającego na Budowie łącznika
pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowie ulicy
Kątowej  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.
„Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz
budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą” w Płocku.

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje  się wobec Zamawiającego do wykonania i
przekazania  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opisem  przedmiotu
zamówienia  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  do  usunięcia  wszystkich  wad  i  usterek
powstałych w okresie gwarancji i rękojmi.

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa opis przedmiotu
zamówienia, dokumentacja projektowa,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, które wchodzą w skład SIWZ, stanowiąc jej integralną część.

4.Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto są:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

1. Strony  postanawiają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  kompleksowe
zrealizowanie robót w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do eksploatacji.

2. Komplet  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń  niezbędnych  dla  realizacji  przedmiotowego
zadania dostarcza Wykonawca.

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a)  zakończenie  robót  budowlanych  wraz  z  zagospodarowaniem  zielenią  i  przekazaniem
dokumentów odbiorowych – do dnia 31.08.2021 roku,
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b) pielęgnacja zieleni (trawnik) – do dnia 29 października 2021 roku,

c) przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru,  

d) Zamawiający dokona odbioru końcowego bez zbędnej zwłoki, z tym, że przewidywany czas
na  dokonanie  odbioru  końcowego  przez  Zamawiającego,  to  14  dni  od  przystąpienia  do
odbioru.

2. Przekazanie  terenu budowy  nastąpi  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  zawarcia
umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Termin  zakończenia  robót  budowlanych  wraz  z  zagospodarowaniem  zieleni  i
przekazaniem  dokumentów  odbiorowych  może  ulec  zmianie  w  przypadku  wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót.

Niekorzystne  warunki  atmosferyczne  oznaczają  warunki,  w  których  niemożliwe  jest
prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z technologią
robót.

4. Przypadek,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  wymaga  pisemnego  potwierdzenia  przez
inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu
zakończenia nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy, o której
mowa w ust. 3.

5. Zmiana terminów realizacji  poszczególnych elementów rozliczeniowych zapisanych w
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym zadania,  spowodowana  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  zorganizowania  robót  w  sposób
gwarantujący dotrzymanie końcowego terminu realizacji całości zadania i zgłoszenia robót do
odbioru  końcowego  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  umowie,  chyba  że  zmiana  terminów
realizacji  poszczególnych elementów rozliczeniowych,  o  których mowa powyżej,  wpływa na
końcowy termin realizacji całości zadania i zgłoszenia robót do odbioru końcowego.

§ 4

1 .Obowiązki Wykonawcy:

1)przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy kosztorysu o wartości
zgodnej  z  oferowaną  ceną  ryczałtową  sporządzonego  metodą  szczegółową,  przy  czym
ostateczna wersja uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiającego nie
może być  później  przekazana niż  w terminie 10 dni  od podpisania umowy. Kosztorys
ofertowy powinien być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztorys ofertowy, o
którym mowa powyżej, wykonany metodą szczegółową, powinien być opracowany w oparciu o
„Polskie  standardy  kosztorysowania  robót  budowlanych’’ -  wydanie  Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych z 2005 rok,

2)opracowanie  i  przedłożenie  do  akceptacji Zamawiającemu  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego w  terminie  3  dni  od  podpisania  umowy,  przy  czym  ostateczna  wersja
uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiającego nie może być później
przekazana  niż  w  terminie  10  dni  od  podpisania  umowy.  Harmonogram  rzeczowo-
finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym,

3)w  przypadku  wystąpienia  konieczności  aneksowania  zawartej  umowy  w  terminie  7  dni
roboczych od  daty  podpisania  aneksu  złożenie zaktualizowanego  harmonogram  rzeczowo-
finansowego, który stanowić będzie załącznik nr 1 do aneksu oraz w przypadku zabezpieczenia
należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż w pieniądzu stosowny dokument
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przedłużający termin ważności zabezpieczenia;

4)Wykonawca  w  terminie  10  dni od  podpisania  umowy  opracuje  i  przedłoży  program
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

5)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności,  błędów, wad lub
nieterminowego wykonania prac wynikających z umowy (w tym zagrożenia terminu wykonania
poszczególnych etapów prac założonych w harmonogramie), Wykonawca w terminie 7 dni na
żądanie  Zamawiającego  przedstawi Program  Naprawczy,  celem  dotrzymania  terminów
realizacji i  jakości. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego
wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy. Umowne prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w
terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z
tego uprawnienia,

6)Wykonawca  zapewni  obecność  Kierownika  budowy  codziennie,  zaś  kierowników  robót
branżowych w czasie realizacji robót im podległych w godzinach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru odpowiedniej branży,

7)Wykonawca  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  podpisania  umowy  dostarczy  Zamawiającemu
dokumenty kierownika budowy oraz kierowników robót wymaganych branż,

8)Wykonawca winien wykonać i umieścić w ciągu 7 dni  od daty przekazania terenu budowy
miejską tablicę informacyjną dotyczącą terenu budowy w miejscu realizacji robót budowlanych
- zgodnie  z załączonym do SIWZ wzorem,
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9)Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do  Energa Operator Sp. z o.o. (ewentualnie do
innej właściwej jednostki organizacyjnej grupy Energa lub innej) oraz Wodociągów Płockich Sp.
z o.o., o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media
terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zużycia energii
elektrycznej  i  wody  obciążają  koszty  pośrednie  Wykonawcy  robót.  Ewentualne  oświetlenie
terenu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również koszty pośrednie Wykonawcy,

10)Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się na
budowie i niepodlegające likwidacji zadrzewienie (zgodnie z określonymi w SIWZ wytycznymi
Ogrodnika Miasta Płocka) i inne elementy zagospodarowania terenu oraz istniejące instalacje i
urządzenia oraz przywrócić teren po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego,

11)Wykonawca  zinwentaryzuje  i  zabezpieczy  na  czas  budowy  istniejące  punkty  osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia, Wykonawca swoim staraniem i na
własny koszt wykona ich odtworzenie.  Wznowienie punktów osnowy nastąpi w terminie  12
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W załączeniu do dokumentacji
powykonawczej przedstawi oświadczenie geodety, że nie doszło do uszkodzenia osnowy, a w
przypadku uszkodzenia,  ich wykaz i  oświadczenie  o przystąpieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej,

12)Wykonawca  wykona  i  utrzyma  na  koszt  własny  zaplecze  budowy  wraz  z  zasileniem w
energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia
znajdującego  się  na  terenie  budowy  poprzez  stały  dozór  terenu  budowy  przez  cały  czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy (koszty
pośrednie Wykonawcy),

13)Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz  oświadczy, że  roboty  zakończone  przez  niego  są  całkowicie  zgodne  z  umową  i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

14)Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

15)Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym
także ruchem pojazdów,

16)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

17)Wykonawca  opracuje,  uzgodni  i  wprowadzi  projekt  czasowej  oraz  docelowej
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji płn. sięgacza ulicy Kątowej oraz łącznika w kierunku
ulicy Lokalnej.  Opracowanie i  uzgodnienie   czasowej organizacji  ruchu będzie podstawą do
rozpoczęcia  robót  przez  Wykonawcę.  Realizacja  przyjętych  rozwiązań  projektowych  w
uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamówienia,

18)Wykonawca zorganizuje  teren budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości
dla osób korzystających z drogi tymczasowej stanowiącej dojazd do Miejskiego Przedszkola Nr
34 oraz ulicy Kątowej i Lokalnej, zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy,
zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  prowadzeniu  robót  oraz  ochronę
przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek
z prowadzonymi  robotami.  Jednocześnie  Wykonawca zobowiązany jest  do  utrzymania  dróg
dojazdowych,

19)prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie przedszkola oraz
innych  użytkowników,  a  także  pozwoliły  na  sprawny  dojazd  służbom  komunalnym,
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ratowniczym i porządkowym,

20)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do
wykonania i użytkowania obiektów, określonych w umowie, w tym do:

a)  wykonania  robót  towarzyszących  związanych  z  inwestycją:  robót  związanych  z
przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie realizacji
zadania, w przypadku wystąpienia utrudnień, ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót
odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem umowy,
robót  porządkowych,  wywóz  ziemi,  gruzu  oraz  innych  materiałów  pochodzących  z  placu
budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z
pozostałości  po  prowadzonych  robotach,  na  bieżąco  porządkowanie  terenu po  wykonanych
robotach,  zabezpieczenia  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  w  sposób
skuteczny obiektów wraz z jego poszczególnymi elementami,

b) prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z
inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

21)Wykonawca ma obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym wszystkich dróg
dojazdowych objętych tymczasową organizacją ruchu przez czas trwania budowy,

22)Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  dokona  sprawdzenia  wysokościowego  wszystkich
dróg łączących się skrzyżowaniami z wykonywaną ulicą Kątową wraz z łącznikiem i przedstawi
je Inspektorowi Nadzoru branży drogowej,

23)Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest do ich wytyczenia w
całości, a nie etapami, aby uniknąć rozbieżności i różnic wysokościowych,

24)Wszystkie materiały, elementy sieci  jak i  urządzenia powinny posiadać stosowne atesty,
certyfikaty  bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności.  Należy  dołączyć  świadectwo  jakości  –
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym przez  akredytowaną
jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis montażu, a także gwarancję
na zamontowaną nawierzchnię oraz pozostałe urządzenia,

25)Wykonawca  w  terminie  21  dni  przed  wbudowaniem  materiałów  jest  zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe z
załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi, a w uzasadnionych
przypadkach należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek materiałowy zgodnie z załącznikiem
nr 1c do OPZ,

26)przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  i  po  ich  zakończeniu  Wykonawca  wykona
inspekcję  TV  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami  i  przekaże  jej  wyniki
Zamawiającemu,

27)Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ, sztuką budowlaną i
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

28)Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

29) Wykonawca  uzyska  protokoły  odbioru  zabezpieczenia  infrastruktury  podziemnej  rurami
ochronnymi z gestorami sieci,

30)roboty ziemne należy prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i P-poż,

31)Wykonawca  powinien  niezwłocznie  poinformować  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót,

32)kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
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budowlanego oraz  przygotowanie  do odbioru  końcowego kompletu  protokołów niezbędnych
przy odbiorze,

33)przygotowanie  właściwej  dokumentacji  odbiorowej  robót  (w  2  egzemplarzach  wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. W
branży  drogowej  należy  dostarczyć  3  egz.  inwentaryzacji  geodezyjnej  drogi  (w  wersji
papierowej i elektronicznej). W branży sanitarnej należy dostarczyć po 3 egz. inwentaryzacji
geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przyłączy kanalizacji sanitarnej,
sieci  wodociągowej  i  przyłączy  wodociągowych,  sieci  gazowej  (w  wersji  papierowej  i
elektronicznej). W branży elektrycznej należy dostarczyć po 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
sieci  elektroenergetycznej  (w wersji  papierowej i  elektronicznej).  Dostarczenie  niezbędnych
dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych
materiałów  i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób  dotyczących
realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

34)usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

35)pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozy  gruzu,  wywozu  i
utylizacji materiałów z rozbiórek (wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z
właściwymi  organami  miejsce  na  składowisko  materiałów  z  rozbiórki  i  dostarczyć
zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji. Zastosowanie ma
Zarządzenie Nr  665/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg
wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock,

36)Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  z  materiałów  odpowiadających  wymaganiom
określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz .U. 2020 roku poz.
1333),

37)Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawnych wynikających z aktualnych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 roku poz. 1219 ze
zm),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 roku poz. 797 ze zm),

38)Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z zarządzeniami:

a) Zarządzenie Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg
wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock,

b) Zarządzenie Nr 1313/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie:
Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego
naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych,
elektrycznych,  telekomunikacyjnych,  itp.  oraz  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową
urządzeń uzbrojenia podziemnego,

c)  Zarządzeniem Nr  688/11 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29  lipca  2011r.  w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i
remontów dróg i zarządzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w
sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w
sprawie  wprowadzenia  wytycznych  do  prac  projektowych  i  odbiorów  robót  dla  budowy,
przebudowy i remontów dróg,

d)  Zarządzeniem Nr  1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.06.2020r. w sprawie:
„Wytycznych do projektowania, realizacji  i  odbioru miejskiej sieci  oraz  przyłączy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto
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Płock.”,

Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest  na stronie  internetowej Zamawiającego
www.bip.ump.pl,

39)odtworzenie  nawierzchni  w  obrębie  pasa  drogowego,  naruszonego  w  wyniku  robót
kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,
telekomunikacyjnych Wykonawca powinien realizować w oparciu o zarządzenie nr  1313/2020
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2020 roku,

40)gospodarka  materiałami  rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji  prowadzonych  przez
Gminę  Miasto  Płock  w  pasach  drogowych  ulic  miasta  została  określona  w  Zarządzeniu  nr
665/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do
zapoznania się z treścią wymienionego zarządzenia i do stosowania się do jego zapisów,

41)Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przygotuje wniosek do Miejskiego
Zarządu Dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i o umieszczenie urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem drogi  i  przedłoży do podpisania Zamawiającemu. Wszystkie
czynności związane z dokonaniem powyższego Wykonawca wykona własnym staraniem,

42)Wykonawca  zabezpieczy  drogi  prowadzące  do  terenu budowy  przed  zniszczeniem
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

43)Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

44)Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o
konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  i  zamiennych  w  terminie  7  dni  od  daty
stwierdzenia konieczności ich wykonania,

45)Wykonawca  będzie  udzielał  pisemnych  informacji  na  żądanie  Zamawiającego  o  stanie
swoich zobowiązań wobec podwykonawców

46)Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  i  Wykonawcę  dokumentacji  projektowej  w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane jest
zadanie,

47)Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat (deklaracji) zgodności  z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z
właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów,

48)Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w
należytym stanie i porządku, sukcesywny wywóz z terenu budowy materiałów z rozbiórek,

49)Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  w  okresie  trwania  umowy  i  w  okresie
gwarancyjnym  o  każdorazowej  zmianie:  adresu  siedziby,  biura,  osób  uprawnionych  do
reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie należy dostarczyć listem
poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia,

50)Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania  do  eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

51)Wykonawca  będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich
elementów o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał we współpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem,

52)zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

53)Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  ubezpieczenie  prowadzonej  działalności
7
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gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujące ubezpieczenie w pełnym
zakresie  od odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej i  deliktowej w wysokości,  co najmniej
wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych
w terminie 10 dni  od daty podpisania umowy. Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w
całym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od
upływu ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kolejny okres
ubezpieczenia.

2. Obowiązki Zamawiającego:

1)dostarczenie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej  i  STWiOR  wraz  z
dziennikiem budowy i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2)przekazanie terenu budowy,

3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autorskiego,

4)odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

5)odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy,

6)akceptacja lub wniesienie uwag do wniosków materiałowych w ciągu  7 dni roboczych  od
daty otrzymania od Wykonawcy,

7)przystąpienie  do  odbioru  końcowego  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  daty  pisemnego
zgłoszenia przez  Wykonawcę gotowości  do odbioru oraz dokonanie  odbioru końcowego bez
zbędnej  zwłoki,  z  tym,  że  przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru  końcowego  przez
Zamawiającego, to 14 dni od przystąpienia do odbioru,

8)zatwierdzenie  programu  naprawczego  lub  wniesienie  do  niego  uwag,  w  terminie  7  dni
roboczych od daty wpływu do Zamawiającego,

9)pełne  sfinansowanie  zadania  poprzez  realizację  faktur  wystawionych  na  podstawie
odpowiednich obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość,  zgodnie ze stanem
faktycznym zaawansowania robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

§ 4a

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego
w ofercie  zgodnie  z  art.  36b ust.  1 ustawy Pzp oraz  w trakcie   realizacji  umowy zgodnie
z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób  określony  w art.  22  par.  1  ustawy  z  dnia  26  czerwca 1974 r.  -  Kodeks  pracy,
wskazanych w SIWZ;

2. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności  w trakcie
realizacji zamówienia:

a) oświadczenie  Wykonawcy lub podwykonawcy o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy
(wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopia
umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika  nie  podlega  anonimizacji.  Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych
pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 4b

Wykonawca w sytuacji,  gdy na  realizację  przedmiotowego zadania  inwestycyjnego  zostaną
wykorzystane środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego winien:

a) niezwłocznie informować Bank o prawdziwym zarzucie, skardze lub informacji na temat
przestępstw związanych z przedmiotowym zamówieniem;

b) prowadzić  księgi  i  ewidencje  wszystkich  transakcji  finansowych  i  wydatków  
związanych z przedmiotowym zamówieniem.

W  związku  z  ppkt  a  i  b  bank  ma  prawo  w  odniesieniu  do  rzekomego  przestępstwa,  do
sprawdzenia ksiąg i ewidencji danego Wykonawcy dotyczących przedmiotowego zamówienia
oraz do wykonywania kopii tych dokumentów z prawnie dozwolonym zakresie.

§ 5

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  ust.  1  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..………………….…….. (słownie
złotych: ……………..………………………………………….), uwzględniające podatek od towarów i usług VAT
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– 23%.

2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i  czynności,  które są
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  roboty  demontażowe,  rozbiórkowe,  budowlano-
montażowe  i  inne  objęte  istniejącym  stanem  oraz  wszelkie  inne,  do  których  realizacji
zobowiązał  się  Wykonawca  w  ramach  niniejszej  umowy,  w  tym  prowadzenie  robót
odwodnieniowych związanych z pompowaniem wody gruntowej, których wykonanie mogłoby
okazać się  koniecznie  w trakcie  realizacji  przedmiotu umowy oraz wszelkie świadczenia na
rzecz  usługodawców (opłaty  za  wodę,  energię,  wywóz  i  utylizacja  materiałów  z  rozbiórki,
ewentualne  koszty  pompowania  wody  z  wykopów  itp.),  koszt  doprowadzenia  do  stanu
pierwotnego  i  uporządkowania  terenu  budowy  oraz  terenów  sąsiadujących  w  momencie
zakończenia robót, koszt ubezpieczenia oraz należne podatki.

4. Wynagrodzenie  ryczałtowe  zostało  ustalone  na  podstawie  sporządzonego  przez
Wykonawcę  przedmiaru  robót.  Wykonawca  dokonał  całościowej  wyceny  przedmiotu
zamówienia na własną odpowiedzialność i  ryzyko, w oparciu o dokumentację załączoną do
SIWZ,  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wizję  lokalną  przedmiotu  zamówienia.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy oraz stanu
istniejącego obiektu, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie.

5. Ryczałt  nie  ulega  zmianie  w  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  przedmiotu
umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których
wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do
wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli zaniechanie robót jest planowane, to o ile
jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji
o zaniechaniu robót.

7. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych ryczałt, o którym mowa w
ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów)  zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i wartości ryczałtowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (użyte) materiały zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót
zaniechanych ustalonych kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym,  Wykonawca zobowiązuje  się wykonać te roboty. Przystąpienie  do  ich
wykonania nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7  i  8, podstawą do sporządzenia właściwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

11.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku –
wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiającym.

12. Wykonawca oświadcza, że przed terminem złożenia oferty miał możliwość przeprowadzenia
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wizji  lokalnej  przyszłego  terenu  budowy  celem sprawdzenia  miejsca  robót  oraz  warunków
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu ewentualnego błędnego skalkulowania
ceny.

§ 6

1.Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową za poszczególne
przedmioty odbioru – zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym i stanem faktycznym
zaawansowania robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem postanowień
ust.  3. Podstawą  do  wystawienia  faktur  jest  protokół  odbioru  częściowego  lub  odbioru
końcowego, podpisane przez obie strony umowy.

2. Po  podpisaniu  protokołu  zdawczo-odbiorczego  drewna opałowego,  powstałego  z  wycinki
drzew na działce nr ewid.1087/7, zostanie wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT na
kwotę 193,73 zł brutto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy złote 73/200), w tym kwota
netto - 157,50 zł oraz podatek VAT 23% w kwocie 36,23 zł.
3. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaż drewna opałowego przekaże należność na
konto o nr 69 1020 1592 0000 2402 0273 2097 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury
od Zamawiającego.

4.Do  protokołów  odbiorów  częściowych  Wykonawca  każdorazowo  dołączy  dokumenty
potwierdzające prawidłowe wykonanie robót, tj. inspekcję TV, badania zagęszczenia gruntu,
szkice geodezyjne itp.

5.Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi według następujących zasad:

a)a) w  2020  roku   w  2020  roku  –  suma  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  będzie  stanowiła  maksymalnie–  suma  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  będzie  stanowiła  maksymalnie
50.000,00 zł brutto,50.000,00 zł brutto,

b)  b)  w  2021  roku  w  2021  roku  –  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  –  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §5  ust.  1  Umowy,  zostanie§5  ust.  1  Umowy,  zostanie
pomniejszone o wynagrodzenie faktycznie zapłacone Wykonawcy w 2020 rokupomniejszone o wynagrodzenie faktycznie zapłacone Wykonawcy w 2020 roku, z, z
zastrzeżeniem, że  zastrzeżeniem, że  10%10% wynagrodzenia, o którym mowa w   wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust 1 Umowy,  § 5 ust 1 Umowy,  płatnepłatne
będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.będzie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zgodny z powyższym podziałem płatności.Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zgodny z powyższym podziałem płatności.

6.Termin realizacji faktur – 30. dnia od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

7.W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,
przyspieszenie  płatności  za  wystawione  faktury  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W
przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w
ust. 6 umowy, strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w
wysokości 5% w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed
terminem określonym w  ust.   6. Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość dokonania zapłaty
przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

8.Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze, zastrzeżeniem poniższych postanowień.

9.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z łączącą
ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi. Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców
również obowiązuje analogiczna procedura.

10.Warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego należnego wynagrodzenia  za odebrane  roboty
budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  o  których
mowa w ust. 9.

11



11.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa  w  ust.  9,  Zamawiający  wstrzymuje  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.

12.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną
przez Zmawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  12.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności
wszelkich  dokumentów  świadczących  o  niezasadności  dokonania  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.  15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

18.Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

19.Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

20.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umów.

21.Faktury Wykonawca wystawia na: Gmina - Miasto Płock, 09 – 400 Płock, Stary Rynek 1.

22.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo dokumentów
o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej płatności. Termin
zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych braków.

23.Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych w
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niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy względem
Zamawiającego.

24.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę
trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6a*

Mechanizm podzielonej płatności

tzw. split payment

1.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz.
2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz.U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3.  Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  rachunek wskazany  przez  Wykonawcę  na fakturze  nie
spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się
z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku
przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku
Wykonawca  zrzeka  się  prawa  do  żądania  odsetek  za  opóźnienie  płatności  za  okres  od
pierwszego dnia po upływie terminu płatności  wskazanego w § 6 do 7-go dnia od daty
powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4.  Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3
okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego
tytułu  na  Zamawiającego  przez  organy  administracji  skarbowej  oraz  zrekompensować
szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności,  ale nie wyłącznie,
z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku
VAT  na  podstawie  wystawionych  przez  Wykonawcę  faktur  dokumentujących  realizację
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oświadcza że jest /nie jest czynnym podatnikiem VAT.

____________________________________

* jeżeli Wykonawca nie będzie czynnym podatnikiem podatku VAT treść § 6a ust 1-5

zostanie wykreślona.

§ 6b*

 I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w
Ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
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prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.).  Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać
na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:  7743135712.

2.Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  2 pkt.  3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail inwestycje@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018  r.  (Dz.  U.  z  2018  poz.  2191  ze  zm.)  o  elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2.  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  2 pkt.  3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego  na  adres  e-mail  inwestycje@plock.eu najpóźniej  ostatniego  dnia  przed
wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  (Dz.  U.  z  2018 poz.  2191 ze zm.) o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 7

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców.

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą
podwykonawców:

a) ................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres  realizowany przez podwykonawcę )

b) ................................................................................................................

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę)

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawcy,  jego
14
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przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5. Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  realizacji  robót  jeżeli  zostały  one
zastrzeżone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście przez Wykonawcę.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, nie  później  niż  14  dni  przed  planowanym  rozpoczęciem
wykonywania  robót, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,  przy  czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

7. Przedłożony  Zamawiającemu  do  akceptacji  projekt  umowy  musi  zawierać  regulacje
zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w szczególności:

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,  

b) kwotę  wynagrodzenia  za  roboty  -  kwota  ta  nie  może  być  wyższa  niż  wartość  tego
zakresu robót wynikająca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma płatności podwykonawcom
za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej
umowie wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

d) warunki  płatności  –  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  14 dni
od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

f) podstawy  zapłaty  wynagrodzenia  dalszym  podwykonawcom,  w  tym  uprawnienie
Zamawiającego  i  Wykonawcy  do  zapłaty  podwykonawcy  i  dalszym  podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,

i) protokoły odbiorów częściowych i  odbioru końcowego powinny być sporządzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z realizacji
przedmiotowej umowy,

j)  jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i
należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi byłaby kaucja gwarancyjna pieniężna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres realizacji umowy oraz na
okres gwarancji  i  rękojmi,  to  umowa o podwykonawstwo powinna obejmować następujące
postanowienia:

- strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na
podstawie  której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek
bankowy  Wykonawcy  (podwykonawcy)  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy  o
podwykonawstwo,

- w  przypadku  gdy  kwota  kaucji  nie  zostanie  uiszczona  w  terminie,  Wykonawca
(podwykonawca)  jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty następuje
w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym przedmiocie,
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dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. j) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie  przez  podwykonawcę  płatności  od Wykonawcy od zapłaty
przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót  wykonanych
przez podwykonawcę;

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie
pisemnej zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgłoszenie w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane.

12.Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgłasza w
formie  pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone  w ust. 7 lub 8.

13.Niezgłoszenie  sprzeciwu w formie pisemnej  do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy
zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego - lecz nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

15. Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  aniżeli  14  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających
wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  dostawy  lub  usługi,
Zamawiający  wzywa  Wykonawcę  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  poświadczonej  za
zgodność  z  oryginałem kopii  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
dostawy lub usługi - do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej, o której
mowa  w  §10  ust.  1  pkt  10. Powyższe  postanowienia  dotyczą  też  zmiany  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

17.Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje
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podwykonawca  nie  dają  rękojmi  należytego  i  terminowego  wykonania  powierzonych
podwykonawcy robót.

18.Zamawiający  może  żądać  natychmiastowego  usunięcia  lub  niedopuszczenia  do
wykonywania  robót  budowlanych  przez  podwykonawcę  w  przypadku  niewypełnienia  przez
Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

19.Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i
zaakceptowani przez Zamawiającego.

20.Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca
jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  sam
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

21.Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  roboty  budowlane
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca obowiązany jest  na żądanie  Zamawiającego
przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oświadczenia i  dokumenty
potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego  podwykonawcy.  Jeżeli  Zamawiający
stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,  Wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.

§ 8

1. Funkcję Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

-   w zakresie robót drogowych – ……………………………………………….……...

-   w zakresie robót sanitarnych - …......................................…….....

-   w zakresie robót elektrycznych       - …........................................…

Koordynatorem Inspektorów Nadzoru będzie …....................................

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy będzie …...........................

- kierownikiem robót drogowych będzie - …......................................…..

- kierownikiem robót sanitarnych będzie –......................................…....

- kierownikiem robót elektrycznych będzie – …............................……..…

3.  Wykonawca  oświadcza,  że  osoby  sprawujące  samodzielne  funkcje  techniczne  posiadają
wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób
biorących udział  po stronie Wykonawcy w realizacji  przedmiotu umowy, w sytuacji  zdarzeń
losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmian
może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3
dni  od powzięcia  informacji  stanowiącej  podstawę do wprowadzenia zmian.  Zmiany te  nie
wpływają na termin wykonania prac i nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia.

5. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji
wyłącznie  wtedy,  gdy kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanej  osoby będą spełniać  warunki
udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw.
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
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budowlane.

7. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust.  1, Zamawiający przekaże Wykonawcy
pisemną  informację o zmianie. Zmiana w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów
rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru końcowego –
złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy
w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru
robót  zanikowych,  ulegających  zakryciu  oraz  wykonanych  elementów  rozliczeniowych,
składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia
o zakończeniu robót – do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W  przypadku  stwierdzenia  braku  gotowości  do  odbioru,  Zamawiający  powiadomi
pisemnie  o  tym  fakcie  Wykonawcę,  wskazując  jednocześnie  podstawę  uniemożliwiającą
rozpoczęcie odbioru wykonania robót i kolejny termin odbioru.

4.  Warunkiem  przystąpienia  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  jest  dostarczenie
Zamawiającemu  właściwej  dokumentacji  odbiorowej  robót  (w  2  egzemplarzach  wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (–
w systemie eDIOM, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 688/11 z dnia 29
lipca 2011 r.). W branży drogowej należy dostarczyć 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej drogi
(w  wersji  papierowej  i  elektronicznej).  W  branży  sanitarnej  należy  dostarczyć  po  3  egz.
inwentaryzacji  geodezyjnej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przyłączami,  przyłączy
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, sieci gazowej (w wersji
papierowej i elektronicznej). W branży elektrycznej należy dostarczyć po 3 egz. inwentaryzacji
geodezyjnej  sieci  elektroenergetycznej  (w wersji  papierowej  i  elektronicznej).  Dostarczenie
niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy
stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób
dotyczących realizowanego przedmiotu  umowy, co pozwoli  na  ocenę należytego wykonania
robót.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób
i  odpowiedni  termin  ich  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  a  w  braku  takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

2) jeżeli  wady są istotne i  nadają się do usunięcia  -  może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
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jest do przedłożenia rozwiązania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na własny koszt.

6. Strony  ustalają,  że  z  czynności  odbiorowych  będą  spisane  protokoły  zawierające
wszelkie  ustalenia dokonane  w trakcie  odbiorów jak  też  terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój
koszt  i  ryzyko  w  terminach  technicznie  i  organizacyjnie  uzasadnionych,  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na
koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez
niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10.Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upoważnionego w  formie  pisemnej  pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub
pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie,
jeżeli  opóźnienie  wynika  z  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  a
mianowicie:

1) w wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie robót budowlanych i zagospodarowania zielenią
wraz  z przekazaniem  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin, o
którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a);

2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji lub rękojmi – wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1,
za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu ponad termin wyznaczony przez strony;

3) w przedłożeniu do akceptacji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego  i  w  dostarczeniu  ostatecznej  wersji  harmonogramu  rzeczowo  -
finansowego w terminie  10 dni od podpisania umowy, w wysokości  0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

4) w  dostarczeniu  w  terminie  3  dni  roboczych  od  podpisania  umowy  kosztorysu
ofertowego wykonanego metodą szczegółową i  ostatecznej  wersji  kosztorysu ofertowego w
terminie  10 dni od podpisania umowy, w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

5) w dostarczeniu w terminie 10 dni  od podpisania umowy programu zapewnienia jakości
(PZJ), w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia;

6) w umieszczeniu miejskiej tablicy informacyjnej (w ciągu 7 dni od daty przekazania  terenu
budowy)  w wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia;

7) w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,5%
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

8) w dostarczeniu (w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy) dokumentów potwierdzających
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto z
§ 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

9) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kopii polisy ubezpieczeniowej - w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

10) w przekazaniu w terminie  7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jeśli  wystąpi)
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowić będzie załącznik nr 1
do  aneksu  –  w  wysokości  0,5% wynagrodzenia  brutto  z   §  5  ust.  1,  za  każdy  dzień
opóźnienia;

11)  w przekazaniu w terminie  7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jeśli wystąpi) w
przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądz stosownego dokumentu
przedłużającego termin ważności zabezpieczenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z  §
5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

oraz w poniższych przypadkach:

12)  nieusprawiedliwiony  brak  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót na  budowie
w wysokości  500 zł brutto, za każdą taką nieobecność;

13)  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,  w  szczególności  w  przypadkach  opisanych  w  §  12,  choć  nie  wyłącznie  -
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

14) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, nie więcej niż
30 % faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy brak zapłaty,

15) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
w wysokości  0,5%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.  1 umowy za każdy
rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  30  %  faktury  netto  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata,

16) nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w niniejszej umowie, projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej  zmiany -  w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia
brutto  z § 5 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

17) nieprzedłożenie  w terminie wskazanym w niniejszej umowie,  poświadczonej za zgodność
z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  wysokości  0,5  %
wynagrodzenia  brutto  z § 5  ust.  1,  za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia poświadczonej
za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

18)  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu w wysokości  10%
wartości  wynagrodzenia  określonego  w  takiej  umowie,  za  każdy  brak  zmiany  umowy
o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  -  w terminie  i  na  warunkach  wskazanych
w § 7 ust. 15 umowy.

19)  nieuzasadniony  brak akceptacji  (podpisu) protokołu/protokołów konieczności  w terminie
3  dni  od  momentu  powiadomienia  przez  Zamawiającego  (pisemnie  lub  drogą  mailową)
o  gotowości do ich podpisania w wysokości  0,5 % wynagrodzenia  brutto  z § 5 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia;

20) za zwłokę w realizacji obowiązku w zakresie wznowienia punktów osnowy, ponad termin
określony w § 4 ust.1 pkt 11 Umowy, w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

Limit kar umownych, jakich  Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
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przewidzianych w Umowie, wynosi  40 % łącznego  wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy,

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad  wysokość  kar
umownych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

4. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający  może  rozwiązać  Umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z
następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca  w  chwili  zawarcia  Umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na
podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury
przewidzianej  w  art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie
uchybiło  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  nim na  mocy Traktatów,  dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi  na to,  że zamawiający udzielił  zamówienia z naruszeniem
przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W  przypadkach,  o  którym mowa  w  ust.  1  i  2,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  o  znacznej  wartości  z  powodu
którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy,

2) wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 7 dni,

3) nieuzasadnione opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyżej
14 dni lub gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi lub
w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystąpi trzykrotna  konieczność dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

6) nastąpi  ponad  7-dniowe  opóźnienie  w  przedłożeniu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastąpi  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  obowiązków  wynikających  z  §  7
ust. 20 lub 21,

8) nastąpi niewykonanie obowiązku wynikającego z  § 4 ust. 1 pkt 5,
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9) zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 9 ust.5 pkt 3 lit. b,

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu któregokolwiek z ww zdarzeń.

§ 13

1. Jeżeli co innego nie wynika z postanowień umowy, w przypadku odstąpienia od umowy
lub rozwiązania umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie  7 dni od odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenie  przerwanych  robót  nastąpi  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadkach
określonych w § 11 ust. 2 lub w przypadku odstąpienia z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w
tym określonych w §12,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych  materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane  przez  Wykonawcę   do  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową,  jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, obowiązany jest
do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane  do  dnia  odstąpienia  lub  rozwiązania  w  wysokości  proporcjonalnej   do  stanu
zaawansowania tych robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3,

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Po odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca usunie z  terenu budowy,
wszelkie  tymczasowe urządzenia,  narzędzia,  sprzęt,  towary  i  materiały,  które  były  w jego
dyspozycji  lub  przez  niego  wynajęte,  z  zastrzeżeniem postanowień  ust.  2  pkt  b.  Jeżeli  w
uzasadnionym czasie od takiego żądania Wykonawca się do niego nie zastosuje, Zamawiający
może na koszt i  ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody) usunąć wszelkie takie obiekty stanowiące własność Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .……………. m-cy  gwarancji jakości na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres  gwarancji  rozpoczyna  się  następnego  dnia  po  podpisaniu  protokołu  odbioru
końcowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

3.Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  na  swój  koszt  i  ryzyko  wady  i  usterki  stwierdzone
w przedmiocie  niniejszej  Umowy w okresie  gwarancji  lub  rękojmi  w terminach  technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu  7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub
usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i
usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności
wyznaczania  dodatkowego  terminu,  do  dokonania  naprawy  na  koszt  Wykonawcy  przez
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zatrudnienie  własnych  specjalistów  lub  specjalistów  strony  trzeciej  bez  utraty  praw
wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki
lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie  dalej  od chwili  usunięcia  wad lub usterek i  ulega przedłużeniu  o  czas,  jaki  trwało
usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca
dokonał  naprawy  istotnej,  termin  gwarancji  w  stosunku  naprawionej  rzeczy  w  zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialność  Wykonawcy oprócz  obowiązku naprawy wady i  usterki  przedmiotu
umowy  w  ramach  gwarancji  lub  rękojmi,  obejmuje  również  obowiązek  naprawy  innych
ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek
wad  bądź  usterek  w  przedmiocie  umowy  bądź  wskutek  wadliwie  wykonanej  naprawy.
Wykonawca  pokrywa  również  ewentualne  straty  Zamawiającego,  które  poniósł  lub  mógł
ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

8.Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji
za  wady  lub  usterki  także  po  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  jeżeli  zgłosi
Wykonawcy wadę  lub usterkę przed jego upływem.

9. Powyższe  postanowienia  stosuje  się  odpowiednio  do  uprawnień  Zamawiającego
wynikających z rękojmi, której okres wynosi lat pięć.

§ 15

1. Wykonawca  w  dniu  podpisania  umowy  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy                  w wysokości 5% wynagrodzenia (§5 ust. 1) tj. kwotę ……..…………..… zł, w
formie .……………………….....

2. Kwota ...………..…….. zł,  tj.  70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1   zostanie
zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane, tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy).

3. Kwota ……………….……… zł, tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega  ono
zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Jeżeli  okres  na  jaki  ma  zostać  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
się  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Wykonawca przed wymaganym
terminem zwrotu  poinformuje pisemnie Zamawiającego o aktualnych danych adresowych oraz
wskaże aktualny numer konta bankowego do zwrotu należności.

§ 16
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą
obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień
§ 8 ust. 5 i 7 umowy

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1
pkt  2  -  6  Prawa zamówień publicznych oraz  dokonana w umowie następujących istotnych
zmian:

a) wynagrodzenia  kiedy  nastąpi  ustawowa  zmiana  stawki  VAT.  Inicjatorem  tej  zmiany
może być Zamawiający lub Wykonawca.  Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej  w
ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenia  lub  terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robót zamiennych lub zaniechanych lub dodatkowych,

c)  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  zakresu  świadczenia  umowy  w  związku  z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawców,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie
z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

e) terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku  zaistnienia  działań  wojennych,
aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń
radioaktywnych,  z  wyjątkiem  tych  które  mogą  być  spowodowane  użyciem  ich  przez
Wykonawcę,

f) terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku  zaistnienia/istnienia
epidemii/pandemii  oraz  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,
niepokoje,  strajki,  okupacje  budowy  przez  osoby  inne  niż  pracownicy  Wykonawcy  i  jego
podwykonawców,

g) terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych
warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  (potwierdzonych  przez
inspektora  nadzoru  wpisem  do  dziennika  budowy)  –  na  warunkach  określonych  w
postanowieniach §3 ust. 3 i 4 umowy,

h)  w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  zamiennej  dokumentacji  projektowej,
konieczności  przeprowadzenia  nieprzewidzianych  uzgodnień  prawnych  lub  technicznych,
wstrzymania  budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę (np.
odkryciu  niewybuchu),  wystąpienia  przedłużenia  się  okresu  osiągania  parametrów
technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę. Inicjatorem zmiany może być zarówno
Zamawiający jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia  w formie pisemnej w ciągu 5 dni
roboczych od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta
może spowodować zmianę terminu wykonania prac i  nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy,

o  ile  okoliczności  wskazane  w  lit.  d –  h,  mają  wpływ  na  termin  realizacji  przedmiotu
zamówienia, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane,

i)  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  pielęgnacji  zieleni  (trawnika)  –  w
przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią
i przekazaniem dokumentów odbiorowych, określonego w postanowieniach §3 ust. 1 lit a) - o
czas równy takiemu skróceniu lub wydłużeniu, chyba, że z powodu warunków atmosferycznych
(np.  okres  jesienno  –  zimowy)  pielęgnacja  zieleni  (trawnika)  w tak  zmienionym terminie,
byłaby niemożliwa lub nieuzasadniona ze względu na cel pielęgnacji  – w takim przypadku,
pielęgnacja  zieleni  (trawnika)  nastąpi  w  terminie,  w  którym  realizacja  pielęgnacji  zieleni
(trawnika) będzie możliwa i  uzasadniona ze względu na jej cel  (np. w okresie wiosenno –
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letnim),

i) treści § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym
ze SIWZ, umową,

j) zasad finansowania i płatności, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy w zakresie zwiększenia
wysokości  sumy płatności  na rzecz Wykonawcy w 2020 roku, jeżeli  będzie to uzasadnione
postępem robót i pozwoli na to sytuacja finansowa Zamawiającego.

§ 17

Strony umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail
Wykonawcy  (  …………………………….…  )  przez  Zamawiającego  poczytuje  się  za  przekazane
skutecznie stronie; jeżeli  informacja ma formę oświadczenia woli,  dla którego skuteczności
niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony zobowiązują
się  do  akceptacji  dokumentów  elektronicznych  opatrzonych  przez  uprawnioną  do  ich
wystawienia osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego
urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail
rozumie  się  przyjęcie  wiadomości  przez  serwer,  na  którym  znajduje  się  skrzynka  e-mail
adresata.  Strony  odpowiadają  za  prawidłowe  funkcjonowanie  infrastruktury  technicznej
wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w  to  odpowiedzialność  na  zasadzie
ryzyka  związanego  z  dokonanym  wyborem  usług  świadczonych  przez  trzecią  stronę,  w
szczególności usług hostingowych.

W  przypadku  dysfunkcji  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  technicznej,
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej
dokonanie  doręczenia  w  wyniku  awarii  bądź  zastosowanych  w  nim  reguł  konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazaną ponosi strona korzystająca z danego
serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że  dysfunkcja
nastąpiła  w  wyniku  działania  siły  wyższej  w  rozumieniu  odpowiedniego  zapisu  kodeksu
cywilnego lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o
dysfunkcji infrastruktury, wskazując jednocześnie zastępczy, tymczasowy sposób dokonywania
doręczeń, zapewniający ich niezaprzeczalność oraz adekwatny do przebiegu wdrożenia czas
realizacji. Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania
Urzędu Miasta Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi
na  stronie  www.zsz.ploc  k  .eu   oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  standardów  z  nich
wynikających.

§ 19

W sprawach,  które  nie  zostały  uregulowane niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i  inne
właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 20

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 21

Umowę sporządzono w  4 jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  trzy  dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła: Agnieszka Szatkowska (WZP)
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