wzOR UMOWY
UMOWANTYr........... / WIR.III/Z/ ............ /18
zawarta w Ptocku w dniu .....covvvviiiiiii pomiedzy:

1. Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,

FEPIEZENEOWANG, PIZEZ & ttiriititiititit ittt ettt ettt ettt ettt sttt e e et aentseataeaaanenans ,

a

2 e eaeeeaeeeaeeeaeeeaeeeaee e eae e aaneaas wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw/ ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ......c.coceeinnnnnen. zwanym dalej

o nastepujacej tresci:

g1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Termomodernizacja
budynku oraz modernizacja pomieszczen segmentu B, lacznika oraz bloku
zywieniowego Internatu Zespotlu Szkét Technicznych przy ul. Norbertanskiej — II
etap.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia, projektem budowlanym i wykonawczym, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wymogami Prawa
budowlanego, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkéw p.poz przy
prowadzeniu robét.

3. Szczegbtowy zakres robdét bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych, ktére wchodza w sktad SIWZ stanowiac jej integralng czesc¢.

4. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto s3:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego bedzie kompleksowe zrealizowanie
robét wyszczegdlnionych w opisie przedmiotu zamédwienia oraz projekcie budowlanym i
wykonawczym.
2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.
§3

1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:

1) Przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz do 20.06.2018 r. protokotem zdawczo-
odbiorczym.
2) Termin realizacji przedmiotu umowy: od 25.06.2018 r. do 18.05.2019 r.

2. Termin zakonczenia robdét moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot.

3. Przypadek, o ktéorym mowa w ust. 2, wymaga sporzadzenia notatki potwierdzonej przez
inspektora nadzoru i Wykonawce lub zgtoszenia, kierownika budowy, do dziennika budowy
zaistniatego faktu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy czym przesuniecie
terminu zakonczenia robot nastapi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od
Wykonawcy.



§4
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy,
o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy na
przedmiotowym zadania oraz dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, w tym aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa,

2) dostarczenie, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przez kierownikow
robét, w tym aktualnych =zaswiadczen o przynaleznosci do 1Izby Inzynierow
Budownictwa;

2) dostarczenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajacej iz Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robot budowlanych obejmujace ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci nie
mniejszej niz wartos¢ przedmiotu umowy, obejmujace okres realizacji co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego - pod rygorem odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy, wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od uptywu waznosci
polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres
ubezpieczenia,

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniej niz 14 dni od podpisania umowy
kosztorysu ofertowego sporzadzonego metodg szczegdtowg z zestawieniem R,M,S, o
wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg za catosciowe zrealizowanie zadania,
ktory musi by¢ podzielony na  oddzielnie wycenione poszczegdlne dziaty jak w
przedmiarze dotgczonym do SIWZ,

4) opracowanie i przediozenie Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 21 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo -
finansowy sporzadzony w uktadzie tygodniowym, musi by¢ zgodny z pozycjami
kosztorysu ofertowego. Zaakceptowany przez Zamawiajagcego harmonogram bedzie
zatacznikiem nr 1 do umowy,

5) dostarczenie w terminie nie pézniej niz 14 dni przed wbudowaniem materiatow do
akceptacji Zamawiajacemu wnioskéw materialowych z zatgcznikami tj. aprobatg
techniczng, deklaracjami, itp. Wnioski materialowe muszg by¢ sporzadzone zgodnie z
zatgczonym do SIWZ wzorem,

6) opracowanie i przediozenie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy
programu zapewnienia jakosci (PZJ]), wraz z zalacznikiem, w ktérym zostanie
przedstawiony zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

e) system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
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oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt.

7) Uzgodnienie z uzytkownikiem - kierownictwem placéwki:

a) wydzielenia stref dziatania Wykonawcy;
b) sposobu rozliczenia mediow oraz lokalizacji zaplecza budowy;
c)godzin pracy na terenie robdt;
d) dni wolnych od pracy, w ktérych bedzie mozliwa praca na budowie.
8) zapewnienie obecnosci kierownika budowy 3 razy w tygodniu na budowie w godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru;

9) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robdt sanitarnych- 2 razy w tygodniu
i kierownika robdt elektrycznych - 2 razy w tygodniu w terminach i godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru;

10) wykonanie:
a) przegladu kominiarskiego;
a) inwentaryzacji geodezyjnej zagospodarowania terenu przy bloku zywieniowym,
taczniku oraz segmencie mieszkalnym B;

b) inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej
(przykanaliki, studnie i separator tluszczu);

c) badania fizyko-chemiczne i makrobiologiczne probki wody pobranej z nowo
wykonanej instalacji wodociggowej,

d) wykonanie préb cisnieniowych na instalacji c.0., c.t. oraz na instalacji wodociggowej
na cele socjalno - bytowe i ppoz;

e) ptukania instalacji wodociggowej, c.o. i c.t.,

f) wykonanie prob szczelnosci instalacji gazowej i kanalizacyjnej,

g) regulacji instalacji wentylacji mechanicznej,

h) pomiaru rezystancji izolacji przewodow,

i) pomiaru impedancji petli zwarcia,

j) pomiaru wiacznikéw réznicowo — pragdowych,

k) pomiaru ciggtosci instalacji odgromowej i rezystancji uziomoéw odgromowych;
I) pomiaru ciggtosci przewoddéw wyrdownawczych i ekwipotencjalnych,

m) pomiaru natezenia o$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, sieci TT,
n) prob funkcjonalnych dziatania:

- instalacji p. poz.,

- gtéwn. wytacznika pradu w Internacie i SMS,

- instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacji telefonicznej,

- instalacji RTV,

- systemu monitoringu wizyjnego,

- proby kompatybilnosci dziatania urzadzen peryferyjnych i programowalnych w GPD z
urzgdzeniami informatycznymi.

11) Wspodtpraca z uzytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczenstwa w czasie
wykonywania robot budowlanych;

12) Terminowe wykonanie robét zgodnie z § 3 przedmiotowej umowy;

13) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt
budowlanych;

14) Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy wraz zasilaniem w energie



elektryczng i wode oraz zlikwidowanie tego zaplecza po wykonaniu prac;

15) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos$¢ robot
lub termin ich zakonczenia;

16) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych i ulegajacych zakryciu;

17) Pelne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu i ziomu,
utylizacji materiatdw z rozbidérek ( Wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i
uzgodnic¢ z witasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbiorki);

18) Pokrycie kosztéw obstugi geodezyjnej i niezbednych badan wykonanych przez jednostki
specjalistyczne przy realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem umowy w
zakresie wynikajagcym z wymogow okreslonym w projekcie budowlanym i wykonawczym,
opisie przedmiotu zamowienia, warunkow technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych;

19) Zabezpieczenie przed zniszczeniem i ochrona znajdujacych sie na budowie oraz
w strefie prowadzonych prac na terenie placowki i nie podlegajacych likwidacji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
i urzadzen wraz z przywroceniem ich do stanu pierwotnego;

20) Zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy i zlokalizowanego w strefie prowadzonych prac na terenie placéwki;

21) Usuniecie ewentualnych szkod powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

22)Ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw i o0sob trzecich, za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym takze ruchem pojazdéw;

23)Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robdt oraz w okresie gwarancji/ lub i rekojmi w terminie nie dtuzszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia tj. 7 dni kalendarzowych,chyba, ze
strony ustalg inny termin;

24) Kompletowanie w trakcie realizacji robot budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kompletu niezbednych
protokotéw;

25)Przygotowanie i przekazanie w 2 egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej
robot; pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot i umozliwiajacej dokonanie
odbioru koricowego robét w tym m. in. projektu budowlanego i wykonawczego,
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
zastosowanych i wbudowanych materiatéw i wyrobdw, po 2 komplety mapy powstatej w
wyhniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zagospodarowania terenu
przy bloku zywieniowym, tgczniku oraz segmencie mieszkalnym B oraz nowo wykonanej
kanalizacji sanitarnej (przykanaliki, studnie i separator tluszczu) i po 2 egzemplarze:

- protokotu badania fizyko-chemicznego i makrobiologicznego probki wody pobranej z
nowo wykonanej instalacji wodociggowej na cele socjalno - bytowe,

- protokotoéw prob cisnieniowych na instalacji c.o., c.t. oraz na instalacji wodociggowej na
cele socjalno - bytowe i ppoz;

- protokotdéw z odbioru izolacji instalacji wodociagowej, c.o. i c.t.,

- protokotdéw z ptukania instalacji wodociggowej, c.o. i c.t.,

- protokotéw z préb szczelnosci instalacji gazowej i kanalizacyjnej,

- protokotu z regulacji instalacji wentylacji mechanicznej,

- protokotu z przegladu kominiarskiego,

- protokotu z pomiaru rezystancji izolacji przewodéw,

- protokotu z pomiaru impedancji petli zwarcia,



- protokotu pomiaru wytgcznikéw réznicowo - pragdowych,

- protokotu z pomiaru ciggtosci instalacji odgromowej i rezystancji uziomoéw
odgromowych,

- protokotu z pomiaru ciggtosci przewoddéw wyréwnawczych i ekwipotencjalnych,

- protokotu z pomiaru natezenia os$wietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
oraz sieci TT,

- protokotu z préoby funkcjonalnej dziatania instalacji p. poz.,
- protokotu z préby funkcjonalnej dziatania gtéwn. wytacznika pradu w Internacie i SMS,

- protokotu z proby funkcjonalnej dziatania: instalacji oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacji telefonicznej, instalacji RTV, systemu monitoringu
wizyjnego,

protokotu z proby kompatybilnosci dziatania urzadzen peryferyjnych i programowalnych
w GPD z urzadzeniami informatycznymi,

- 1 egzemplarza os$wiadczenia uzytkownika o rozliczeniu mediéw,

- oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu roboét budowlanych zgodnie z
dokumentacjq techniczng, projektem zagospodarowania terenu i warunkami pozwolenia
na budowe, ze media zostaty podtaqczone zgodnie z zatwierdzonymi projektami
przytaczy, teren wokdét budowy zostat uporzadkowany, materiaty uzyte zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
oraz wprowadzweniu nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego i
warunkow pozwolenia na budowe,

- os$wiadczenia kierownika robot sanitarnych i elektrycznych o petnej sprawnosci pod
wzgledem funkcjonowania wszystkich rodzajow instalacji,

- instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla catego obiektu obejmujacego segmenty
mieszkalne A i B oraz tacznik i blok zywieniowy.

26) Okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) dokumentéw
na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
i.t.p. potwierdzajace ich jakosc.

27)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

28) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt
zamiennych niezwfocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania;

29) Zastosowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen posiadajacych aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z odrebnymi przepisami a takze posiadajacych stosowne
deklaracje zgodnosci/wiasciwosci uzytkowych,atesty, aprobaty, certyfikaty, $wiadectwa
zgodnosci i.t.p. potwierdzajace ich jakosc.

Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i wiasciwosci uzytkowych
wbudowane na obiekcie podczas robét budowlanych wystawione przez producenta bedq
jednym z warunkdéw odbioru robét

30) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie terenu robdot w nalezytym stanie i

porzadku, sukcesywny wywdz z terenu budowy materiatow z rozbiorek;

31) Parametry techniczne zastosowanych materiatdw, wyrobdw, urzadzen nie moga by¢
gorsze od parametrow materiatow, wyrobdéw, urzadzen podanych w opisie przedmiotu
zamoéwienia i projekcie;

32) Informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb uprawnionych do reprezentacji, jak
rowniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na
adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia;

33) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszystkie
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy wskazanych w SIWZ;



34) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

35) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym, w
tym wezwaniu, terminie wykonawca przedifozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zilozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

36) W sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang
wykorzystane srodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) niezwitocznie informowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym zamoéwieniem;

b) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z
przedmiotowym zamowieniem.

¢) udostepnienie, w celu sprawdzenia, w zwigzku z pkt 33 ppkt a i b, na zadania Europejskiego
Banku Inwestycyjnego w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, ksigqg i ewidencji danego
Wykonawcy dotyczacych przedmiotowego zamowienia oraz do wykonywania kopii tych
dokumentéow w prawnie dozwolonym zakresie.

37) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

38)Przedstawienie i wdrozenie, w ciaqgu 7 dni, na zadanie Zamawiajacego, Programu
Naprawczego celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia lub wdrozenia
Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania umowy z winy
wykonawcy.
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Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie terenu budowy do 20.06.2018 r.,

2) wskazanie punktu poboru energii i wody,

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej catosci przedmiotu umowy
wraz z pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy w dniu przekazania placu budowy,

4)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5)odbiér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6)petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich wartosc,

7) akceptacja wnioskéw materiatowych w ciagu 7 dni od daty otrzymania,

8) Akceptacja ostatecznej wersji kosztorysu (ewentualnie uprzednio poprawionej przez
Wykonawce w oparciu 0 uwagi wniesione przez Zamawiajgacego) w ciagu 7 dni od daty
otrzymania,

9) Akceptacja ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciagu 14 dni
od daty otrzymania,

10) Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci .................... zt (stownie: ............... ztotych)
uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT - 23%.

. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne

w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore
sq niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametréow technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploatacji.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe, prace towarzyszace tj

( rozbiorki, zabezpieczenia, tymczasowe dojazdy i ciagi komunikacyjne, kolizje, podtaczenia
do innych zZrédet elektrycznych i wod - kan. zwigzane z przywrdoceniem do stanu
pierwotnego) oraz wszelkie inne, do ktérych realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, wigcznie z opfatami wszystkich $wiadczen na rzecz ustugodawcéw
(obstuge geodezyjng, optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki
itp.) , koszt ubezpieczenia inwestycji oraz nalezne podatki,

. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce

kosztorysu ofertowego. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamédwienia na
wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatagczong do SIWZ, opis
przedmiotu zamdwienia oraz sporzadzone we wilasnym zakresie przedmiary robot.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedifuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, ktérych wykonanie

nie jest niezbedne dla prawidiowe]j realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robét (materiatéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest to
mozliwe, zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robét.

. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa w ust.

1, ulega zmianie o réznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych ustalonych kosztorysem
powykonawczym (zatwierdzonym przez zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej tego zakresu
(przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego beda wykonywane
roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robét wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢ ryczattowaq
przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skifad ktérego wchodzg roboty
zaniechane i powiekszone o warto$¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy zatwierdzony
przez zamawiajgcego) pozostatych robdét danego przedmiotu odbioru, ktére bedq



wykonywane.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem
podstawowym, wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastapi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia wiasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku -
wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami: czesciowymi i koncowa za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym

podstawg do wystawienia faktur jest protokdt odbioru czesciowego lub odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy dokona ptatnosci:

a) na koniec kazdego miesigca - za wykonany zakres rob6t, do wartosci 90 %
umowy,przy czym do konca grudnia 2018 r. ptatno$¢ do kwoty 1.115.760,00 zi,

b) po zakonczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy - za wykonanie pozostalego zakresu robot nie
zafakturowanego wczesniej.

. Termin realizacji faktur — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 3 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 3.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (potwierdzenie wykonania przelewu z konta wykonawcy oraz
potwierdzenie wptaty na konto podwykonawcy) wykonujgacemu prace podlegajace odbiorowi,
zgodnie z taczacq ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Jezeli
podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktorych mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych
mowa w ust. 5, zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
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zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa
w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu w
szczegolnosci wszelkich dokumentow swiadczgcych o niezasadnosci dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15.Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: ..........cccvvivinnenn.

16.Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.

17.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

18.Faktury wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

19.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentow
o niewtasciwej tresci, zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

20.Zaptata przez zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe wykonawcy
wzgledem zamawiajacego.

21.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody zamawiajqcego.

8§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcow:
)

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z zamawiajgcym reprezentuje wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy, jego
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przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot,
do przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢é wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d)warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
zamawiajacego i wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale inwestora, wykonawcy i podwykonawcy z datg odbioru robot wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty przez
zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajagcego wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przediozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdét.

18.Zamawiajacy moze zadac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania
robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez wykonawce
okreslonych powyzej obowigzkdéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
wykonawca jest obowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajacego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie:

— w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych - .......covviiiiiiiiiiiii,
—  w zakresie robot sanitarnyCh .....ccoviiiiii i
— w zakresie robot elektryCznycCh ......cooviiiiiiii

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie..........cocvveiiiiiiiiiiiiinnns
- kierownikiem robot w zakresie robdt sanitarnych bedzie ........cccvcvviiiiiiiiiiiea
- kierownikiem robot w zakresie robdt elektrycznych bedzie .......ooovvvvviiiiviiiiiininnnnn.
Koordynatorem robdt bedzie kierownik budowy

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby sprawujace funkcje kierownika budowy i kierownikow roboét
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

4, Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy i kierownika robdt, w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ Zamawiajacy i/lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgloszenia w formie
pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia
zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
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udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona w formie
pisemnej i nie wymaga aneksu do umowy.

. Kierownik budowy i kierownik robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§9

. Wykonawca powiadomi zamawiajgacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, a w przypadku odbioru koncowego pismem
skierowanym do Zamawiajacego. Wykonawca ztozy jednocze$nie w 2-ch egzemplarzach dla
Zamawiajacego, wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania odbioru konRcowego
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robdt
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o
zakonczeniu robét - do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, zamawiajgcy powiadomi pisemnie o

tym fakcie wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie
odbioru wykonania robét i wyznaczy kolejny termin odbioru.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajacemu witasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczq,
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego wykonania robdét.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
. W przypadku stwierdzenia wad na pisemny wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.
. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

. W przypadku ujawnienia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym wykonawca
zobowigzuje sie usungc¢ je na swodj koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze
strony ustalg inny termin.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajacego poniesionych przez

niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

11.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w

tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnos$¢ wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
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§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opdznienie, jezeli
opo6znienie wynika z okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca:

1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego na wykonanie przedmiotu umowy,

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,

3) w przedtozeniu do akceptacji w terminie 21 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

4)w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metoda szczegdtowa, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

5) w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania umowy programu zapewnienia jakosci
(PZ1), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

6) w dostarczeniu w terminie pézniej niz 14 dni przed wbudowaniem materiatdw do
akceptacji Zamawiajagcemu wnioskow materiatowych z zatacznikami - w wysokosci
0,10% wynagrodzenia brutto o ktéry mowa w 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

7) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w dniu rozpoczecia budowy wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

8) w przedstawieniu dowodow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,

9) dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania umowy kopii polisy ubezpieczeniowej - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

10) w dostarczeniu, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, o$wiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéow kierownika budowy na przedmiotowym
zadania oraz dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, w tym aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia;

11) w dostarczeniu, w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przez kierownikéw
robot, w tym aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 5 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia;

oraz w ponizszych przypadkach:

12) nieusprawiedliwiony brak kierownika budowy na budowie i/lub kierownikow robdt w
czasie trwania robot branzowych, w wysokosci 500 zt brutto, za kazdg nieobecnos¢;

13) odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
wykonawca, w szczegodlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie wytacznie -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

14) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;

15) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

16)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1
za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
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umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

17)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

18)nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez zamawiajacego (pisemnie lub drogg mailowga) o
gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia.

. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar

umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego

z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek

ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzyty na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
Z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktorego zagrozona bedzie egzystencja wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robdt trwajace powyzej 7 dni,

3) opdznienie wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy wykonawca przerwat realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub
w sposdb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystapi wielokrotna koniecznos¢ dokonywania przez zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Iub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7 dniowe opdznienie w przediozeniu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajgacych z § 7 ust. 20
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lub 21,
8) zaistnieje sytuacja, o ktorej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. B,
9) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajacego z § 4 ust.1 pkt 38.
2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktdre nie mogq by¢
wykorzystane przez wykonawce do innych robot nie objetych niniejszg umowg, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robdt,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

2. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktore byly w jego dyspozycji lub przez niego
wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania wykonawca sie do niego nie
zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usuna¢ wszelkie takie obiekty stanowigce wiasnosé
wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca udziela zamawiajagcemu ......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

4. W przypadku, gdy wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad i
usterek w terminie okreslonym w ust. 3, zamawiajacemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposéb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta wykonawca
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dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych
szkdd poniesionych przez zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych wskutek wad badz
usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca
pokrywa réwniez ewentualne straty zamawiajacego, ktore ponidst lub mégt ponies¢ w czasie,
w ktérym wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15
. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote = ............. zt
w formie .......cocvvieinnnnn.
. Kwota ..ovevvivnnnne, zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
koncowy).

Kwota ........cevvenns zt. , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajqcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany
moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciqgu 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robét zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcdw,

f) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,
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g) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcéw w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowag,

h) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub
technicznych, wstrzymania budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu). Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 5
dni roboczych od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta moze spowodowac zmiane terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zmiana Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy wymagajacej podpisania aneksu.

§17

Strony umowy ustalajq, ze wszelkie informacje dotyczgce realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail zamawiajacego (..ccccvcceiveiiiieeierieeines ) przez wykonawce oraz na adres e-mail
wykonawey (e.oceeeeeieiieeieennn, ) przez zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie
stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg sie do
akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do skiadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktéorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wigczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug S$wiadczonych przez trzecia strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposéb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potgczen wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.

W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na
adres wskazany w Umowie, traktuje sie jako doreczona z chwilg, w ktdrej druga Strona mogta
dana korespondencje otrzymac i zapoznac sie z jej trescia.

§ 18

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Ptocka dostepng na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19

W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby zamawiajacego.
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§ 21

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, cztery dla
zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Adriana Rybak, WZP.

KONTRASYGNUJE ze $rodkéw:

Budzet Miasta Ptocka na rok —

data Skarbnik
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