Dziatl III WzOR UMOWY

UMOWANT-r........... / WIR-1/2Z/ ............ /18
zawarta w Plocku w dniu .....cvviiiiiiie pomiedzy:

Gminga - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,
FEPIrEZENTOWANG PIrZEZ & weiiiiiiiisessnneneereeeesssssaassannnenreeessssssaaasnsnnnnnereesssssnns ,

............................................................................................ wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow/ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ............. zwanym dalej
Wykonawecg repreze€ntOWanNY M PIrZEZ:  c.viiueieiirsieiitererateaesaneaerareaerieeaerneeaerneanes

o nastepujacej tresci:
§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Budowa boiska o
nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z pitkochwytami, zewnetrzna instalacja
kanalizacji deszczowej oraz przylaczem kanalizacji deszczowej, budowqa obiektow
matej architektury na dziatkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 w obrebie nr 0004 przy
ul. Krélowej Jadwigi 4 w Plocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
boiska do pitki noznej przy Szkole Podstawowej Nr 3”.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi.

3. Szczegdétowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc jej integralng czesc.

4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia.

§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajagcym oddanie do eksploatacji.

2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza wykonawca.

§3
1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia:

a) etap I - wykonanie robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenig do 10 wrzesnia
2018 r.,

b) etap II - pielegnacja zieleni do 15 pazdziernika 2018 r.
2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.

3. Termin zakonczenia robdot moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt. Niekorzystne warunki
atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robét bezpiecznie
pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z technologig robot.

4. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu



zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od wykonawcy.
§4

. Obowigzki wykonawcy:

1) Prowadzenie robét przy zachowaniu warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z przepisami,

2) Prowadzenie prac w sposéb umozliwiajacy sprawne funkcjonowanie administracji szkoty,
pozwalajgcy na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzgdkowym oraz
nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sagsiadujacych z inwestycjq - przez caty czas
realizacji inwestycji wilasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

3) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Projektanta w przypadku zmiany
materiatdow wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i
parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej; udowodnienie
~Ffownowaznosci” spoczywa na wykonawcy;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzen posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczefAstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz okazanie na kazde zadanie
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku
z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow;

5) Przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru, w terminie 21
dni przed wbudowaniem materiatdw, wnioskow materialowych z zalgcznikami tj.
aprobatg techniczng, deklaracjami, certyfikatami na znak bezpieczenistwa lub zgodnosci z
norma, instrukcjami uzytkowania oraz opisami montazu, kartami technicznymi;

6) Dostarczenie Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu
ofertowego sporzgadzonego metodg szczegdtowyg, zgodnego ze stosownymi zapisami w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w oparciu o ,Polskie standardy
kosztorysowania robot budowlanych” wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantow
Budowlanych z 2005 r., o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg za catosciowe
zrealizowanie zadania; ostateczng wersje kosztorysu ofertowego (poprawiong o
ewentualne uwagi whniesione przez Zamawiajacego) wykonawca obowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym;

7) Opracowanie i przedtozenie do akceptacji w Wydziale Inwestycji i Remontéw
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym;
Ostateczng wersje harmonogramu rzeczowo - finansowego (uwzgledniajacg uwagi
wniesione przez Zamawiajgcego) wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
w terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien
by¢ zgodny z Wieloletnig Progozg Finansowg Gminy Miasto Ptock na lata 2017 - 2039 tj.
uwzgledniajgcq wyptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w roku 2018;

8) Opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawiony zostanie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osd6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego



lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot;

9) Przedstawienie i wdrozenie, w ciqggu 7 dni, na zadanie Zamawiajacego, Programu
Naprawczego celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia lub
wdrozenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania umowy
z winy wykonawcy.

10) Kierownik budowy oraz kierownicy robodt sg zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branzy.

11) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w miejscu
realizacji robot budowlanych, w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,
zgodnie z zatgczonym do OPZ wzorem;

12) Wystgpienie we wilasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji;

13) Wykonanie i utrzymanie na koszt wtasny zaplecza budowy, wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz zlikwidowanie go po zakonczeniu prac, zapewnienie ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty
czas realizacji inwestycji oraz wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt ogrodzenia terenu
budowy (koszty posrednie wykonawcy);

14) Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego oswietlenia
placu budowy, pompowania wody z wykopow, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji
materiatdow z ewentualnych rozbiorek, Wykonawca we wtasnym zakresie musi ustali¢ i
uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i
dostarczy¢ zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przyjecie do utylizacji
kazdego materiatu z rozbiorki;

15)Prace budowlane powinny by¢ wykonane z zastosowaniem przez Wykonawce zapisow
znajdujacych sie w:
-zarzadzeniu nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbidérkowymi pochodzacymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,

-zarzadzeniu nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.,

-zarzadzeniu nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorédw robdt dla budowy,
przebudowy i remontéw drég i zarzadzenie nr 1867 /12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbiorow robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég,

- zarzadzeniu nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13.12.2016 r. w sprawie:
wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz 2z zatacznikami dostepna jest na stronie internetowej



www.bip.ump.pl.

16) Zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i
niepodlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementow zagospodarowania terenu
oraz istniejacych instalacji i urzadzen oraz przywrdcenie terenu po realizacji inwestycji do
stanu pierwotnego;

17) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz ztozenie
o$wiadczenia, ze zakonczone roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

18) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

19) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajqce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20) Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na
jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt, w tym réwniez informowanie Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru inwestorskiego) w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych;

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
Z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

22) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach wers;ji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg. Dokumentacje odbiorowg nalezy przygotowa¢ osobno dla branzy
budowlanej i sanitarnej. W branzy sanitarnej nalezy dostarczy¢ po 2 egz. inwentaryzacji
geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Dostarczenie niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i
urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt;

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia, uzgodniony przez strony oraz nie diuzszy niz termin zakonczenia robot
okreslony w niniejszej umowie;

24)Informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, e-maila, biura, o0s6b uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadiosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢
listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych,
korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z
chwilg, w ktdérej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i zapoznac sie z jej
trescig. Korespondencje wystang drogq elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na wskazany przez
Strony adres e-mail (§ 17) i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie potwierdzone przez
serwer poczty elektronicznej adresata;

25) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;

26) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wszystkie
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
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pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy wskazanych w SIWZ;

27) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

28) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci w

trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$Swiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

29) Zorganizowanie placu budowy w sposdéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
uzytkownikow szkoty i drogi;

30) Dostarczenie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi;

31) Usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;

32) W sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang
wykorzystane srodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) niezwtocznie informowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym
zamowieniem;

b) prowadzenie ksigg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw



zwigzanych z przedmiotowym zamédwieniem.
c) udostepnienie, w celu sprawdzenia, w zwigzku z pkt 33 ppkt a i b, na zadania
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, ksiag i
ewidencji danego Wykonawcy dotyczacych przedmiotowego zamodwienia oraz do
wykonywania kopii tych dokumentéw w prawnie dozwolonym zakresie.
33) Przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole ZUD oraz jednostek uzgadniajacych,
ktore sg zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, w tym zabezpieczenie rurami ochronnymi elementow sieci i
infrastruktury podziemnej, a wszelkie prace zwiazane z zabezpieczeniem sieci oraz
odbiory robot wykonywaé¢ w uzgodnieniu z jednostkami zarzadzajacymi tymi
sieciami. Ponadto Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych
sieci i ich elementéw o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we
wspotpracy i ewentualnie pod ich nadzorem;
34) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;
35) Dostosowanie rzednych armatury istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu oraz
rzednych wierzchu istniejgcych i nowo-wykonanych wiazéw studzienek do rzednych
projektowanych;
36) Przekazanie wykonanych elementéw robdt zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

37) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zmianami);

38) Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z aktualnych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
519 ze zmianami);

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 1987 ze
zmianami);

39) Zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lud podwykonawcow;

40) Udzielanie pisemnych informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow;

41) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowane jest zadanie;

42) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie,
sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatdw z rozbidrek;

43) Dokonanie inspekcji TV za pomocg kamery przed rozpoczeciem robét branzy konstrukcyjno
- budowlanej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. Ptyta CD z inspekcji TV ma stanowic
jeden z dokumentéw odbiorowych;

44) Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie tej
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamodwienia. Opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej organizacji ruchu bedzie podstawg do rozpoczecia robdt przez Wykonawce;

45) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu;
46) Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej wykonywanych robdét,

47) Uzgodnienie tresci regulaminu korzystania z boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
Nr 3 z dyrektorem placowki.

2. Obowigzki zamawiajacego:
1) przekazanie terenu budowy,
2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej catosci przedmiotu umowy
wraz z decyzjami dot. wykonania robét budowlanych i dziennikiem budowy w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,



4) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbiér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich dokumentéw uzasadniajacych ich wartos¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie  ryczattowe brutto w  wysokosci (stownie:
................................. ) uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug VAT - 23%, w tym:

a) za wykonanie etapu I - 95% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.1
tj. wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoSci ... zt  (stownie:
....................................................... .) uwzgledniajace podatek od towaréw i ustug VAT - 23%,

b) za wykonanie etapu II - 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.1
tj. wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoSci ... zt  (stownie:
....................................................... .) uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug VAT - 23%.

. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne

w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére

sq niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie robét odwodnieniowych
zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazac¢ sie
koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie Swiadczenia na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywodz i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.),
koszt doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robot, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robdét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na
wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robot, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robot.

. W przypadku wprowadzenia robdét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robdét (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

. W przypadku zaniechania przez zamawiajagcego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartosc
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktérego wchodzg
roboty zaniechane i powiekszone o warto$¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez zamawiajacego) pozostatych robot danego przedmiotu odbioru, ktére
bedq wykonywane.

9.W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem

podstawowym, wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastapi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.



10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia witasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatbw i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
Z zamawiajacym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowa za poszczegodlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i Wieloletnig

Progozg Finansowg Gminy Miasto Plock na lata 2017 - 2039 tj. uwzgledniajacq wyptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w roku 2018 przy czym podstawaq do
wystawienia faktur jest protokdt odbioru czesciowego lub odbioru koncowego, podpisane
przez obie strony umowy.

2. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez zamawiajacego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Nalezno$¢ wykonawcy wynikajagca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (potwierdzenie wykonania przelewu z konta wykonawcy oraz
potwierdzenie wptaty na konto podwykonawcy) wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi,
zgodnie z taczacq ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Jezeli
podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajacemu w szczegolnosci wszelkich dokumentdéw $wiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajqcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.
13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14.Zamawiajacy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15.Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjq Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: .........c.ccoiiiiiennnnn.

16.Strony ustalaja, ze =zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajqcego.

17.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

18.Faktury wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

19.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o niewtasciwej tresci, zamawiajacemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

20.Zaptata przez zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majgtkowe wykonawcy
wzgledem zamawiajgcego.

21.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody zamawiajgcego.

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykonawca wykona osobiécie oraz za pomocq
podwykonawcow:
= ) N

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z zamawiajgcym reprezentuje wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez wykonawce.



6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos$c tego zakresu
robdt wynikajaca z oferty i kosztorysu wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d)warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy =zapfaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
zamawiajacego i wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze byc¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale inwestora, wykonawcy i podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego wusuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez zamawiajgacego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
wykonawca jest obowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czes$ci zamoéwienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony zamawiajgcego petni¢ bedzie:
-w zakresie robodt konstrukcyjno-budowlanych -
-w zakresie robdt sanitarnyCh- ...
“W ZAKIESIE ZICIENI = et e e e et e e e e e b e e e e e e e e e e anreeeaaree e .
Koordynatorem Inspektordw Nadzoru bedzie: .......ccvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e

2. Kierownikiem Budowy ze strony wykonawcy bedzie .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-Kierownikiem w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych bedzie:..........ccccoevvevcnenenn. .

-Kierownikiem w zakresie robdt sanitarnych bedzi€:.........cccoovveeieciie e
- osobg kierujacq robotami w zakresie zieleni bedzie...........c..cc.........

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce samodzielne funkcje techniczne posiadajg
wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych osdéb
biorgcych udziat po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ zamawiajacy i wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiany te nie wptywajg na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
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wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

8§89

. Wykonawca powiadomi zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koricowego
- ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu
umowy w 2 egzemplarzach dla zamawiajacego,

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru roboét
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajgcych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robét - do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, zamawiajacy powiadomi pisemnie o

tym fakcie wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajagcemu wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach wers;ji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
dostarczenie niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania robot, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatdw do utylizacji lub przekazanie wtasciwym organom.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Whniosek Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.
. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

. W przypadku ujawnienia wad/usterek wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ je na swoj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajacego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

11.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w

tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecno$¢ wykonawcy lub
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petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ zamawiajacemu kare umowng za opdznienie jezeli
opdznienie wynika z okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca, a mianowicie:

1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego na wykonanie przedmiotu umowy,

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,

3) w przediozeniu do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego i w dostarczeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

4)w dostarczeniu w terminie 3 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdtowq i ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego w terminie
10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

5) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia jakosci
(PZ1), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

7) w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia,

8) dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z
§ 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

9) w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

10) w dostarczeniu, w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakonczeniu robdt,
dokumentédw umozliwiajagcych dokonanie odbioru koncowego tj. atestéw, deklaracji
zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z § 5
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

oraz w ponizszych przypadkach:

11) nieusprawiedliwiony brak kierownika budowy na budowie i/lub kierownikéw robdét w
czasie trwania robdt branzowych, w wysokosci 500 zt brutto, za kazdg nieobecnos¢;

12) odstgpienie od umowy przez zamawiajgacego z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiada
wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé¢ nie wylacznie -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

13) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate;

14) nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany;

15)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
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podwykonawstwo lub jej zmiany;

16)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

17)nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez zamawiajgcego (pisemnie lub drogg mailowg) o
gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia.

. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,

wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar

umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze =zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

§ 12

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktorego zagrozona bedzie egzystencja wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robdt trwajgce powyzej 7 dni,

3) opdznienie wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy wykonawca przerwat realizacje robdt i
przerwa trwa diuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub
w sposdb nie gwarantujgcy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystapi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,
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8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajacego z § 4 ust.1 pkt 9,
9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,

. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13

. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczgcych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie

odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére bylty w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zgdania wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungc¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu ......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.

. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badZ usterki zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy oprdcz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
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w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktérym wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15

. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............ zt w formie .......coovveinnn.

. Kwota ..............ee zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
koncowy).

. Kwota ..o zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 lub 2 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodq obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1

pkt 2 - 6 Prawa Zamodwien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w umowie

nastepujacych istotnych zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany
moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciqgu 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robét zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcoéw,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
wykonawca dokona prawidiowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcéw w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub
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technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu), wystgpienia przediuzenia sie okresu
osiggania parametrow technologicznych nie zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem
zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w
formie pisemnej w ciggu 5 dni roboczych od powziecia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowa¢ zmiane terminu wykonania prac i
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Strony umowy ustalajq, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail zamawiajacego (eovverinrinrienreneeennn ) przez wykonawce oraz na adres e-mail
WYKONAWCY (ioovveveeeiieeciecceeee e ) przez zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie
stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujq sie do
akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujgc jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdéb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujacych rozwigzania anonimizujgce np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.
§ 18

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka dostepng na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19

W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 20

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu witasciwego miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, cztery dla
zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Adriana Rybak, WZP.
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