WZOR UMOWY

UMOWANTr........... / WIR-1I/Z/ ............ /18
zawarta w Ptocku w dniu ....c.coviiiiiiii pomiedzy:
1. Gming - Miasto Plock z siedzibg w Plocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,
FEPIEZENEOWANG, PIZEZ & tuitiuiitit ittt ettt ettt ta e ta et et ettt et et aaertaaertanes , a
2 e eaeeeaeeeaeeeaeeeaeeeaee e eare e e aaneaas wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw/ ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ..........cccceneeene. zwanym dalej

o nastepujacej tresci:

g1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. rozbudowa ulicy Maszewskiej
na odcinku od wybudowanego w roku 2015 fragmentu ulicy Maszewskiej do ulicy
Diugiej (droga wewnetrzna w zarzadzie Plockiego Parku Przemystowo-
Technologicznego) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa ul. Maszewskiej
wraz z brakujaca infrastruktura”.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajagcego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Opisem
przedmiotu zamoéwienia, umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie
gwarancji i rekojmi.

3. Szczegdétowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamodwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc jej integralng czesc.

4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie zadania w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej.
2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3
1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:
Terminy realizacji:

a) zakonczenia robdét budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej - do dnia 31.05.2019 roku,

b) zakonczenia przedmiotu zamoéwienia potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koricowego oraz przyjeciem bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ptocku - do dnia 08.07.2019 roku.

2. Termin zakonczenia robét moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposdb prawidlowy, zgodny
z technologia robot.

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia
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robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana termindw realizacji poszczegdélnych elementow rozliczeniowych zapisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robét
W sposOb gwarantujgcy dotrzymanie koncowego terminu realizacji catosci zadania
i zgtoszenia robot do odbioru koricowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4

I. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci
dla oséb korzystajgcych z ulicy Maszewskiej, ochrona mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami.

2. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancow i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

3. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych,
niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektu, okreslonych w umowie, w tym do :

a) wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg - robot zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w
trakcie realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja
demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym
urzadzen kolidujgcych z przedmiotem umowy, robot porzadkowych, wywoéz ziemi,
gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja,
uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sgsiadujgcego z pozostatosci po
prowadzonych robotach, na biezgco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb
skuteczny obiektu wraz z jego poszczegdlnymi elementami,

b) prowadzenie robdét w sposdb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw
sgsiadujacych z inwestycjag - przez caty czas realizacji inwestycji wifasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykonawca ma obowigzek utrzymania we wifasciwym stanie technicznym wszystkich
drég dojazdowych objetych tymczasowg organizacjg ruchu przez czas trwania budowy.

5. Demontaz kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen i naniesien zlokalizowanymi w pasie
drogowym ulicy Maszewskiej. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy zutylizowac.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét dokona sprawdzenia wysokosciowego wszystkich
drég (inwentaryzacja wysokosciowa potgczenia w linii pasa drogowego) taczacych sie z
wykonywang ulicg Maszewska i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej.

7. Pofozenie dojs¢ do posesji (furtek), dojs¢ do smietnikdéw i zjazdow nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego zachowujgc warunki techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z
1999 . Nr 43 poz. 430).

8. Wykonawca malowanie znakow poziomych wykona jako grubowarstwowe.

9. Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnia nalezy potaczy¢é z juz
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosowa¢ wysokosciowo.

10. Wykonawca usunie zabezpieczenia zakonczen chodnika, opaski i jezdni celem
potaczenia sie z istniejaca droga.

11. Wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ od kolektora
giéwnego do wpustow deszczowych wlacznie oraz odcinki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej od kolektora do granicy posesji w granicach pasa
drogowego.

12. Wykonawca wykona przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla dziatek o
nr ewid. 41 (po podziale 41/2), 56/2 i 75/1 zgodnie z projektami zamiennymi
do projektu budowlanego i wykonawczego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tam, gdzie jest mowa w dokumentacji technicznej o rurach z PP nalezy
zastosowac wytacznie rury z PP Litego min. SN8 o sciance zewnetrznej gladkiej
z wewnetrznym cechowaniem utatwiajacym inspekcje TV.

Po wszystkich robotach ziemnych tj. budowie sieci kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, przebudowie sieci gazowej, telekomunikacyjnej i
energetycznej nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia zasypki wykopu pod
nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki) - do gtebokos$ci 1,2 m-1,0, a
ponizej 0,97, natomiast na terenach zielonych - wsp. min. 0,97. Wszystkie
wykopy po sieciach sanitarnych nalezy zasypac piaskiem.

Nalezy zastosowaé wilazy kanatowe z zeliwa szarego D400 o Srednicy 680 mm.
Pokrywe wiazu montowacd z wypetnieniem betonowym lub
polimerobetonowym, z wkladka ttumigcq umieszczong we frezie pokrywy lub
ramie, zamontowana na state (nieklejona). W przypadku nawierzchni
asfaltowych wiazy winny by¢ bezkotnierzowe (wysoko$¢ ramy 160 mm) do
regulacji bezstopniowej oraz koinierzowe (wysoko$¢ ramy 140 mm) w
pozostatych przypadkach (chodniki, teren zielony). W terenie nieutwardzonym
wlaz wynie$§¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. W przypadku nawierzchni
asfaltowych regulacje wlazéw nalezy wykonaé¢ mechanicznie.

Studnie betonowe z kregéw faczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe
lub o podobnych parametrach). Studnie rewizyjne ze stopniami zlazowymi
powinny by¢ wykonane z elementéw betonowych laczonych na uszczelki
zgodnie z norma PN EN 1917:2004. Nasigkliwo$¢ elementow betonowych
<5% ,w/c < 0,45. Na teren budowy nalezy dostarczy¢ dennice wyposazone w
gotowe kinety (do wysokosci min 34 $rednicy kanatu) oraz odpowiednie
przejécia szczelne. Kineta wykonana z mieszanki betonowej gdzie w/c < 0,45
wg. PN EN 1917:2004. Do powyzszych wymagan przedlozy¢ kopie protokotéw z
ostatnio wykonywanych badan przewidzianych w zatacznikach normy PN EN
1917:2000

Wszelkie badania kontrolne materiatdw przeznaczonych do zastosowania podczas
budowy budzacych watpliwosé Inspektora nadzoru co do jakosci materiatu bedag
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ sSwiadectwo jakosci
- certyfikat na znak bezpieczenstwa Iub zgodnosci z normag, wydanym przez
akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis
montazu, a takze gwarancje na zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow,
urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczegdlnosci podana
bytaby nazwa witasna materiatu, urzadzenia czy technologii, numer katalogowy lub
producent, nalezy to traktowac jako rozwigzanie przyktadowe okreslajace standardy,
wyglad i wymagania techniczne, a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza
materialy, urzadzenia i technologie réwnowazne. Wszelkie materiaty, urzadzenia i
technologie, pochodzace od konkretnych producentdw, okreslaja minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wytacznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.
Wszelkie materiaty, urzadzenia i rozwigzania rownowazne, muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i rozwigzania wskazanego
jako przyktadowy, tj. musza byc:
- tej samej wytrzymatosci,
- tej samej trwatosci,
- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,
- o parametrach technicznych materiatow i urzadzen jesli zostalty okreslone w
dokumentacji projektowej,
- kompatybilne z istniejacq i projektowang infrastruktura,
- spetniac¢ te same funkcje,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

- spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i ppoz,

- posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty i
aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania pisemnej zgody Projektanta i
Zamawiajacego w przypadku zmiany materiatow wystepujacych w projektach na inne,
spetniajace wszelkie wymagania i parametry techniczne okresSlone w dokumentaciji
technicznej. Po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze proponowany materiat jest
rownowazny i w jego gestii lezy przedstawienie wszelkich dokumentow, obliczen, opinii
itp. potwierdzajacych réwnowaznos¢. W przypadku dopuszczenia materiatu
rownowaznego, wpltywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z
zachowaniem terminu umownego wykonania catosci robot budowlanych objetych
podpisang umowa.

Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiatowe z zatacznikami tj. aprobatga techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi, certyfikatami, a w uzasadnionych przypadkach nalezy dotaczy¢ probke
materiatu. Wniosek materiatowy zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Opisu pzredmiotu
zamowienia.

Wykonawca nie ma obowigzku zataczania kosztorysu ofertowego przy sktadaniu oferty
z ceng ryczaltowg za zrealizowanie zadanie. Kosztorys wykonany metodg szczegdtowgq
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od podpisania umowy, przy czym
ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego
nie moze by¢ przekazana pdzniej niz w terminie 10 dni od podpisania umowy. Kosztorys
ofertowy powinien by¢ zgodny z tabelg elementow scalonych.

Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od podpisania
umowy, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione
przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana podzniej niz w terminie 10 dni od
podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z
kosztorysem ofertowym.

Ponadto przedmiotowy harmonogram powinien uwzgledni¢ wydatkowanie $rodkow
finansowych w roku 2018 do kwoty zabezpieczonej w Budzecie Miasta Ptocka na rok
2018 w wysokosci 2.998.500,00 ztotych brutto.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy dokumenty potwierdzajace uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi kierownika budowy i kierownikdéw robét wymaganych branz,

Wykonawca zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Plocku o
zakonczeniu robét budowlanych.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robodt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad
lub nieterminowego wykonania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczegdlnych etapdéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w
terminie 7 dni na zgdanie Zamawiajgqcego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy,
celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego jest podstawg do rozwigzania lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizowane przez Zamawiajacego
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajacych
skorzystanie z tego uprawnienia.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

Wykonawca winien wykonac i umiesci¢ tablice informacyjng dotyczacg placu budowy w
miejscu realizacji robot budowlanych zgodnie z zataczonym wzorem, w terminie 1
tygodnia od przekazania placu budowy. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien
by¢ uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokotach ZUDP oraz
jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Ponadto Wykonawca bedzie
informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem.

Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzaja koszty posrednie Wykonawcy robot.
Ewentualne oswietlenie placu budowy w trakcie realizacji robot obcigza réwniez koszty
posrednie Wykonawcy.

Wykonawca w cenie oferowanej brutto powinien rowniez uwzgledni¢ koszty zwigzane z
dostosowaniem rzednych armatury istniejacego uzbrojenia technicznego terenu oraz
rzednych wierzchu istniejgcych i nowo-wykonanych wiazéw studzienek do rzednych
projektowanych.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie
na budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania
terenu oraz istniejgce instalacje i urzadzenia oraz przywréci¢ teren po realizacji
inwestycji do stanu pierwotnego.

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wlasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakoriczeniu prac. Zapewni ochrone
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty
czas realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu
umowy oraz oswiadcza, Ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z
umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca dokona inspekcji TV za pomocg kamery przed rozpoczeciem robdét branzy
drogowej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przytqczami. Ptyta
CD z inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej i statej organizacji ruchu z Miejskim
Zarzadem Drog w Ptocku i Petnomocnikiem ds. Inzynierii Ruchu Drogowego i Transportu
Publicznego Urzedu Miasta Plocka oraz wprowadzi te organizacje ruchu, a koszt
opracowania organizacji ruchu, uzgodnienia i wprowadzenia Wykonawca uwzgledni w
sktadanej przez siebie ofercie. Realizacja przyjetych rozwigzan projektowych —w
uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamodwienia.
Opracowania projektowe organizacji ruchu przedstawione do zatwierdzenia muszg by¢ w
wersji papierowej i wersji elektronicznej jako pliki z rozszerzeniem dxf lub dwg.

Przed przystapieniem do robdét budowlanych nalezy oznakowaé teren zgodnie z
opracowanym i uzgodnionym przez wykonawce Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,
az do dnia zakoiczenia prac, a nastepnie wprowadzi¢ statq organizacje ruchu.
Wykonawca zawiadomi o wprowadzeniu czasowej i statej organizacji ruchu Miejski
Zarzad Drog, Komendanta Miejskiej Policji oraz Petnomocnika ds. Transportu
Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

Wykonawca przekaze wykonane elementy robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

Wykonawca uzyska protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej rurami
ochronnymi z gestorami sieci.

Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i Ppoz.

Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze.

Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg. Dokumentacje odbiorowg nalezy przygotowaé oddzielnie dla kazdej
branzy. W branzy sanitarnej nalezy dostarczy¢ po 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz gazowej (w wersji papierowej i
elektronicznej). Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz
protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

Petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu i
utylizacji materiatdw z ewentualnych rozbiérek (wykonawca we wtasnym zakresie musi
ustali¢ i uzgodnic¢ z wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatow z rozbiodrki
i dostarczy¢ zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przyjecie materiatdw do
utylizacji, zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta
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Plocka w dniu 22 czerwca 2011 r. W sprawie wprowadzenia zasad gospodarki
materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine
Miasto Ptock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robdt,
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .U. z 2006 . Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw prawnych wynikajacych z aktualnych ustaw:
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2008 r.
nr 25 poz.150 z p6ézniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 21),
Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zarzgdzeniami:

- Zarzadzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,

- Zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

- Zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robot dla budowy,
przebudowy i remontéw drog i zarzadzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréow robdt dla budowy, przebudowy i remontow drég.

- Zarzadzeniem Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13.12.2016 r. w
sprawie: wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto
Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz z zatgcznikami dostepna jest na stronie internetowej
Zamawiajacego www.bip.ump.pl.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych przygotuje wniosek do
Miejskiego Zarzadu Drog o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i o
umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi i przedtozy do
podpisania Zamawiajagcemu. Wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem powyzszego
Wykonawca wykona wtasnym staraniem. Koszty zwigzane z opftatami za zajecie pasa
drogowego rozliczy Zamawiajacy, w zwigzku z czym nie nalezy uwzglednia¢ ich w
sktadanej ofercie.

Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.

Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania roboét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcéw.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego i Wykonawce dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie.

Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku
z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow.

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w
nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatdw z
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rozbiorek.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadfosci; zawiadomienie nalezy dostarczyc¢
listem poleconym na adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajagcymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementéw o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we
wspotpracy i ewentualnie pod ich nadzorem.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

68. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w siwz

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Ssposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

69. Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego
zostang wykorzystane s$rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zobowigzany jest
do:

a) niezwtocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym
zamowieniem;

b) prowadzenia ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem.

c) w zwigzku z ppkt a i b Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego przestepstwa, do sprawdzenia ksiag i ewidencji danego Wykonawcy
dotyczacych przedmiotowego zaméwienia oraz do wykonywania kopii tych
dokumentéw w prawnie dozwolonym zakresie.

70. Wykonawca zobowigzany jest informowac osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza
0 obowigzkach wynikajagcych z art. 13 Ilub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

2. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWiOR
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz zaswiadczeniem o zgtoszeniu zamiaru
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie dziennikdw budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

3) przekazanie placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,

5) odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

6) odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,

7) peilne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajgcych ich warto$¢ zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

8) zatwierdzenie programu naprawczego w terminie 7 dni roboczych od daty wptywu.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w WYSOKOSCI  coovvvvvvieinennn, zt (stownie:
................................................. zfotych) uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére
sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploatacii.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktdérych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie robdét pomocniczych
zwigzanych z dogeszczeniem podbudowy z kruszywa, rob6t odwodnieniowych zwigzanych z
pompowaniem wody gruntowej, ktorych wykonanie mogtoby okazac sie koniecznie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie Swiadczenia na rzecz ustugodawcéw (optaty za
wode, energie, wywoOz i utylizacja materiatow z rozbiorki itp.), koszt doprowadzenia
uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robét, koszt ubezpieczenia oraz
nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robdét. Wykonawca dokonat catoSciowej wyceny przedmiotu zamowienia na
wilasng odpowiedzialnosé i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis
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przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robot.

W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktéorym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o rdéznice wartosci robdét (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktorego bedq
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

. W przypadku =zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robdt

wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartosé
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skiad ktérego wchodzag
roboty zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajgcego) pozostatych robot danego przedmiotu odbioru, ktére
beda wykonywane.

. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem

podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, podstawg do sporzadzenia wifasciwego

kosztorysu jest zastosowanie wskaznikdw cenotworczych wustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest

Ul b

zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg Srednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym.

§6

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i koncowg za poszczegdlne

przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest protokot odbioru czesciowego lub odbioru koricowego.

. Po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego drewna opatowego zostanie wystawiona przez

Zamawiajacego faktura VAT na kwote 714,10 zt brutto (stownie: siedemset czternascie
ztotych 10/100), w tym kwota netto - 661,20 zt oraz podatek VAT 8% w kwocie 52,90 zi.

. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaz drewna opatowego przekaze naleznosé na

konto o nr 69 1020 1592 0000 2402 0273 2097 w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury przez Zamawiajqcego.

. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajqcego.
. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione

faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 4 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 4.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie
z taczacg ich umowag o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

8. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 7.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zapftaty.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub innych
kosztow, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 10. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu w szczegodlnosci wszelkich dokumentow sSwiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

16. Zamawiajacy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

17. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP................ .

18.Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.

19.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

20.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

21.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowa albo dokumentow
0 niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakdw.

22.Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej] Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
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wzgledem Zamawiajgcego.

23. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe

AW

trzeciag wymaga zgody Zamawiajqcego.

§7

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw.
. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocay

podwykonawcéw w zakresie:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robdt, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcodw,

f) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdét wynikajgcych z
realizacji przedmiotowej umowy.

. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie

pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktéorymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét.

18. Zamawiajagcy moze zadaé¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajgcego
przedstawi¢ os$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

§8
1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda:
- w zakresie robdt drogowych - .....cooviiiiiiiii
- w zakresie robdt sanitarnych - ...
- w zakresie robdét elektrycznych - .....cooviiiiiiiiii e

Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie.......cocvvvvviiiiiiiiviiiiinrenenes



2.

Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie............ccoviiiiiiiiinine,

- Kierownikiem robdt drogowych - ......ccooviiiiiiiiiiiiiine e,

- Kierownikiem robét sanitarnych - ........ccovviviiiiiiiicnieeeen

- Kierownikiem robét elektrycznych - ......cvviiiiiiiiiiiiiieene,

- Kierownikiem robét telekomunikacyjnych - .....coovviiiiiiiiiiiieeens

3.

4,

Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika Budowy, kierownika robét
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika robdét w
sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkow.
Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w
formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian.

. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji

wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§9

1.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie

o gotowosci do odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych
elementow rozliczeniowych, skifadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru
koficowego - ztozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego
przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego,

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot

zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robot — do odbioru korcowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie

o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajacq rozpoczecie
odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie

Zamawiajacemu witasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach wers;ji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg,
dostarczenie niezbednych dokumentédw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania robdét, oraz dostarczenie @ Zamawiajagcemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatow do utylizacji lub przekazanie wiasciwym organom.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ je na swoj koszt i

ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad Ilub/i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koricowym Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
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koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia
w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnosé¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie, jezeli
op6znienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,

a mianowicie:

1) w oddaniu przedmiotu umowy:

a) w zakresie robdt budowlanych wraz z  przekazaniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wysokoscii 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

b) w zakresie =zakonczenia przedmiotu zamowienia potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru koncowego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w
okresie gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu, ponad termin
wyznaczony przez strony;

3) w dostarczeniu sporzadzonego i przedtozonego do akceptacji:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;ponad termin wyznaczony przez
strony;

b) kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegdtowg - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;ponad

termin wyznaczony przez strony;

4) w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia;ponad termin
wyznaczony przez strony;

5) w dostarczeniu przed wbudowaniem materiatéw wnioskédw materiatowych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, ponad
termin wyznaczony przez strony,

7) w dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie prowadzonej
dziatalnosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia;

8) w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 72 -w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

9) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotdw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do ich podpisania
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

10)w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

11) w dostarczeniu w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakonczeniu robét
dokumentéw umozliwiajacych dokonanie odbioru korncowego tj. atestow, deklaracji
zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opoznienia.
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oraz w ponizszych przypadkach:

12) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy na budowie w godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
nieusprawiedliwionej nieobecnosci;

13) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie wylgcznie
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

14) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

15) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

16) nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,
za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

17) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapftaty;

18) za brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowy, ktoéry stanowic¢ bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszego
aneksu oraz brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu nowej
gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z
uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy - w wysokosci
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia,

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zapfate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzyty na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.
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§12
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytgcznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni,

3) nieuzasadnione opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej
14 dni wg harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjq i warunkami technicznymi lub
w sposéb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajgcego z § 4 pkt 25,

9) zaistnieje sytuacja, o ktorej mowa w § 9 ust 5 pkt 2 lit b.

. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w terminie 60
dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13
. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robét,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe

urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce wiasnos¢ Wykonawcy lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usunac¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ Wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .i.... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.

. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ na swéj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciqgu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
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nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie
wad i usterek w terminie pkreslonym w ust. 3, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistdéw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt poniesé w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15
. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 wust. 1) tj. kwote  ............. zZt w
formie ......ocoviviiniinnns
. Kwota ....oovevnnnenn, zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbior
koncowy).

. Kwota ...l zt. , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogq by¢ dokonane za zgodg obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:

a)wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT a takze w przypadku
wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

b) terminu wykonania w przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych,
i/lub dodatkowych,

c) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, protesty mieszkancow, okupacje

budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa
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w przypadku gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia Iub zmiany
podwykonawcéw w zakresie zgodnym ze SIWZ, umowa.

§17

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawcy ( ....... ) przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie stronie; jezeli
informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie
formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzuja sie do akceptac;ji
dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia osobe
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skladanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do skiadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wigczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug Swiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych. W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury
technicznej, odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie,
uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut
konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona
korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu
kodeksu cywilnego lub strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq
strone o dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob
dokonywania doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu
wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofgczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujgce
np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Ptocka dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19
W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze §rodkéw:

data Skarbnik



http://www.zsz.plock.eu/

