DZIAL III

WzOR UMOWY

UMOWANT-r........... / WIR-1/Z/ ............ /
zawarta w Plocku w dniu ... pomiedzy:
1. Gming - Miasto Plock z siedzibg w Plocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,
(] 0S¥ T g W01 = g F= [l 0 574 , a
PP wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw/ ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ............cc.ceeeee. zwanym dalej

o nastepujacej tresci:
§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania polegajacego na budowie tezni
solankowej wraz z pergolg oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, budowie placu z
ciggami pieszymi, budowie matej architektury, budowie wewnetrznej instalacji elektrycznej i
wewnetrznej instalacji oswietlenia oraz budowie chodnika i wewnetrznej instalacji
o$wietlenia na dziatkach o nr ewid. 526/5, 526/11, 527/5 i 527/4, obreb 0003 w ramach
zadania inwestycyjnego: ,,Budowa tezni solankowej na Osiedlu Winiary - Budzet
Obywatelski”.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, opisem przedmiotu zamdwienia oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi.

3. Szczegdétowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt
budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowigc jej integralng czesc.

4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§2

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie zadania w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do eksploatacji.

2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:

. zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z zagospodarowaniem zielenig i
przekazaniem dokumentéw odbiorowych - do 15 listopada 1018r.

e Zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koricowego — do 30 listopada 2018r.

2. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposdb prawidlowy, zgodny
z technologig robét i zasadami sztuki budowlanej.
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3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia
robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4. Zmiana termindw realizacji poszczegdélnych elementow rozliczeniowych zapisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robét
W sposOb gwarantujgcy dotrzymanie koncowego terminu realizacji catosci zadania
i zgtoszenia robot do odbioru koricowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4

1. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1) Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposdéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci
dla  uzytkownikow sasiednich  budynkéw  uzytecznosci  publicznej, domow
jednorodzinnych i drogi, ochrona mienia znajdujagcego sie na terenie budowy,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu roboét, ochrone
przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym
zwigzek z prowadzonymi robotami.

2) Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
innych uzytkownikédw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzadkowym.

3) W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych,
niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektu, okreslonych w umowie, w tym do:

- wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg - robot zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy, roboét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz
wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych
z przedmiotem umowy, robdét porzadkowych, wywodz ziemi, gruzu oraz innych
materiatdw pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie
obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosci po prowadzonych
robotach, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposdéb skuteczny obiektu wraz z
jego poszczegdélnymi elementami,

- prowadzenie robot w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sgsiadujacych
z inwestycjq - przez caty czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4) Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow,
urzadzen i technologii znaki towarowe Ilub pochodzenie, w tym w szczegdlnosci
podana bytaby nazwa wtasna materiatu, urzadzenia czy technologii, numer katalogowy
lub producent, nalezy to traktowac jako rozwigzanie przyktadowe okreslajgce standardy,
wyglad i wymagania techniczne, a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza
materiaty, urzadzenia i technologie réwnowazne. Wszelkie materiaty, urzadzenia i
technologie, pochodzace od konkretnych producentdw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig wytacznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia.

Wszelkie materiaty, urzadzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetniac
nastepujace wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i rozwigzania
wskazanego jako przyktadowy, tj. musza byc:

- tej samej lub wyzszej wytrzymatosci,
- tej samej lub dtuzszej trwatosci,



5)

6)

7)

8)

9)

- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatow i urzadzen jesli zostaty okresSlone w
dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastrukturg,
- spetniac te same funkcje,
- spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,

- posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, atesty i
aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiaty rownowazne bedg akceptowane przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Branzowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest
udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajacych
rownowaznos$¢. W przypadku dopuszczenia materiatu rownowaznego, wptywajacego na
przyjete rozwigzania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest
przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

Wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci.

Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materialdéw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z zalacznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi, a w uzasadnionych przypadkach nalezy dofgczy¢ probke materiatu.
Whniosek materiatowy zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 3 dni od podpisania umowy
kosztorys o wartosci zgodnej z oferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodqg
szczegdtowqg, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki
wniesione przez Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej przekazana niz w terminie 10
dni od podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowigzany jest do opracowania i
przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3
dni od podpisania umowy, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne
poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej przekazana niz w
terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien
by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

10)Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi w ciggu 7 dni Program Naprawczy
celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

11) Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t sa zobowiazani do przebywania
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
odpowiedniej branzy.

12)Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu
dokumenty kierownika budowy oraz kierownikéw robdt wymaganych branz.

13) Wykonawca winien wykonac¢ i umiesci¢ tablice informacyjna dotyczaca placu budowy w
miejscu realizacji robot budowlanych zgodnie z zataczonym wzorem, w terminie 7 dni
od przekazania placu budowy. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien byc¢
uwzgledniony w ofercie.

14)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokotach z narady
koordynacyjnej oraz jednostek uzgadniajacych, ktére sa zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét. Ponadto
Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementdw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich
nadzorem.

15)Wykonawca wystgpi we wtasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociagéw
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robot.
Ewentualne oswietlenie placu budowy w trakcie realizacji robot obcigza réwniez koszty
posrednie Wykonawcy.

16)Wykonawca w cenie oferowanej brutto powinien réwniez uwzgledni¢ koszty zwigzane z
dostosowaniem rzednych armatury istniejacego uzbrojenia technicznego terenu oraz
rzednych wierzchu istniejgcych i nowo-wykonanych witazéw studzienek do rzednych
projektowanych.

17)Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie
na budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania
terenu oraz istniejace instalacje i urzadzenia oraz przywréci¢ teren po realizacji
inwestycji do stanu pierwotnego.

18)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakoriczeniu prac. Zapewni ochrone
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty
czas realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

19)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu
umowy oraz poswiadcza, ze roboty zakonczone przez niego sq catkowicie zgodne z
umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.
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20)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

21)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

22)Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

23)Wykonawca dokona inspekcji TV za pomocg kamery przed rozpoczeciem robot branzy
konstrukcyjno-budowlanej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. Ptyta CD z inspekcji
TV ma stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

24)Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacjq techniczng, SIWZ, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

25)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdét zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

26)Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu;
27)Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz.

28)Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

29)Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

30)Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze.

31)Przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. W branzy sanitarnej nalezy dostarczy¢ po 2
egz. inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robot.

32)Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

33)Petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu i
utylizacji materiatdow z rozbidérek (wykonawca we wilasnym zakresie musi ustali¢ i
uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdow z rozbiorki i
dostarczy¢ zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przyjecie materiatdw do utylizacji,
zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka w dniu
22 czerwca 2011 r. W sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami
rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Plock w
pasach drogowych ulic Miasta Ptocka.

34)Wykonawca przygotuje wniosek do Miejskiego Zarzadu Drég o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem
drogi i przedlozy do podpisania Zamawiajgcemu. Wszystkie czynnosci zwigzane z
dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wtasnym staraniem.

35)Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem
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spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw;

36)Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowe]j organizacji ruchu oraz wprowadzi
te organizacje ruchu dla potrzeb realizacji tezni solankowej. Opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej organizacji ruchu bedzie podstawg do rozpoczecia robdt przez Wykonawce.
Realizacja przyjetych rozwigzan projektowych w uzgodnionych projektach organizacji
ruchu stanowi zakres rzeczowy zamodwienia. Opracowania projektowe organizacji ruchu
przedstawione do zatwierdzenia musza by¢ w wersji papierowej i wersji elektronicznej
jako pliki z rozszerzeniem dxf lub dwg;

37)Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robot,

38)Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami),

39)Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.
poz. 519 ze zmianami)

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze
zmianami),

40)Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z:

- zarzadzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbidrkowymi pochodzgcymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,

- zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.,

- zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréow robét dla budowy,
przebudowy i remontdéw drég i zarzadzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbiorow robdt dla budowy, przebudowy i remontow drég.

- zarzadzeniem Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13.12.2016 r. w sprawie:
wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w
zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto
Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz z zatacznikami dostepna jest na stronie internetowej
Zamawiajagcego www.bip.ump.pl.

41)Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

42)Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

43)Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcdw.

44)Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej
realizowane jest zadanie.


http://www.bip.ump.pl/

45)Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru):
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich
braku z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatéw.

46)Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w
nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatéw z
rozbiorek.

47)Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby biura, oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadfosci; zawiadomienie nalezy dostarczyc¢
listem poleconym na adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia.

48)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

49)Wykonawca winien uzgodnic tres¢ i wyglad regulaminu korzystania z placu miejskiego -
tezni solankowej z Wydziatlem Ksztattowania Srodowiska i grafikiem miasta.

50)Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakonczeniu
robot dokumentédw umozliwiajagcych dokonanie odbioru koncowego tj. atestéw,
deklaracji zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej.

51) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co
najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcego
ubezpieczenie w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci w
terminie 10 dni od daty podpisania umowy;

52) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego w okresie trwania
umowy i w okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura,
0s6b uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadifosci.
Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie
7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o
zmianie danych adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie
traktuje sie jako doreczong z chwilg, w ktérej druga strona mogta dang korespondencje
otrzymac i zapoznaé sie z jej trescig. Korespondencje wystang droga elektroniczng
uwaza sie za doreczong z chwilg, gdy zostanie ona wprowadzona do srodka komunikacji
elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci
zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

53)Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wszystkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy wskazanych w SIWZ.

54)W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,



b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

55. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w siwz
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sO6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci’ bez adresow, nr PESEL pracownikdéw imienia i
nazwiska pracownika) nie podlega anonimizacji .Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnial0 maja 2018 r.. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji .

56. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwlocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym
zamoéwieniem;

b) prowadzenia ksiqg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem.

c) w zwigzku z ppkt a i b Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego przestepstwa, do sprawdzenia ksiag i ewidencji danego Wykonawcy
dotyczacych przedmiotowego zamowienia oraz do wykonywania kopii tych
dokumentéw w prawnie dozwolonym zakresie.

57. Wykonawca zobowigzany jest informowaé¢ osoby fizyczne, ktérych dane
przetwarza o obowigzkach wynikajacych z art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochron oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
RODO).

2. Obowiazki Zamawiajacego:

1. dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWIOR wraz z
decyzjami Prezydenta Miasta Ptocka zatwierdzajacymi projekty budowlane i udzielajgcymi
pozwolenia na budowe oraz decyzjg Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego zezwalajacg
na usuniecie drzew z terenu przeznaczonego na budowe tezni solankowej,

2. przekazanie dziennika budowy,

3. przekazanie placu budowy,



N o un s

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,
odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,
petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie programu naprawczego w terminie 7 dni roboczych od daty wptywu.
§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wyhagrodzenie ryczattowe brutto w WYSOKOSCI  wovvvveieiiinanen zt (stownie:
................................................. ztotych) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT
- 23%.
Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne

w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére
sq hiezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano-montazowe i inne objete istniejacym
stanem oraz wszelkie inne, do ktdérych realizacji zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, w tym prowadzenie robét odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem
wody gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazaé sie koniecznie w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz wszelkie Swiadczenia na rzecz ustugodawcow (optaty za wode,
energie, wywoOz i utylizacja materiatbw z rozbiorki itp.), koszt doprowadzenia
uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robodt, koszt ubezpieczenia oraz
nalezne podatki.

. Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce

przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na
wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okres$lonych robot, ktorych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwiocznie po powzigciu informacji
o zaniechaniu robét.

. W przypadku wprowadzenia roboét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktéorym mowa

w ust. 1, ulega zmianie o rdznice wartosci robdt (materiatow) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktorego wchodzg
roboty zaniechane i powiekszone o warto$¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajacego) pozostatych robdét danego przedmiotu odbioru, ktére
bedgq wykonywane.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, podstawg do sporzadzenia wiasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest

zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
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posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg Srednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym.

§6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami czesciowymi i koncowg za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego.

2. Po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego drewna opatowego zostanie wystawiona przez
Zamawiajacego faktura VAT na kwote 958,23 zt brutto (stownie: dziewiecset pieédziesigt
osiem ztotych 23/100), w tym kwota netto - 887,25 zt oraz podatek VAT 8 % w kwocie
70,98 zi.

3. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaz drewna opatowego przekaze naleznosc na
konto o numerze: 69 1020 1592 0000 2402 0273 2097 w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury przez Zamawaiajgcego.

4. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalaja, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zapfaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

6. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

7. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z
taczacq ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

8. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 5.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktdrych
mowa w ust. 5, Zamawiajqcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zapftaty.

10.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
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8. Zamawiajacy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w
szczegllnosci  wszelkich  dokumentéw  $wiadczacych o  niezasadnosci  dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej
zapftaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

16.Zamawiajgcy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

17.Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjq Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP................ .

18.Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.

19.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

20.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Plock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

21.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowga albo dokumentéw
o niewtasciwej tresci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do wstrzymania jej pfatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakdw.

22.Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

23.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzecig wymaga zgody Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocag
podwykonawcéw w zakresie:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdét jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robdt, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
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a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesé zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu roboét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw,

f) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robot wynikajacych
z realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

12



16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umédw o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét.

18. Zamawiajagcy moze zadaé¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkdw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i oswiadczenia
i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

§8

1.Funkcje inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie:

- w zakresie robdt drogowych - ...cooiiiiiiii,

- w zakresie robdt sanitarnych - ..o

- w zakresie robdt elektrycznych - ......ccooveeveeceeece e

- w zakresie robdt zwigzanych z zielenig - ......ccceevvveeveeveeennns .
Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie .........cccccovveeveivieennnns .

2.Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .........c.cccoiiiiiiiiiiiiinn,

- Kierownikiem robét drogowych bedzie ........cccocveeevveceiicceceene

- Kierownikiem robét sanitarnych bedzie ........ccccovveeeivicececenns

- Kierownikiem robét elektrycznych bedzie ........cccccoveevieeeeciecece

- nadzoér nad zielenig petnié bedzi........covoeeevieeeieeeeeeeeeee e

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika Budowy, kierownika robét
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

4, Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika robot
w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych
obowigzkdéw. Inicjatorem zmian moze by¢é Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§9

1.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych =zakryciu oraz wykonanych
elementdéw rozliczeniowych, skfadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru
koncowego - ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koricowego
przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego,
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. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robét - do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie

o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania robot i kolejny termin odbioru.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajacemu wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg,
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania robot, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatéw do utylizacji lub przekazanie wiasciwym organom.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioréw, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.
. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ je na swdj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie wuzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.
. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia

w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnosé¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie, jezeli

op6znienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,

a mianowicie:

1) w oddaniu przedmiotu umowy:
a) w zakresie robdét budowlanych i nasadzen w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez
strony;
b) w zakresie pielegnacji zieleni w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony

2) opoznienie w dostarczeniu sporzadzonego i przedtozonego do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony
przez strony.

3) opdznienie w dostarczeniu sporzadzonego i przedtozonego do akceptacji kosztorysu
ofertowego wykonanego metodg szczegdtowg dla przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w
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84 ust. 7 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy dzien opdznienia, ponad
termin wyznaczony przez strony.

4) opdznienie w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu
zapewnienia jakosci (PZJ), o ktérym mowa w §4 ust. 9, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin wyznaczony przez strony.

5) opoéznienie w dostarczeniu w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia, ponad termin
wyznaczony przez strony.

6) opdznienie w dostarczeniu w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o
zakonczeniu robdét dokumentdow umozliwiajgcych dokonanie odbioru koncowego tj.
atestow, deklaracji zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opodznienia, ponad termin wyznaczony przez
strony.

7) opdznienie w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy tablicy
informacyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia,
ponad termin wyznaczony przez strony.

8) Nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotdw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do ich podpisania -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

9) brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

10)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy przypadek
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany,

11)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

12)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ryczaftowego brutto za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapftaty.

13)za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy na budowie i/lub
kierownikéw robot w czasie trwania robot branzowych Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnosci.

14)opdznienie w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy dzien opdznienia w
ich usunieciu, ponad termin wyznaczony przez strony.

15)opdznienie w dostarczeniu w ciggu 10 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujace ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia.

16)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia.

17)za brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu zaktualizowanego
harmonogram rzeczowo-finansowego, ktory stanowi¢ bedzie =zatacznik nr 1 do
niniejszego aneksu oraz brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu
nowej gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokosé kar

umownych.
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. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzyty na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia
Z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskiej.

§12

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wytgcznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni,

3) nieuzasadnione opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej
14 dni wg harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjq i warunkami technicznymi lub
w sposéb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust.20

8) Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego nie przedstawi i nie wdrozy w ciggu 7 dni
Program Naprawczy celem dotrzymania terminow realizacji i jakosci.

. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w terminie 60
dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu w.w zdarzen.

§ 13

W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq by¢é
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
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odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robét,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce wiasnos¢ Wykonawcy lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usunac¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ Wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .uaa.. m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.
. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
. Wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ na swéj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciqgu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie
wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistdéw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajgcego, ktére ponidst lub
mogt poniesé w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15
. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote  .............. zt
w formie ........ccevivinnnnn.
. Kwota ....oovevnnnenn, zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbior
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koncowy).

3. Kwota .......cceeniens zt. , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:
1)wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany podatku VAT
b) wystgpienia robot zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

2) terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia robdt zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

b) zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

c) zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub

cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byc

spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

d) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

e) okreslonym w § 3 ust 2,

3) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w  przypadku
gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcow w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa.

§17

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawcy ( ....... ) przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie stronie; jezeli
informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie
formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzuja sie do akceptac;ji
dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia osobe
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skltadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzgcego do skiadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego
z dokonanym wyborem ustug sSwiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracii,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajgca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalnos¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z pofaczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR
i podobne, wymaga zgody drugiej strony.
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§ 18
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Ptocka dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19
W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze srodkow:

Budzet Miasta Ptocka narok 2018 — .................... zt
Dziat ........ Rozdziat ........... § .
Zadanie Nr ...... /WIR/N/IG

data Skarbnik

Sporzadzita:Agnieszka Wilczak
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