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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wzigcia: Rozbudowa instalacji c.0. w budynku Strazy
Miejskiej w Ptocku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego:

1) Zamawiajacy: Gmina Plock

2) Uzytkownik: Straz Miejska w Ptocku

3) Instytucja finansujaca inwestycj¢: Gmina Ptock

4) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Budowlany

5) Wykonawca: Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego. Wykonawca
dysponuje kierownikiem budowy.

6) Zarzadzajacy realizacja umowy: Gmina Plock

7) Przedstawiciel zamawiajacego: Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy w zakresie podejmowania
decyzji technicznych w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia: Rozbudowa instalacji grzewczej

1.3.1. Og6lny zakres robot

W ramach rob6t przewiduje sig:

[ /demontaz istniejacej instalacji c.o. - podejs¢ do 3 grzejnikéw

[ /demontaz istniejacych 3 grzejnikow

lwykonanie instalacji centralnego ogrzewania - podej$¢ do 4 grzejnikow

[Jmontaz 4 grzejnikéw stalowych konwektorowych z zaworami wyposazonymi w glowice termostatyczne
[ ldemontaz rozdzielacza c.o. 7 - obiegowego

[Jmontaz nowego rozdzielacza c.o. 8 - obiegowego

[ lwykonanie préby szczelnosci od rozdzielacza do grzejnikéw

[ Jopracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji c.o. przez Wykonawcg
Szczegdtowy zakres robot zostat zawarty w Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

1.4.1 Spis projektow:

Projekt budowlano - wykonawczy ,,Instalacja c.o. w budynku Strazy Miejskiej” w Plocku przy ul.
Otolinskiej 10

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

1.4.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5 Definicje i skroty uzupelniajace te, ktére podano w ogélnych warunkach umowy
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
1.5.2 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, w montowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych instalacja c.o.:
1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg prawo budowlane, stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
2. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim



uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji, wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja

oraz z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5.3 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

1.5.4 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne 1 wytwarzane, jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru

1.5.5 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo do dane rodzaju rob6t budowlanych

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogoélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Ochrona i utrzymanie obiektu w czasie budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong obiektu w czasie budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementOow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot.

2.3 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane wskutek jego dziatania.
2.3.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja
zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddta nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazde;j
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji
techniczne;j.

4.2 Kontrola materialéw i urzadzen.



Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budow¢ materialy 1 urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnos$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i pomoc
przez wykonawca i producenta materialéw i urzadzen

b) zarzadzajacy realizacja umowy bgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét

4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawcg
zarzadzajacemu realizacja umowy. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialow, ktdre nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic¢, zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow 1 urzadzen zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
Wybrany i1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet



Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie rob6t. Sprzegt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do roboét.

6. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci robot

7.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakos$ci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca
jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legitymacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzac
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bgdzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te b¢da na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia,
zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy 1 producenta materialdéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie

dostarczonych przez Wykonawcg wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
zostang poniesione przez Wykonawcg.

8. Obmiary robét
Dla uméw ryczattowych obmiar sprawdza si¢ do szacunkowo.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa. Odbidr rob6t nastapi po zakonczeniu
wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu zaméwienia. Roboty zwiazane z zamdéwieniem
podlegaja:

9.1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.2. Odbiorowi technicznemu cz¢§ciowemu

9.3. Odbiorowi technicznemu kofncowemu

9.4. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci robdt i zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczng. Odbidr rob6t jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza kierownik budowy lub robét.
Odbidr przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego
powiadomienia.

9.2. Odbiér techniczny czesciowy

Podczas odbioréw technicznych czegsciowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

- materiatow

- badanie szczelnosci przewodu



Po dokonaniu odbioru technicznego czg§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9.3. Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy (jezeli jest wymagane ustawowo jego prowadzenie)

- potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

Odbidr techniczny koncowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9.2 Odbiér koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t stanowiacych przedmiot zaméwienia. Odbiér
koncowy robdt nastapi w terminie 5 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenie
robét. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej, na podstawie przediozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci rob6t z dokumentacja techniczng. Podstawowym
dokumentem odbioru koncowego robdt, jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowego 1 koncowego

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone
prze komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione na piSmie w wykazie usterek i
niedorébek. Termin wykonania roboét jw. wyznaczy komisja. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;]
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.3 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny komisji
wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie i miejscu pracy komisji Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce.

9.4 Podstawy platnosci

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie zamdéwienia okreslonego w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe robot
bedzie obejmowac:

1. robocizng bezposrednia wraz z narzutami

2. warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy

3. wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.



Po odbiorze rob6t Wykonawca sktada faktur¢ Zamawiajacemu nie pézniej niz do dnia 7-go miesigca
nastgpujacego po dniu odbioru roboét.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIJA C.O.
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace rozbudowy
instalacji c.o. w budynku Strazy Miejskiej w Ptocku przy ul. Otolinskiej 10.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i odbiorem robét
instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét zgodny z zalaczonym przedmiarem robét i projektem wykonawczym
Zakres rob6t do wykonania:

1.3.1 Demontaz istniejacej instalacji c.o. - podejscia do 3 grzejnikéw

1.3.2 Demontaz istniejacych 3 grzejnikow

1.3.3 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - podejscia do 4 grzejnikow

1.3.4 Montaz 4 grzejnikéw stalowych konwektorowych z zaworami wyposazonymi w glowice
termostatyczne

1.3.5 Demontaz rozdzielacza c.o. 7 - obiegowego

1.3.6 Montaz nowego rozdzielacza c.o. 8 - obiegowego

1.3.7 Wykonanie proby szczelnosci od rozdzielacza do grzejnikow

1.3.8 Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji c.o. przez Wykonawce

1.3.9 Wykonanie niezbednych rob6t budowlanych.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz z umowa.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Instalacja c.o.
powinna zgodnie z art. ustawy prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu spelnienie wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a/ bezpieczenstwa konstrukcji

b/ bezpieczenstwa pozarowego

c/ bezpieczenstwa uzytkowania

d/ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e/ ochrony przed hatasem i1 drganiami

f/ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny speinia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dla rur 1 urzadzen powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie jakosci z ocena. wynikow badan wraz z ocena sprawdzenia szczelno$ci. Materialy stosowane
przy wykonywaniu instalacji c.o. wedtug zasad niniejszej ST sa zgodne z przedmiarem - Slepym
kosztorysem, bedacym integralna czgscia niniejszego opracowania.

2.1 Skladowanie

Materiaty 1 urzadzenia uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach, w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i opadéw
atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i1 gatunku w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Grzejniki nalezy skladowac¢ w oryginalnych opakowaniach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.



3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaj sprzetu
uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji Wykonawcy i musi odpowiadac przyj¢tej
technologii i warunkom okre§lonym przez producentéw uzytych materiatéw. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzgtem
zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. Dostawa
materiatow odbywac si¢ bedzie samochodami dostawczymi, a wywo6z materiatéw z rozbiérki samochodami
samowyladowczymi. Wywo6z materialéw z rozbidrki przewidzie¢ na odlegtos¢ 20 km oraz ich utylizacjg.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana projektowana instalacja.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przeprowadzenie demontazu istniejacej instalacji c.o. i 3 grzejnikéw, wyznaczenie miejsc montazu 4
grzejnikOw, wyznaczenie przebiegu trasy instalacji c.o., przygotowanie przejs¢ przez przegrody budowlane.
W pomieszczeniach wykonac roboty zgodnie opisem zakresu rob6t montazowych.

5.2 Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody instalacji c.o. pomigdzy grzejnikami a rozdzielaczem zaprojektowano z rur tworzywowych
taczonych poprzez ztaczki. Przewody poziome uktada¢ w posadzce. Przy zmianach tras przebiegu
rurociagdédw nalezy pamigta¢ o odpowietrzeniach - w najwyzszych punktach instalacji i odwodnieniach w
najnizszych punktach. Przewody zasilajace grzejnik umiesci¢ w otulinie z pianki poliuretanowej gr. 6 mm.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji). Przewody zasilajacy i
powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przy przej$ciach rura przez przegrode
budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez §ciang.

5.3 Montaz grzejnikow

5.3.1 Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.

5.3.2 Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

5.3.3 Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

5.3.4 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sig catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.3.5 Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.3.6 Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sa prowadzone.

5.3.7 Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (tj. ponizej przewodéw rozdzielczych) nalezy
wyposazy¢ w armaturg spustowa.

5.3.8 Przytaczenie grzejnika wykonac ze $ciany poprzez zintegrowane zaworki katowe. Podejscie wykonaé
katowe i do grzejnika wykona¢ od strony Sciany, a nie podtogi.



5.4 Montaz armatury

5.4.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

5.4.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.4.3 Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna
do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4.4 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

5.4.5 Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata pod grzybek. Nie dotyczy
to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

5.4.6 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, dla umozliwienia
oprézniania instalacji z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do wgza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjne;j
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy zawordéw regulacyjnych, nastawy
montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewodow i innych elementéw instalacji
Przewody tworzywowe nie wymagaja takiego zabezpieczenia.

5.7 Izolacja cieplna

5.7.1 Przewody instalacji ogrzewczej musza by¢ izolowanie cieplnie. Przewody posadzkowe zasilajace
grzejnik umiesci¢ w otulinie z pianki poliuretanowej gr. 6 mm.

5.7.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbioru.
5.7.3 Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.7.4 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.

5.7.5 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
5.7.6 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8 Oznaczanie

5.8.1 Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyj¢tymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

5.8.2 Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i1 gospodarczych w budynku



Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementéw instalacji.

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

6.1.1 Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i1 prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji.

6.1.2 Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokoéle
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.

6.1.3 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzy operacyjnego.

6.2. Odbior techniczny - cze$ciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1 Odbi6r techniczny - czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji
ogrzewczej, do ktérych zamka dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on np. przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie begdzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

6.2.2 Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2.3 W ramach odbioru czg§ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

b) prowadzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy

¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

6.2.4 Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢
protokéty niezbednych badan odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czegsciowego.

6.3 Odbior techniczny - koncowy instalacji ogrzewczej

6.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty - montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej

b) instalacj¢ wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciagtym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato
uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne)

e) zakonczone roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje 1 spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczedno$cia energii

6.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:



- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy)

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg 1 przepisami

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

- protokoty wykonanych nadan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

- instrukcje obstugi instalacji

6.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

1. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym

2. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstgpstwa

3. sprawdzi¢ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych

4. sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czgsciowych

5. sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych

6. uruchomic instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw

6.3.4 Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia

6.3.5 Protokot odbioru koncowego me powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6.4 Badania odbiorcze

6.4.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i Wykonawca z tym,
ze powinny one objac¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnoSci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzna,
zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagowej.

6.4.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

6.4.1.1 Warunki wykonania badania szczelnos$ci

6.4.1.2 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanym
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

6.4.1.3 Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmierne;j jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem.

6.4.1.4 Podczas badania szczelnoS$ci zabrania sig, nawet krotkotrwalego podnoszenia cisnienia ponad
wartos$¢ ci$nienia prébnego.

6.4.2 Przebieg badania szczelnosci woda zimna.

6.4.2.1 Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazana w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy.

6.4.2.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym.



6.4.2.3 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okres$lajacy ci$nienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czg$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci.

6.5 Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dolaczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona)

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda a nast¢pnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartos$ci cisnienia i réznicy ci$nienia z
warto$ciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.6 Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnoS$ci na gorgco instalacji

6.6.1.1 Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku
spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.

6.6.1.2 Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelno$ci na zimno i po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji oraz po
przeprowadzeniu regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie.

6.6.1.3 Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

6.6.1.4 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan, jezeli
wynik badania byl negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawa
dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdét.

7.1 Jednostki obmiarowe

1 m3 - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m2 - powierzchnia, $cian, posadzki, rurociagdéw

1 m - dtugosci rurociagéw,

1 szt - ilo$¢ urzadzen

1 kpl - ilos¢ kompletnych urzadzen

1 préba - kompletna préba sprawdzajaca dziatanie instalacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. Odbidr nastapi po
wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3. W czasie odbioru zostanie sprawdzona
kompletnos¢ dokumentéw czgsciowego i koncowego odbioru instalacji c.o. w tym wyniki wszystkich badan
odbiorczych, czesciowych i koncowych wraz z ich ocena; potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji
powykonawczej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ptaci si¢ za wykonana i odebrana
ilos¢ kompletéw wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE



PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w budynkach
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci korozyjnej srodowisk.
BN-76/8860-01 / 00-04 Elementy mocujace rurociagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-14300 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-83/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600m3.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i
zamknigtych obiegdéw cieptowniczych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.

PN-90/H-83131 /01 Centralne ogrzewanie .Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogdlne.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Centralne ogrzewanie. Odstgpy grzejnikow od elementéw budowlanych. Wymiary.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje 1
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.



