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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Nawierzchni ulicy zostanie zaprojektowana  z kostki  betonowej gr. 8cm na podbudowie z 
tłucznia betonowego. Niewielki fragment trawnika ze względu na spore pochylenia  przy 
istniejącym fundamencie ogrodzenia  zostanie wyłożony betonowymi  płytami ażurowymi 
Ulica  zostanie  odwodniona   po przez 2 kratki do istniejącej kanalizacji deszczowej. W 
celu  doświetlenia zaprojektowane zostanie oświetlenie w postaci lamp ulicznych. 
 
2.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Obecnie przedmiotowy teren jest nieutwardzony, gruntowy. Prze ogrodzeniach sąsiednich 
działek  istnieje chodnik z betonowych płytek chodnikowych szerokości  jednej płytki i  
trawnik szerokości ok. 1m. 
Widok terenu objętego PFU 
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 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać następujące prace: 
-Wykonać wielobranżowy  projekt dla całości inwestycji  
-uzyskać konieczne pozwolenia  
-Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić dokumentację powykonawczą oraz 
geodezyjną inwentaryzację. 
 
3.Właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Planowana budowa  ma na celu  
-poprawę funkcjonalności i ergonomii terenu. 
 
4.Opis poszczególnych elementów inwestycji, rozwiązania materiałowe 
4.1. Nawierzchnia  utwardzona 
-powierzchnia                                      -452,30m2 
-nawierzchnia z płyt ażurowych          -24,60m2 
4.1.1 Warunki gruntowo wodne 
Do określenia warunków gruntowo wodnych wykonano opinie geotechniczną  -załącznik  
do PFU. Wg załączonej dokumentacji na przedmiotowym terenie  występują  
grunty spoiste (gliny piaszczyste) które mają własności wysadzinowe. Dodatkowo grunty w 
stanie miękkoplastycznym charakteryzują się podatnością na zmiany (wzrost) wilgotności, 
szczególnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury. Mogą wówczas ulegać 
znacznemu uplastycznieniu oraz destrukcji postaciowej i wytrzymałościowej. 
Obraz budowy podłoża gruntowego przedstawiono na kartach dokumentacyjnych wierceń       
i sondowań badawczych – załącznik nr 4 opini geotechnicznej. 
 W dokumentowanym podłożu woda podziemna występuje w obrębie drobnych lamin 
(mm) i piaszczystych przewarstwień (cm), obecnych w glinach zwałowych. Posiada 
zwierciadło napięte. Poziom piezometryczny zwierciadła stabilizuje się na głębokości od 
1,02 (otwór nr 1), do 1,34 m ppt. (otwór nr 2), tj. na rzędnej 97,29 m npm. i dotyczy okresu 
wykonywanych badań - maj 2018 r.  
4.1.2.Konstrukcja nawierzchni 
Nawierzchnie  zaprojektowano na    podbudowie  z tłucznia betonowego frakcji 0/63 o 
grubości  30cm  w krawężnikach  betonowych  15x30x100 posadowionych na ławie 
betonowej. Fragment trawnika  ze spadkiem wyłożona zostanie  betonowymi   płytami 
ażurowymi.   
Parametry techniczne kostki betonowej 
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm  o następującym kształcie 
I układzie  
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a. wymiary  
- dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą ą 3 mm dla długości i szerokości oraz ą 5 mm 
dla wysokości,  
b. wygląd zewnętrzny: 
- zwarta struktura,  
- jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości 
elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  
- niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe 
c. wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,  
d. nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
e. mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
f. odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,  
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Parametry techniczne krawężnika  KR15 

 
płyta ażurowa 8x40x60  kolor szary 
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- dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą ą 3 mm dla długości i szerokości oraz ą 5 mm 
dla wysokości,  
b. wygląd zewnętrzny: 
- zwarta struktura,  
- jednorodna tekstura powierzchni licowej,  
- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości 
elementu < 8 cm i 3 mm przy grubości > 8 cm,  
- niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie licowe 
c. wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,  
d. nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,  
e. mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,  
f. odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-0411 
Płyty ażurowe posadowione będą na  podsypce piaskowej, otwory  zostaną wypełnione 
ziemią urodzajną i obsiane trawą. 
 
Wymagane parametry podbudowy z tłucznia betonowego . 
Po zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać moduł wtórny odkształcenia statycznego -
100Mpa. Połączenie   nawierzchni z ulicą istniejącą   wykonać  stosując krawężnik 
najazdowy  15x22x100. 
Parametry krawężnika najazdowego-analogicznie jak  krawężnika typowego 15x30x100 
 
4.2 Odwodnienie terenu –branża sanitarna 
4.2.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje branżę sanitarną dla programu funkcjonalno-użytkowego dla 
realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Poprzecznej”w Płocku na działce nr ew. 
970/1.  
4.2.2 Podstawa opracowania 
 Podstawę opracowania stanowią: 
Zlecenie Inwestora 
Warunki techniczne wydane przez Wydział Inwestycji i Remontów UMP 
Warunki techniczne wydane przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 2797/2016 z dnia 13.12.2016 r.  
4.2.3 Rozwiązania techniczne 
Odwodnienie ul. Poprzecznej 
Odprowadzenie ścieków deszczowych z ul. Poprzecznej należy wykonać zgodnie z  
zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 2797/2016 z dnia 13.12.2016 r. Ścieki 
deszczowe zostaną odprowadzone do istniejącej na działce nr ew. 964 sieci kanalizacji 
deszczowej kd500, poprzez  wybudowaną kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi. 
Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP o sztywności obwodowej min SN8, 
łączonych kielichowo z uszczelką gumową o średnicy dn200 (długość ~40m) - między 
wpustami, a studnią pośrednią oraz o średnicy dn250(długość ~6m) – między studnią 
pośrednią a studnią istniejącą o rzędnych 97,67/95,49. 
Studnie należy wykonać z kręgów betonowych dn1200, łączonych na uszczelki. Studnie 
wykonać z: 
- dennic betonowych prefabrykowanych 
- kręgów betonowych prefabrykowanych 
- pierścieni odciążających prefabrykowanych 
- płyt nastudziennych prefabrykowanych typu ciężkiego 
- pierścieni wyrównujących prefabrykowanych pod właz żeliwny 
- włazów żeliwnych z wypełnieniem betonem, z wkładką tłumiącą umieszczoną we frezie 
pokrywy lub ramie, zamontowaną na stałe(nieklejona),zabezpieczeniem antyobrotowym, 
typu ciężkiego fi625 kl. D400. 
Wszystkie elementy betonowe studni z betonu wibroprasowanego B-45, wodoszczelnego 
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W8 i mrozoodpornego F-150, mało nasiąkliwego nw<5%, zabezpieczone 
przeciwwilgociowo przez producenta. Krąg denny studni powinien posiadać gotową 
prefabrykowaną kinetę wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do wybranego 
materiału, takiego jak kolektor (studzienki połączeniowe i rozgałęźne). Kinetę należy 
wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. 
Wszystkie kręgi prefabrykowane z osadzonymi mijankowo stopniami złazowymi 
żeliwnymi w rozstawie osi pionowych 30cm i poziomych po 25 cm w celu ułatwienia 
obsłudze schodzenia na dno studni. Nad stopniami zamontować właz żeliwny. Studzienki 
ustawiać na 15 cm podsypce piaskowo-cementowej. Zasypkę wokół studzienek wykonać 
piaskiem z równoczesnym zagęszczaniem warstwami o grubości 20cm. Wychodzące i 
wchodzące rury kanalizacyjne przez ściany studzienki zabezpieczyć za pomocą tulei 
ochronnych - przejść szczelnych. Wejścia rur kanalizacyjnych do studzienek należy 
wykonywać w odległości min. 15 cm od złączy kręgów łączonych na uszczelki. 
Wpusty uliczne odwadniające teren utwardzony wykonać jako żeliwne o wymiarach 
620x420 kl. D400 z kratą mocowaną zawiasowo i ryglowaniem, wyposażone w ryfle 
przeciwpoślizgowe, kołnierz oraz kosz osadnikowy. Wpusty umieszczać na studniach 
osadnikowych z kręgów betonowych fi500 łączonych na pióro-wpust. Osadniki wykonać o 
głębokości minimum 95cm.  Studnie osadnikowe wpustów wykonać z: 
- podstaw prefabrykowanych zbiornika 
- kręgów prefabrykowanych 
- pierścieni odciążających prefabrykowanych  
- pierścieni odciążających prefabrykowanych 
- płyt pośrednich prefabrykowanych 
Wszystkie elementy betonowe studni osadnikowych z betonu B-45. Powierzchnię ścian 
zewnętrznych studni osadnikowych zabezpieczyć przeciw wilgoci przez zagruntowanie 
Izolbetem A (lub Abizolem R), a następnie 2-krotnym malowaniem Izolbetem K lub innym 
ogólnie dostępnym środkiem do stosowania na zimno (np.: roztwór asfaltowy Abizol P). 
Wychodzące rury kanalizacyjne ze ściany studni osadnikowych zabezpieczyć za pomocą 
tulei ochronnych - przejść szczelnych. 
Podstawy studni osadnikowych posadowić na podsypce tłuczniowej. Zasypkę wokół 
wpustów wykonać piaskiem z równoczesnym zagęszczaniem warstwami o grubości 20cm. 
Obliczenia dla zlewni z ul. Poprzecznej: 
• powierzchnia utwardzenia  F = 0,0494ha 
Całkowita ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej dla deszczu 
miarodajnego o czasie trwania 15 min obliczamy według wzoru 
  Q = q x qx F(l/s)  
Ψ -  współczynnik spływu powierzchniowego 
• q   -  natężenie deszczu  (l/s x ha) 
•  F   -  powierzchnia zlewni (ha) 
Do obliczeń spływu wód opadowych przyjęto wielkości: 
• współczynnik spływu dla utwardzenia  = 0,85 
• natężenie deszczu  miarodajnego q = 130 l/s x ha 
Całkowita ilość wód opadowych wynosi: 
       Q=130 x 0,0494 x 0,85 = 5,46 l/s  
Ilość wód deszczowych dla deszczu miarodajnego w ciągu 15 minut: 
       Q15= QW x 900  = 5,46 x 900 = 4914 l = 4,91 m3  
Wykaz planowanych przyłączy 

1. Przyłącza kanalizacji deszczowej do granicy działek o nr ewid. gruntów: 
- 975 – 1 przyłącze;  
- 971/6, 971/5, 971/3, 972/2 (jedna posesja, jeden właściciel) – 1 przyłącze; 

       - 966/2 – 1 przyłącze.  
Sieci wod-kan 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. 
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istniejący odcinek sieci wodociągowej w90 pozostanie bez zmian. Także istniejąca sieć 
kanalizacji sanitarnej k160 nie wymaga przebudowy. Przed rozpoczęciem inwestycji 
niezbędne jest wykonanie drobnych napraw eksploatacyjnych.  
Projektując rzędne ul Poprzecznej należy mieć na uwadze, że istniejące uzbrojenie wod-kan 
powinno pozostać posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu. Należy wykonać 
regulację rzędnych włazów studni kanalizacyjnych (3 szt.), dostosowując je do 
projektowanych rzędnych drogowych. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
W miejscach skrzyżowań kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem terenu w  
odległości 2 m wykopy wykonywać ręcznie. 
Przy skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem, 
należy zabezpieczyć je układając na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne ściany 
wykopu i przykryć ceownikiem C200, związując je ze sobą. Po zakończeniu robót 
ceowniki należy zdemontować. Alternatywnie zamiast ceowników można zastosować 
połówki rury stalowej. Następnie na istniejących przewodach energetycznych i 
telekomunikacyjnych należy zamontować rury osłonowe dwudzielne typu AROTA 
L=3mb.Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami należy 
wykonywać pod nadzorem pracownika Zarządcy Sieci, po uprzednim powiadomieniu 
Zarządcy sieci. Teren po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne 
Wykopy wykonać mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
oraz w miejscach włączenia w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej- ręcznie. Zastosować 
wykopy o ścianach pionowych. Ściany wykopów obudować za pomocą deskowania 
pełnego lub wypraskami stalowymi wg technologii będącej w dyspozycji wykonawcy. W 
przypadku stwierdzenia nasypów niebudowlanych, wykop prowadzić aż do momentu 
dotarcia do warstw nośnych podłoża. Przegłębienie wykopu należy uzupełnić pospółką 
piaskową zagęszczoną warstwowo. 
Przy prowadzeniu robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach 
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Roboty ziemne i 
zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 
1610, PN-B–10736 z 1999 r. i przepisami BHP. 
W przypadku wystąpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac poniżej rzędnej 
zwierciadła statycznego wody gruntowej, wykopy należy odwadniać za pomocą sprzętu 
mechanicznego, sączków, igłofiltrów lub mało średnicowych studni wierconych 
podłączonych do pompy próżniowej. Zabrania się pompowania wody bezpośrednio z 
wykopu, ponieważ doprowadza to do rozluźnienia gruntów w podłożu w wyniku działania 
ciśnienia spływowego.  
UWAGI 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal, sierpień 
2003r 
• Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 
poz.811) w sprawie ogólnych przepisów bhp. 
• PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• Przed zasypaniem przewody zinwentaryzować geodezyjnie. 
Wykaz planowanych przyłączy 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działek o nr ewid. gruntów: 
- 975 – 1 przyłącze;  
- 967 – 1 przyłącze. 

4.3 Oświetlenie  terenu –branża elektryczna 

4.3.1 Przedmiot i zakres opracowania  
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Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla inwestycji Budowa 
ul Poprzecznej w Płocku 
4.3.2. Podstawa opracowania. 
• zlecenie Inwestora, 
• mapa d/c opiniodawczych w skali 1:500, 
• warunki Energa operator (Znak EOS/UE-P/MB/2018)  
              i wytyczne do projektowania, 
• wizja lokalna i pomiary w terenie, 
• ustalenia robocze, 
• katalogi sprzętu oświetleniowego, 
• obowiązujące przepisy i normy. 
 
4.3.3. Zakres opracowania. 
• propozycja przebiegu kablowych linii oświetleniowych, zasilających, 
• propozycja parkowych latarni oświetleniowych. 
 
4.3.4 Wykonanie. 
Stan istniejący 
W chwili obecnej na tym obszarze istnieje sieć oświetleniowa zasilana ze stacji 
transformatorowejS1-1289  stanowiąca własność UMP. W ramach docelowego 
zagospodarowania oświetlenie zostało przewidziane wykonanie zasilania nowych latarni w 
postaci odgałęzienia  z istniejącej latarni numer 5 jako nowej linii kablowej wraz z 
parkowymi latarniani na słupach  aluminiowych z oprawami LED 48W  We wnękach 
słupów oświetleniowych, dla połączenia kabli i przewodów zasilających oprawy, należy 
umieścić izolacyjne złącze kablowe  z bezpiecznikami topikowymi gG 10 A dla opraw.  
Nowe słupy uziemić oraz zanumerować. Na kable założyć tabliczki opisowe. 
Kable oświetleniowe 
Należy zastosować kable typu YAKXS 5x25 mm2.  Linia kablowa zasilająca oświetlenie, 
ułożona ma być w ziemi jak na rysunku poniżej. Pod chodnikiem na głębokości  60 cm, na 
pozostałym terenie na głębokości 70 cm, według zasad układania kabli do 1 kV 
przewidzianych normami. Kabel należy ułożyć bezpośrednio w ziemi na dnie wykopu, 
jeżeli grunt jest piaszczysty. Jeżeli grunt nie jest piaszczysty – na warstwie piasku o 
grubości 10 cm. Ułożone kable należy przysypać warstwą piasku o grubości 15 cm, a 
następnie warstwą ziemi pochodzącej z wykopu. W warstwie tej ma być ułożona folia 
niebieska o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i szerokości nie mniejszej niż 25 cm w 
odstępie  25 cm od kabla. W przypadku przejścia kabla przez miejsca o zwiększonym 
zagrożeniu, na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem, kabel ułożyć w rurze ochronnej  
a pod wjazdami i ulicami w rurze ochronnej  o zwiększonej sztywności Odległość kabli od 
pni drzew powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W przypadku mniejszej odległości kabel w 
takim miejscu układać w rurze ochronnej metodą przecisku, tak, aby nie uszkodzić bryły 
korzeniowej drzewa. W wykopie kable układać należy linią falistą z zapasem (1÷3 %) w 
celu skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na całej długości kabla w odstępach 
nie większych niż 6-8 m oraz na początku i końcu kabla, a także przy każdym słupie i na 
końcach przepustów, na kabel należy założyć trwałe oznaczniki. 
Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające: symbol i nr ewidencyjny kabla, 
oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. Zapas kabli przy każdym 
słupie winien wynosić po 1,5 m. Kable przed zasypaniem zgłosić do odbioru wstępnego 
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemią, należy sprawdzić ciągłość 
żył 
i rezystancję izolacji kabli. Na kable w słupach oświetleniowych, zawiesić odpowiednie 
tabliczki opisowe, informujące o docelowych połączeniach kabli oświetleniowych. Układ 
połączeń kabli i podziałów, zgodnie ze schematem zasilania i wytycznymi przedsiębiorstwa 
energetycznego na etapie realizacji zadania. 
Słupy oświetleniowe 
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Dla oświetlenia terenu ulicy, zaprojektowano uliczne latarnie aluminiowe anodowane o 
kolorystyce zgodnie z wymaganiami  Zamawiającego. Słupy posadowić należy na 
gotowych fundamentach betonowych w miejscach wskazanych na mapie. 

 
 
Oprawy oświetleniowe 
Przewidziano oprawy oświetleniowe, parkowe . Zastosować oprawy typu  LED – maks 
50W (ze źródłem ledowym) Temperatura barwowa światła – 4000 ok. 

 
 

 
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej 
Projektowane obwody oświetleniowe zasilane będą z istniejącego układu pomiarowego 
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(dwutaryfowy, bezpośredni, trójfazowy), zamontowanego w istniejącej szafie 
oświetleniowej SOT, zlokalizowanej przy stacji transformatorowej S1-1311 
Charakterystyka projektowanych urządzeń 
 
 Odbiorca Gmina Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku. 
 Napięcie zasilania 230/400 V. 
 Moc proj. urządzeń  0,3 kW. 
 Układ pomiarowy istniejący, dwutaryfowy, bezpośredni, trójfazowy, 
 w szafie SOT przy stacji S1-1289. 
 Linia kablowa 0,4 kV – oświetleniowa: 
 YAKXS 5x25 mm2 o łącznej długości 90 m, 
 Słupy oświetleniowe:  h = 4,0 m - 3 szt. 
 Oprawy oświetleniowe: 50W LED – 3 kpl. 
 
 
5. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 
5.1 Warunki gruntowo-wodne 
Dla potrzeb PFU wykonano badanie podłoża gruntowego  w miejscu wykonania 
nawierzchni –załącznik  do opisu technicznego 
5.2 Wykaz przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 z późn. 
zmianami) 
-Ustawa z dnia 13.03.2017 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2017.519 ) 
-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (Dz. U. z 2018.21 z dnia 2018.01.04 
-Ustawa z dnia 23.08. 2017 r. o odpadach (Dz. U. z 2017.1566) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24  lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do  ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w  sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.. 401) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015.1422  z dnia 2015.09.18 
-Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 I' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 
jednolity Dz. U. zdn.26.06.2002 r. z późniejszymi zmianami) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w 
sprawie  systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów  budowlanych dopuszczonych do obrotu i  powszechnego stosowania w 
budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728 z późniejszymi, zmianami) 
 
5.3 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
Teren  objęty  opracowaniem  nie   znajduję  się w  obszarze  wymagającym  
opinii  i  uzgodnień  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków. 
 
6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
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Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Na czas  prowadzenie 
prac wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi służbami  tymczasowa organizację 
ruchu. 
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać część  inwentaryzacyjną łącznie z 
inwentaryzacją zieleni oraz projektową , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie 
bez wody stojącej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
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sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi   
przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
-Nie  dopuszcza   się   użycia   materiałów  wywołujących   szkodliwe   promieniowanie   o   
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
-Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.  
-Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika  (np.  materiały pylaste),  mogą być użyte pod warunkiem  
przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania   -   jeżeli   wymagają   tego   
odpowiednie   przepisy 
-Zamawiający powinien  otrzymać zgodę na użycie tych  materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
-Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie   spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie   środowiska,   to   konsekwencje  
tego   poniesie Zamawiający 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
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do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne dokumenty. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych   włączając   w   to   źródła   
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu. 
Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i 
jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
okład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności   stosowanych   metod   produkcyjnych  z  wymaganiami.   Próbki   
materiałów  mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy  Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
Zamawiający   będzie   miał  zapewnioną współpracę  i   pomoc  Wykonawcy  oraz  
producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie  
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po 
akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
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terenu budowy. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową  oraz   
za  jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów  robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną  poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia  robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego 
nie    zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć  założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system  kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.   Przed zatwierdzeniem  systemu  kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z 
wymaganiami   zawartymi   w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i  wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, 
jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy   posiadają  ważną  legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i   
odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  
Zamawiający    będzie    przekazywać    Wykonawcy    pisemne    informacje    o    
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  
zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą  wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  materiałów i  dopuści je do  użycia  
dopiero wtedy,  gdy  niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.Wszystkie  koszty  związane  z  
organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów  ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
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zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
■Certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   z   
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych. 
■ Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją ,które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone.  
DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   
okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i 
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mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy; datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  terminy  
rozpoczęcia   i  zakończenia  poszczególnych  elementów robót; przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; uwagi i polecenia 
Zamawiającego; daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; zgłoszenia i 
daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych; ostatecznych 
odbiorów robót; wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; stan pogody i temperaturę 
powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom  
szczególnym w związku z warunkami  klimatycznymi;  zgodność rzeczywistych  
warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczące 
czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót; dane dotyczące  sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości 
materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał; wyniki prób  poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał; inne istotne informacje o  przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dzienniki   budowy,   badania   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty  
zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy  będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią  załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
-protokoły przekazania terenu budowy; 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
-protokoły odbioru robót; 
-protokoły z narad i ustaleń; 
-korespondencja na budowie; 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym   odbiorem   robót,   
a  także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
■odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
■odbiór częściowy; 
■odbiór ostateczny; 
■odbiór pogwarancyjny; 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w 
robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, 
potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
dokona w obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty  dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań  i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót  uzupełniających   i   robót   poprawkowych.   W   przypadku   
niewykonania   wyznaczonych   robót  poprawkowych lub robót uzupełniających w 
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warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja  dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w 
dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru  ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została  sporządzona w trakcie realizacji umowy; -szczegółowe specyfikacje techniczne 
(podstawowe z  dokumentów umowy i ew.  uzupełniające lub zamienne);   
-recepty i ustalenia technologiczne; 
-dzienniki budowy i rejestry obmiarów;  
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów, zgodnie z ST;  
-opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje)     
na     wykonanie     robót     towarzyszących     (np.     na     przełożenie     linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia,  itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych  robót właścicielom   urządzeń;   -geodezyjna  inwentaryzacja   
powykonawcza  robót  i  sieci uzbrojenia terenu;  
- kopia  mapy zasadniczej  powstałej  w wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej; 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg  wzoru   ustalonego   przez   Zamawiającego.   Termin   wykonania   robót   
poprawkowych   i   robót  uzupełniających wyznaczy komisja. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w  Specyfikacjach   Technicznych   Wykonania   i   Odbioru   Robót   
Budowlanych   i   w   dokumentacji  projektowej. 
Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
-Ustawa z dnia 7.7.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w 
sprawie  dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
-Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane: wypełnia inwestor 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 
w szczególności: 
-kopia mapy zasadniczej 
-Plan zagospodarowania wykonano na aktualnej mapie zasadniczej uzyskanej z Urzędu 
Miasta Płocka 
-Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków-Nie dotyczy. Teren nie jest wpisany do 
rejestru i ewidencji zabytków. 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
-inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. 
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Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 
-Mogą wystąpić kolizję z istniejącymi sieciami. Kolizję należy uzgodnić na etapie 
projektowania z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.  
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
ewentualnym przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 
samochodowych, kolejowych lub wodnych, 
Zostaną wydane na etapie projektowania.  
 
7. Uwagi dodatkowe 
Podane powyżej  rozwiązanie techniczne oraz ilości i przykłady  materiałów są  
przykładowe i zostały  dobrane w celu  oszacowania inwestycji.  Wyliczona wartość  
kosztorysu wskaźnikowego jest wartością szacunkową. Podane ilości robót są orientacyjnie 
wyliczone i  mogą się różnić w ilościami wyliczonymi  w oparciu  o projekty wykonawcze 
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