Dziat III WZOR UMOWY

UMOWANTr........... / WIR-II1/Z/ ............ /2018
zawarta w Plockuw dniu ... pomiedzy:

Gming - Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez :

............................................................................................. wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow/ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ............. zwanym dalej
WyKonawecg reprezZe€nNtOWaNY M PIZEZ:  wiiviireiisseserassaseriesaseraesanssnssanernssanssiesanssnmmnens

o nastepujacej tresci:

g§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Remont i przebudowa
pomieszczen budynku po Gimnazjum Nr 4 w celu dostosowania do potrzeb Szkoty
Podstawowej Nr 17 wraz z wymiang instalacji hydrantowej.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamowienia.

4.Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

g§2
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robdét w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do eksploatacji.
2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczecie robot - 3 dni robocze po podpisaniu umowy,

- montaz stolarki drzwiowej do sal i tazienek oraz aluminiowej ppoz. na korytarzach na
parterze I I pietrze - do 16 listopada 2018r.

- prace remontowe na klatce schodowej II - do 16 listopada 2018r.

- prace remontowe na II pietrze - do 16 listopada 2018r.

- prace remontowe w tazienkach dla nauczycieli na parterze i I pietrze i pomieszczeni9ach
biblioteki na parterze - do 30 wrze$énia 2018r.

-pozostate prace remontowe - do 28 sierpnia 2018 r.

2. Ze wzgledu na potrzebe uzytkowania sal lekcyjnych, pomieszczen czesci dydaktycznej
szkoty Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego dotrzymania terminéw finalnych
wykonania przedmiotu zamdwienia. Roboty objete zamodwieniem powinny umozliwic¢
uzytkowanie czesci dydaktycznej w petnym zakresie.

3. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 3 dni roboczych przed terminem
rozpoczecia robot budowlanych. Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-
odbiorczym.



§4

1.0bowigzki Wykonawcy:

1) dostarczenie Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu
ofertowego sporzadzonego metodg szczegdétowg o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng
ryczattowg za catoéciowe zrealizowanie zadania, musi by¢ podzielony na poszczegdlne dziaty
jak w przedmiarze dotagczonym do SIWZ.;

2) terminowe wykonanie Umowy;

3) wykonanie robot zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz zasadami wiedzy
technicznej, a takze wszelkimi innymi informacjami i zasadami, ktore sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanego celu;

4) uzgodnienie z uzytkownikiem - kierownictwem placéwki:

- wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,
- sposobu rozliczenia mediéw oraz lokalizacji zaplecza budowy,

5) Wspdtpraca z uzytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczenstwa w czasie wykonywania
robét budowlanych.

6) prowadzenie robot przy zachowaniu warunkdéw BHP i p.poz oraz z zgodnie ze wszelkimi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

7) przenoszenie mebli, wyposazenia w klasach lekcyjnych przed i po wykonaniu prac
budowlanych,

8) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i niepodlegajacych
likwidacji istniejacych instalacji i urzadzen wraz z przywrdéceniem ich do stanu pierwotnego,

9) zabezpieczenie i ochronienie przed zniszczeniem wyposazenia zlokalizowanego w strefie
prowadzonych robot na terenie placéwki w szczegdlnosci przy wynoszeniu i wnoszeniu mebli
i wyposazenia w klasach,

10) usuniecie wszelkich szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy konczy sie z chwilg
podpisania protokotu odbioru koncowego robét przez komisje dokonujgcg odbioru;

11) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz okazanie na zadanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) dokumentéw na wbudowane materiaty:

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z Polskimi Normami Iub zgodnosci z aprobatg
techniczng w przypadku materiatéw, dla ktorych nie ustanowiono norm,
- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

12) przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektoréw Nadzoru w terminie nie
pézniej niz 14 dni przed wbudowaniem materialdow wnioskéw materiatlowych z
zatacznikami tj. aprobatg techniczng, atestami, deklaracjami, itp.

13) opracowanie i przedtozenie, w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy
Programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawiony zostanie zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

e) system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposodb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

14) Przedtozenie w ciggu 14 dni od podpisania umowy wykonawca dostarczy do akceptacji
harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robdét, zgodny pod wzgledem
rzeczcowym i finansowym z pozycjami kosztorysu ofertowego . Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego harmonogram stanowic¢ bedzie zatgcznik do umowy.

15) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu;

16) petne pokrycie kosztow poboru wody, energii elektrycznej wywozu gruzu budowlanego
i innych materiatdw budowlanych pochodzacych z rozbiérki oraz ztomu;

17)informowanie Zamawiajacego o] koniecznosci wykonania robot  zamiennych
i  dodatkowych niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania.

18)prowadzenie prac w taki sposdb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie szkoty
znajdujacej sie w pozostatej czesci budynku. Wykonawca jest obowigzany do uzgadniania z
nadzorem oraz dyrektorem Szkoty organizacji prac budowlanych, w szczegdlnosci robot
wyburzeniowych zwigzanych z hatasem.

19) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

20) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz terenu do niego przylegajacego, a takze
utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu
budowy materiatéw z rozbidrek;

21) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa,
wymogami prawa budowlanego,

22) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, kierownika budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego. Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzany co najmniej
2 razy w tygodniu przebywaé¢ na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych
z Inspektorami nadzoru.;

23)uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Uzytkownika na materiaty wykonczeniowe tj: wyktadziny
podtogowe, skrzydet drzwiowych i oscieznic, kolory farb ;

24) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robdt (materiatow) zamiennych.
W przypadku wprowadzenia robdét (materiatdw) zamiennych - ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o rdéznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej tego zakresu
(przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedq wykonywane
roboty (materiaty) zamienne.

25) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

26) Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na
jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
ze szczego6towym opisem technicznym oraz zatgcznikami graficznymi (rysunki, szkice, rzuty,
plany) wraz z wynikami badan/préb w terminie nie przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia
zaistnienia tychze okolicznosci;

27)skompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze;

28) Wykonawca przygotuje wiasciwg dokumentacje odbiorowg (w 2 egzemplarzach),
dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz wymagania
norm stosowanych materiatow.



29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

30) Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura, o0so6b
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia
danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych,
korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z chwilg,
w ktorej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i zapoznac sie z jej trescia.

31)Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co najmniej wartosci
kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych
w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy;

32) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art.
36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wszystkie
czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
wskazanych w SIWZ;

33) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w SIWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

34) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w siwz czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokifadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw ).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko pracownika ,rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umodw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
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pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

35)przedstawienie i wdrozenie , w ciaggu 7 dni, na zadanie Zamawiajacego, Programu
Naprawczego celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia lub
wdrozenia programu naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania umowy
Zz winy wykonawcy,

36) Wykonawca zobowigzany jest informowac osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza
o0 obowigzkach wynikajacych z art. 13 Iub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

2. Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych przed terminem
rozpoczecia robot budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) akceptacja wnioskdéw materiatowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania,
4) odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu w obecnosci kierownika budowy

5) odbiér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu
w obecnosci kierownika budowy

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich dokumentéw uzasadniajgcych ich wartos¢.

7) Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robdt.

3. Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang

wykorzystane $rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego winien:

a) niezwtocznie informowac¢ Bank o prawdziwym zarzucie, skardze lub informacji na temat
przestepstw zwigzanych z przedmiotowym zamoéwieniem;

b) prowadzi¢ ksiegi i ewidencje wszystkich transakcji finansowych i wydatkéow zwigzanych
z przedmiotowym zamowieniem.

W zwigzku z ppkt a i b Bank ma prawo w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, do

sprawdzenia ksigg i ewidencji danego Wykonawcy dotyczacych przedmiotowego zamowienia

oraz do wykonywania kopii tych dokumentéw z prawnie dozwolonym zakresie.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wySOKOSCi .ievesresressasss zt (stownie:

......................... . ) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore
sq niezbedne do osiagniecia zakfadanych parametréw technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploataciji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe rozbiérkowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych realizacji
zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie cieplng i elektryczng, wywdz i utylizacja materiatéw
z rozbidrki itp.), koszt doprowadzenia do stanu pierwotnego i uporzadkowania terenu
budowy i terenéw sasiadujacych w momencie zakonczenia robot, koszt ubezpieczenia oraz
nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosSciowej wyceny przedmiotu zamowienia na
wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zataczong do SIWZ, opis
przedmiotu zamdwienia oraz wizji lokalnej przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy oraz stanu istniejgcego



obiektu nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedituzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji
0 zaniechaniu robdt.

7. W przypadku wprowadzenia robot (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktdrym mowa
w ust. 1 , ulega zmianie o rdéznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robét
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartosé
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skfad ktérego wchodza
roboty zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajacego) pozostatych robdt danego przedmiotu odbioru, ktére
beda wykonywane.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia wtasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikow cenotwdérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania roboét i wbudowania materiatdw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym.

12. Wykonawca oswiadcza, ze przed terminem ztozenia oferty miat mozliwos¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej przysztego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robdt oraz warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zaméwienia. W zwigzku
z powyzszym wyklucza sie mozliwo$c roszczen Wykonawcy z tytutu ewentualnego btednego
skalkulowania ceny.

§6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i koncowg za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przy czym 10%
umownego wynagrodzenia ryczattowego ptatne bedzie po podpisaniu protokdétu odbioru
koncowego robdt. Podstawg wystawienia faktury sg protokoty odbioru czesciowego lub
koncowego.

2. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

3. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawiong
fakture pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 3 umowy, Strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzieA ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie
z taczacq ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe



o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcéw réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

5. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 4.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
7. Zamawiajacy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu w
szczegblnosci  wszelkich  dokumentéw  S$wiadczacych o niezasadnosci  dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13.Zamawiajacy oswiadcza, Ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

14.Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzja Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji POdatkOWe] ........cccevvieiiiiiece e .

15.Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.

16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktoérej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umoéw.

17.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o0 niewtasciwej tresci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.



19.Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

20.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody Zamawiajgcego.

21. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, nalezy do wykonawcy i jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Wykonawca, ktéry w dniu
podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowigzywania umowy
stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma
wptywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcow:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)
3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pdézniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treséci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane
W niniejszej umowie wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony

odbiorem,
c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,
d) warunki pfatnosci - termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych
z realizacji przedmiotowej umowy.



8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przeditozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i os$wiadczenia
i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,



wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedaq:

w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych — ...

w zakresie robot sanitarnyCh - .....oiiii i

W zakresie robot elektryCzZNyCh— ....iiviiiiiii e es

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie............cccc......... upr.bud..............
Kierownikiem robdt konstrukcyjno-budowlanych bedzie.....................upr. bud.............. -
Kierownikiem robét sanitarnych bedzie ..........cccoevvviiiiiiiiiciiinnnn. upr. bud..............
Kierownikiem robét elektrycznych bedzie..........coovviiiiiiiiiininnnn, upr. bud. ...........

3.

4.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce samodzielne funkcje techniczne posiadajg
wymagane przygotowanie zawodowe.

Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgacego zmiana jw.
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§9

. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru robdt zanikowych

i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajacych sie na
przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koncowego - ztozy jednoczes$nie wilasciwg
dokumentacje odbiorowg oraz wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego
przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru

robot zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajaqcych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu umowy - do odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie

o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie
odbioru wykonania roboét i kolejny termin odbioru.

. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie

Zamawiajgcemu wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach)

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajacemu

przystugujq nastepujace uprawnienia:
W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajqg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajgce wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.
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7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ je na swdj koszt
i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opoznienie jezeli
opoOznienie wynika z okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,

a mianowicie:

1) w oddaniu przedmiotu umowywe wskazanych terminach w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,

3)opdznienie w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania umowy sporzadzonego
i przediozonego do akceptacji harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz
kosztorysu ofertowego wykonanego metodq szczegdétowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy dzien opOznienia, ponad termin umowny wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,

4)w dostarczeniu w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia,

5)w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

6) w dostarczeniu w terminie 10 dni kopii polisy ubezpieczeniowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

oraz w ponizszych przypadkach:

7)nieusprawiedliwiony brak na budowie w danym dniu kierownika budowy i/lub kierownikdw
robot w czasie trwania robot branzowych - w wysokosci 500 zi brutto, za kazda
nieobecnos¢,

8) nieprzedstawienie wnioskdw materiatowych z zatgcznikami terminie wskazanym § 4 ust.
1 pkt 12 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia,

9)odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie wytacznie -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,

10)brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy

brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy  przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

12)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust.
1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

13)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty;
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14) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia na pismie lub e-mailem przez Zamawiajacego
o gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia;
2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionych przez siebie faktur.

4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zapfate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

g§11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1di 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3)Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

g§12
1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wyfgcznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartoéci z powodu
ktorego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystapito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajgce powyzej 7 dni,

3) opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjq i warunkami technicznymi lub
w sposoOb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zapfaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7-dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajgqcego z § 4 ust.1 pkt 35,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b.

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na pismie w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen w catym okresie trwania
umowy.

§13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,
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2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub w przypadku odstapienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktdére nie mogq
by¢ wykorzystane przez wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

3. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére byty w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnosé wykonawcy.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ................. m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.

2.0kres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

3.Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swdj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistéw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposéb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprdcz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajagcego, w szczegolnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktdre ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

8. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktérej okres wynosi lat piec.

§ 15
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 wust. 1) tj. kwote ..o, zt
W formie ....covviiiiii e,
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2. Kwota ..o, zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbior
koncowy).

3.Kwota ..o, zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

4.Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 Prawa Zamodwien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:

a) wynagrodzenia kiedy nastgpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze
by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu
14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenie i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robét zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktéore mogg by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcéw w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa,

g) wstrzymania budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, wystgpienia przediuzenia sie okresu osiggania parametréw technologicznych
nie zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajacy
jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu 5 dni roboczych
od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze
spowodowac¢ zmiane terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

§17
Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego ( inwestycje@plock.eu ) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawey (e ) przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane
skutecznie stronie; jezeli informacja ma forme os$wiadczenia woli, dla ktorego skutecznosci
niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg
sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg
bezpiecznego urzadzenia stuzacego do skifadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie
na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktéorym znajduje sie
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skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury
technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug Swiadczonych przez trzecig strone,
w szczegolnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracii,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR
i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§19
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadu witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Joanna Michniewicz

15


http://www.zsz.plock.eu/

