OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. OPIS OGOLNY

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz
wykonanie w  trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego  pn.:
~Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 22" w Plocku wraz z
uzyskaniem stosownych decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robdét budowlanych. Jednoczes$nie wykonawca
wezmie pod uwage, ze uzyskane warunki techniczne dotyczace niezbednej infrastruktury
mogq wskazywaé na ingerencje réwniez w inne dziatki. W ramach powyzszego zadania
planowane jest utworzenie cigqgu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi pomiedzy
boiskami Szkoty Podstawowej nr 22 a budynkiem mieszkalnym Jana Pawta II 13.

II. LOKALIZACIA

Przedmiot zamdwienia znajduje sie na osiedlu Podolszyce Potudnie, pomiedzy boiskami Szkoty
Podstawowej nr 22 a budynkiem mieszkalnym Jana Pawta II 13, na terenie dziatek o numerze
ewidencyjnym 494/9 oraz 494/5, ktéry jest objety Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

III. WYTYCZNE FUNKCJONALNE - ZALOZENIA OKRESLONE PRZEZ INWESTORA -
PRZEWIDYWANY ZAKRES
Przedmiotem zamodwienia jest:
ETAP I - Prace projektowe - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;
ETAP II - Roboty budowlano-montazowe. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1. Cigg pieszo - jezdny z miejscami postojowymi, wraz z potaczeniem z istniejgcymi

ciggami komunikacyjnymi.

2. Odwodnienie ciggu pieszo-jezdnego.

3. Oswietlenie.

4. Likwidacje istniejgcego odcinka sieci wodociaggowej a nastepnie budowe nowego.

Budowe przyftacza wodociggowego w granicach dz. nr ewid. 494/9. Pozostaty odcinek na
dziatce nalezacej do Miedzyzaktadowej Spétdzielni Mieszkaniowej ,Chemik” zostanie
wybudowany przez Wodociggi Ptockie Sp. z o.0.

5. Przyciecie zywotnikdw - wzdtuz ogrodzenia boisk Szkoty Podstawowej nr 22 (w
uzgodnieniu z Ogrodnikiem Miasta), oraz przesadzenie zywoptotu na dz nr ewid 494/5 w
celu wykonania prawidtowego skrzyzowania.

Uwaga: przedstawione w PFU potaczenie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego z drogq
wewnetrzng pomiedzy Szkotg Podstawowa nr 22 a boiskami Szkoty Podstawowej jest
przyktadowe, a Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowac je zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) uporzadkowania terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

b) Wykonania innych robdét uzupetniajacych,

c) wykonania robét pomocniczych, w tym:

- nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych lub
zastosowania wadliwych materiatdw w okresie gwarancji i rekojmi,

- poniesienie kosztéw zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

- wywozka materiatow odpadowych pochodzacych z placu budowy i ich utylizacja,

- wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréw i badan w czasie realizacji inwestycji,
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potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robadt,

- przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec oséb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

d) biezaca obstuga geodezyjna budowy, w tym:

- prace przygotowawcze, pomiary uzupetniajgce konieczne do realizacji zadania, domiary
sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych ,

- prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementéw inwestycji,

- przekazanie zamawiajacemu 2 kompletdw kopii mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykonaé¢ w oparciu o wytyczne niniejszego
opisu przedmiotu zaméwienia, umowe, Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU), opinie
geotechniczng (bedacg czescig PFU) oraz warunki techniczne. Na chwile obecng Zamawiajacy
jest w posiadaniu warunkéw technicznych od gestordow sieci, ktére sg zataczone do PFU.
Pozostate warunki techniczne i opinie niezbedne do opracowania kompletnej dokumentacji
Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie. Realizacja ww. zadania bedzie przebiega¢ w trybie
~Zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, a
w szczegolnosci z wymogami Prawa budowlanego.

Jednoczesnie informujemy, ze wykonawca ma obowigzek zorganizowania robdt w sposoéb
gwarantujgcy sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie koncowego terminu realizacji
inwestycji.

W celu zrealizowania zadania nalezy uzyska¢ miedzy innymi: mapy do celéw projektowych,
konieczne warunki techniczne do projektowania oraz zgody Wiascicieli gruntéw, na ktorych
przewiduje sie roboty, na udostepnienie ich na cele budowlane. Dokumentacje nalezy
opracowa¢ kompleksowo we wszystkich branzach, ktére wynikaja z warunkow, uzgodnien i
decyzji.

Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania
atmosferyczne. Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ wskazane jako
pierwszej jakosci, posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwigzan
technologicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych nalezy kierowac sie
zasadami ekonomiki.

Jednoczesnie informujemy, ze wykonawca ma obowigzek zorganizowania robot w sposéb
gwarantujacy sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie koncowego terminu realizacji
inwestycji.

ETAP 1
W ramach opracowania dokumentacji nalezy wykonac:

— projekty budowlane wszystkich branz wraz z projektem zagospodarowania terenu,
dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompletnej z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢ - w ilosci 4 egzemplarzy dla kazdej z branz
oddzielnie,

— projekty wykonawcze wszystkich branz wraz z projektem zagospodarowania terenu,
dotyczace opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompletnej z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzy¢ - w ilosci 4 egzemplarzy dla kazdej z branz
oddzielnie,

— inwentaryzacje terenu inwestycji uwzgledniajacej istniejqce obiekty, sieci, formy
zagospodarowania terenu, zielen,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej branzy
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oddzielnie w ilosci 4 egzemplarzy,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na etapie prowadzenia prac w ilosci 4
egzemplarzy,

projekt statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy,

przekazanie Zamawiajagcemu dwoch egzemplarzy elektronicznych  kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ptycie CD lub DVD, przy czym wersja
elektroniczna powinna by¢ skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z
oryginatem uzgodnien, opinii i oswiadczen, zapisanym w formacie PDF (opieczetowanej
przez organ administracji architektoniczno - budowlanej). Natomiast przedmiary i
kosztorysy inwestorskie opracowane na jednym z popularnych programow do
kosztorysowania.

kosztorys inwestorski zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - metodq kalkulacji
szczegotowej. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w kazdym przypadku musi by¢
poprzedzone opracowaniem przedmiaru robot;

Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach wraz z
wersjq elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu
kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),
przedmiary robdt odrebnie dla kazdej branzy wystepujacej w przedmiotowych
opracowaniach projektowych - 2 egz. wraz z wersjq elektroniczng na ptycie CD (w
oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

projekty budowlane i projekty wykonawcze dotyczace usuniecia wszelkich kolizji w
przypadku ich wystgpienia i koniecznosci ich uwzglednienia w trakcie realizacji
inwestycji - po 4 egz. dla kazdej kolizji,

protokét z narady koordynacyjnej ZUDP sieci z przytaczem wodociggowym, wraz z
uzgodnieniem uktadu drogowego,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji wraz z decyzjq organu
administracji architektoniczno-budowlanej i/lub ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru
budowy - zezwalajacej na wykonanie robot budowlanych objetych zamoéwieniem w 4
egzemplarzach kazdego opracowania (w formie gotowej do wpiecia do segregatoréw),
przy czym dwa egzemplarze powinny posiadac oryginalne pieczatki organu administracji
architektoniczno- budowlanej, a dwa pozostate egzemplarze powinny by¢ ich kopig
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem. Zamawiajacy wymaga, aby zamowione
egzemplarze dokumentacji nie réznity sie zawartoscia i kolejnoscig wpiecia
dokumentéw. Inne opracowania, ktoére stanowig czes¢ sktadowg opracowanej
dokumentacji, a ktére nie wymagajq =zaopiniowania przez organ administracji
architektoniczno - budowlanej nalezy wykonac réwniez w 4 egzemplarzach,

zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym skutecznego zamiaru wykonania robot
budowlanych. Ponadto kazdy nastepny domawiany egzemplarz bedzie wykonany
odptatnie w cenie kosztow powielenia,

Wykonawca wraz z dokumentacjg sktada wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie,
ze dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z
umowg, ofertg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, ze zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punku
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowe o$wiadczenie stanowi integralng czesé
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przedmiotu odbioru,
Wykonawca sktada oswiadczenie o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczna.

Zamowienie obejmuje roéwniez przygotowanie przez Wykonawce materiatléw do
projektowania oraz wykonanie czynnosci towarzyszacych:

Iv.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie map do celéw projektowych.

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektéow, a takze urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym. Wykonanie
wszelkich badan, ekspertyz, pomiardw i uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidtowej realizacji projektu.

Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych z ustaleniem kategorii geotechnicznej
warunkow posadowienia, okresleniem przydatnosci gruntu rodzimego do zasypywania
wykopdw i sposobu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu (jesli
Wykonawca uzna, ze opinia geotechniczna wykonana na potrzeby PFU jest
niewystarczajaca).

Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujacych wszelkich niezbednych warunkéw
technicznych i wytycznych do projektowania niezbednych do wifasciwego opracowania
dokumentacji (jesli Projektant uzna, ze uzyskane do tej pory sq niewystarczajace).
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wszelkiej niezbednej
infrastruktury technicznej dla prawidtowego funkcjonowania inwestycji, oraz dokonanie
wszelkich uzgodnien z Zamawiajacym, gestorami sieci, wtasciwymi do tego instytucjami
i organizacjami - w trakcie projektowania a takze zatwierdzenie dokumentacji przed
wystgpieniem o0 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiedniej decyzji i/lub
skutecznego zgtoszenia wykonania robdét budowlanych.

Ustalenie z Zamawiajacym danych wyjsciowych do kosztorysowania. Przed
przystgpieniem do wykonania przedmiardow robdt i kosztorysow inwestorskich nalezy
ustali¢ dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do
kalkulacji kosztorysowej.

Sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz uzyskanie
wymaganych prawem: opinii, uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca przygotuje i  wypetni druk ,Os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”, ktore nastepnie przedktada
Zamawiajagcemu celem jego podpisania.

Wykonawca na swoOj wniosek otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do
reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych
projektowania (w tym uzyskania odpowiedniej decyzji i/lub skutecznego zgtoszenia
wykonania robot organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalajacej na
wykonanie robot budowlanych).

OBOWIAZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACII:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajgcego minimum
3 spotkan roboczych Projektantow z Zamawiajacym, MZD, przedstawicielami S.P. 22,
WRM i Petnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, w celu omoéwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materialowych, ktére muszg zakonczy¢ sie pisemnymi protokotami
podpisanymi przez strony. Protokdt uzgodnien sporzadza Zamawiajacy. Na ostatnim
spotkaniu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletng dokumentacje wraz z
uzgodnieniami, przed ztozeniem wniosku o stosowng decyzje organu architektoniczno-
budowlanego na prowadzenie robét budowlanych.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych
opinii i uzgodnien uzyska wiasnym staraniem i na swoj koszt (wszelkie badania,
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia) ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga ponadto, zeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie roznity
sie zawartosciq i kolejnoscig wpiecia dokumentéw. Wykonawca opracowuje i skfada do
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej 4 egzemplarze dokumentacji z
czego dwa pozostawia do dyspozycji Organu Administracji Architektoniczno -
Budowlanej, a pozostate dwa egzemplarze dokumentacji wraz z jej dwoma
kserokopiami potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przekazuje Zamawiajgcemu.
Trzy spos$rod czterech egzemplarzy nalezy oprawic¢ trwale, natomiast jeden w sposdb
umozliwiajacy wyjmowanie arkuszy. Ponadto ptyta CD winna by¢ skanem egzemplarza
ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami Organu Administracji
Architektoniczno-Budowlanej.

Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze przekazana wersja elektroniczna na CD jest
odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej.
Kosztorysy i przedmiary opracowane na jednym z popularnych programoéw
kosztorysowych. Kazda branza dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na czesé
graficzng dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunkéw w odrebnych plikach
PDF.

Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow. Ponadto dokumentacja bedzie zawiera¢ informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzuje sie, w zakresie projektowania, do opracowania i wziecia
odpowiedzialnosci za Projekt Budowlany oraz kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Prawem rzadzacym umowg, a po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Zamawiajgcego uzyskania w jego imieniu stosownej decyzji organu
architektoniczo - budowlanego na prowadzenie robdt budowlanych.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciagu 7 dni od ich zaistnienia.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o wystapieniu istotnych problemédw,
ktorych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wiasnym zakresie, celem niedopuszczenia do opdznien. Zamawiajacy
zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych
Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

10) Wykonawca uzyska uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole Estetyzacji Urzedu

Miasta Ptocka.

11) Wykonanie postanowien umowy - rozumie sie jako kompleksowe w sSwietle

prawa i przepisow.

ETAP II

V. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

1. Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego,
a w szczegolnosci z wymogami Prawa budowlanego.

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie miedzy innymi nastepujgcych robot:

a) wyltaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
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i oznakowanie, ogrodzenie nalezy wykona¢ w taki sposdb zeby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocq tablic ostrzegawczych,

b) wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej,

c) wyznaczenie drog transportu wraz z utrzymaniem na nich czystosci i porzadku, miejsc

sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy

poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

d) zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

$srodkami transportu Wykonawcy,

f) usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy,

g) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres

budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementdw zagospodarowania terenu

zniszczonych w czasie prac budowlanych,

h) porzadkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac,

i) przedstawienie wykonanych elementéw do odbioru czastkowego a po ich pozytywnym

odebraniu zabezpieczenia wykonanych elementédw robot przed szkodliwym wptywem kolejnych

robot,

j) zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem o0sdb nieupowaznionych oraz zabezpieczenie

miejsc niebezpiecznych,

k) montaz wszystkich materiatow i urzadzen bedacych przedmiotem zamowienia fabrycznie

nowych, nie dopuszcza sie stosowania materiatéw i urzadzen uzywanych,

I) zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew w przypadku prowadzenia robot w ich

bezposrednim sasiedztwie,

1) wykonanie robét zwigzanych z budowg podbudowy wraz z nawierzchnia,

m) wykonanie robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i wodociggu,

n) wykonanie robot zwigzanych z budowa o$wietlenia terenu,

0) inne roboty uzupetniajgce oraz pozostate roboty budowlane.

3. Wykonanie robdt pomocniczych, w tym:

a) przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec o0s6b trzecich w zwigzku z

prowadzonymi robotami,

b) nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych i

montazowych lub zastosowania wadliwych materiatéw w okresie gwarancji i rekojmi,

c) poniesienie kosztéw zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

d) wywodzka materiatow odpadowych pochodzacych z placu budowy i ich utylizacja,

e) wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiardw i badan w czasie realizacji inwestycji

potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdét,

4. Biezgca petna obstuga geodezyjna, w tym:

a) prace przygotowawcze, pomiary uzupetniajgce konieczne do realizacji zadania, domiary

sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych itd.,

b) prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.

5. Oferowany przedmiot zamdwienia winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SIWZ

przez Zamawiajacego.

6. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych,

niezbednych do wykonania robdt okreslonych w umowie, w tym do :

a) wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych =z inwestycja - robdt zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja demontaz oraz
wykonanie robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z
przedmiotem umowy, robdét porzadkowych, wywéz ziemi,ptyt chodnikowych, kostki
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brukowej, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja,
uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosci po
prowadzonych robotach, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny
obiektu wraz z jego poszczegdélnymi elementami,
b) prowadzenie robét w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z
inwestycjg - przez caty czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7. Wykonawca w skiadanej ofercie powinien rowniez uwzgledni¢ koszty zwigzane z
dostosowaniem rzednych armatury kazdego isthniejacego uzbrojenia technicznego
terenu oraz rzednych wierzchu istniejacych wilazéw studzienek do rzednych
zaprojektowanej ulicy (tzw. regulacja) oraz koszty zwigzane z zamontowaniem do
nowo budowanych i istniejacych studni kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej witazow zgodnie z zarzadzeniem.

VI. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do dnia 21.09.2018 roku kosztorys
ofertowy o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg szczegdtowa,
przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez
Zamawiajgcego nie moze byc¢ przekazana podzniej niz w terminie do dnia 28.09.2018 rok, i nie
pozniej niz 5 dni przed terminem przekazania placu budowy. Kosztorys musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztorys ofertowy wykonany metodg szczego6towg
powinien by¢ opracowany w oparciu o "Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych”
- wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantéw Budowlanych z 2005 .

2. Wykonawca o pracuje i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do dnia 21.09.2018r.,, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca
ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana pozniej niz w
terminie do dnia 28.09.2018 rok, i nie pozniej niz 5 dni przed terminem przekazania placu
budowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci aneksowania zawartej umowy w terminie
siedmiu dni od daty podpisania aneksu ziozy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, oraz wniesie nowa gwarancje ubezpieczeniowg stanowigqca zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierad:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt,

c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
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sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedow, wad lub
nieterminowego wykonania prac wynikajgcych z umowy (w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegolnych etapdw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w terminie 7 dni na
zadanie Zamawijajacego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy, celem dotrzymania
termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub
brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego jest podstawq do rozwigzania lub
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizaowane
przez Zamawiajacego w terninie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajacych skorzystanie z tego uprawnienia.

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robdét sg zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

7. Wykonawca winien wykonac i umiesci¢ w ciagu 7 dni od daty przekazania placu budowy
tablice informacyjng dotyczacg placu budowy w miejscu realizacji robot budowlanych zgodnie z
zatgczonym wzorem. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien by¢ uwzgledniony w
sktadanej ofercie.

8. Wykonawca wystagpi we wilasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociagow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media
placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robdt. Ewentualne oswietlenie
placu budowy w trakcie realizacji robot obcigza réwniez koszty posrednie Wykonawcy.

9. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy (koszty
posrednie Wykonawcy).

10. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie na
budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu
oraz istniejace instalacje i urzadzenia oraz przywroci¢ teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

11. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz o$wiadcza, ze roboty zakohczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

14. Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych przygotuje wniosek do Miejskiego
Zarzadu Drég o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i przedtozy do podpisania
przez Zamawiajgcego. Wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca
wykona swoim staraniem. Koszty zwigzane z optatami za zajecie pasa drogowego rozliczy
Zamawiajacy, w zwiazku z czym nie nalezy uwzglednia¢ ich w sktadanej ofercie.
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15. Roboty budowlane prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz oraz zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

16. Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot.

17. Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjgq powykonawczg (po 2 egzemplarze papierowe i 2 egz. w formie
elektronicznej - w systemie eDIOM, zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Miasta Ptocka Nr
688/11 z dnia 29 lipca 2011r.), dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz
protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli
na ocene nalezytego wykonania robdt.

18. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

19. Petne pokrycie kosztdw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu i ziemi, wywozu i
utylizacji materiatdéw z rozbidrek (wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z
wiasciwymi organami miejsce na skfadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy¢
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgace przyjecie kazdego rozbieranego materiatu do
utylizacji. Zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka w
dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi
pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic
Miasta Ptocka.

20. Odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robdt
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych Wykonawca powinien realizowa¢ w oparciu o Zarzadzenie nr 610/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011r.

21. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykona inspekcje TV istniejacej
sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach, ktére stanowig zakres robdt oraz wykona inspekcje
TV po zakoniczeniu robét budowlanych dla sieci kanalizacji deszczowej - wykonanej i istniejacej
i zataczy ptyty CD do protokotu odbioru.

22. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ swiadectwo jakosci - certyfikat na
znak bezpieczenstwa Iub zgodnosci z normag, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na
zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

23. Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z zatacznikami tj. aprobata techniczna, deklaracjami, itp.

24. Wykonawca dostarczy w ciggu 10 dni od podpisania umowy kserokopie ubezpieczenia
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej
od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci co najmniej
wartosci kontraktu.

25. Wykonawca uzyska od gestorow sieci protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury
podziemnej rurami ochronnymi.

26. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie
mieszkancom i innym uzytkownikom oraz zapewniaty mozliwo$s¢ dojazdu stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzagdkowym.

27. Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
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elementéw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspodtpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem.

28. Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnia Wykonawca potaczy z juz
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosuje je wysokosciowo.

29. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki) - do gtebokosci 1,2 m - wsp. 1,0 , a
ponizej wsp. 0,97, natomiast na terenach zielonych - wsp. min. 0,97. Wszystkie wykopy po
sieciach sanitarnych nalezy zasypac piaskiem.

30. Wykonawca zastosuje wiazy kanatowe z zeliwa szarego D400 o $rednicy 680 mm. Pokrywe
wilazu montowac z wypetnieniem betonowym lub polimerobetonowym, z wkiadkg ttumiacg
umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na state (nieklejona). W przypadku
nawierzchni asfaltowych wilazy winny by¢ bezkotnierzowe (wysoko$¢ ramy 160 mm) do
regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe (wysoko$¢ ramy 140 mm) w pozostatych
przypadkach. W terenie nieutwardzonym wiaz wynies¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. W
przypadku nawierzchni asfaltowych regulacje wtazéw nalezy wykona¢ mechanicznie.

31. Studnie betonowe Wykonawca wykona z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub o podobnych parametrach). Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢
wykonane z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150. Krag denny studni powinien posiada¢ gotowg prefabrykowang kinete
wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu, takiego jak
projektowany kolektor. Kineta z betonu tej samej klasy co beton studni.

32. Wykonawca istniejace wtazy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymieni na nowe,
przystosowane do regulacji bezstopniowej. Zdemontowane witazy Wykonawca przewiezie w
miejsce wskazane przez Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0. Powyzsze ujmie w skladanej ofercie.

33. Wykonawca na wpustach zastosuje ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na
zawiasach) zamontowane z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq oraz zrealizuje w/w zadania inwestycyjnego w
formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),

b) zarzadzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robot dla budowy,
przebudowy i remontéw drog,

c) zarzadzenie nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04 lipca 2012 roku w
sprawie: zmiany Zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca
2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw roboét dla
budowy, przebudowy i remontéw drdg.

d) zarzadzenie nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

e) zarzadzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,

f) zarzadzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 lipca 2016 r. w
sprawie: powotania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
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opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

g) zarzadzenia nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13 grudnia 2016r.,, nr
4348/2018 Prezydenta Miasta Pltocka z dnia 28 czerwca 2018 r. ,Wytyczne do
projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z
politykg planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”,

h) obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
i) warunkami uzyskanymi od gestoréw sieci.
Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu

Miasta Ptocka - www.ump.pl,
Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wtasnych.

VII. WYTYCZNE OGOLNE

1. Wykonawca winien opracowa¢ kosztorys ofertowy metoda szczegdtowg zgodnie ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w oparciu o "Polskie
standardy kosztorysowania robot budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantow
Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczong wyzej metodg
kosztorysowania, nie nalezy ujmowac i wycenia¢ robdt tymczasowych jako wydzielonych
pozycji. Nie bedgq one oddzielnie optacane przez Zamawiajgcego, a koszt ich wykonania
powinien by¢ uwzgledniony w cenach robot podstawowych (koszty posrednie Wykonawcy).

3. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie nalezy ujmowac¢ i wycenia prac
towarzyszacych (ustugi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, itp.). Koszty ustug
geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesien wykonanych
robot na mape z wykonaniem jej w formie elektronicznej w systemie eDIOM, zgodnie z
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Ptocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku "W sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i
remontu drog" i zarzadzenia nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04.07.2012 roku
w sprawie zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku)
oraz badania stopnia zageszczenia winny obcigzac koszty posrednie Wykonawcy robot.

4. W wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci, ktore sa
niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

5. Wycena przedmiotu zamodwienia musi objgé wszystkie roboty budowlano-montazowe
zawarte w niniejszym zamowieniu, jak réwniez optaty wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywoz gruzu i utylizacje ewentualnych materiatow z
rozbiorek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopdéw, wszelkie koszty optat u gestorow
sieci itp.), koszt ubezpieczenia, nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robdt,
a nie pozostajace trwale po zakonczeniu budowy.

Gospodarka materiatami rozbidorkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine
- Miasto Ptock zostata okreslona w Zarzadzeniu nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
22.06 2011r.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ztozonej
w postepowaniu przetargowym oferty.

7. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy to réwniez tzw. materiatdw masowych) w
kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli
wraz z kosztami transportu zewnetrznego tych materiatdw). Nie nalezy w kosztorysie
ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztow dowozu tych materiatéw z miejsc ich
zakupu.

8. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci, co do zakresu realizowanego zadania, nalezy
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kierowa¢ do Zamawiajacego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

9. Podstawag skalkulowania ceny przez Wykonawcéw na roboty budowlane ma by¢
przedmiar robot oraz kosztorys szczegétowy, opracowany witasnym staraniem i na
wlasny koszt oraz na wlasne ryzyko przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o
PFU, opis przedmiotu zamodwienia oraz w__oparciu o _proponowana przez
Zamawiajacego wizje lokalna w terenie i specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia.

10. Oferowana przez Wykonawce kwota na zrealizowanie robdét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego obejmuje prowadzenie robot
odwodnieniowych zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej z wykopu, ktérych wykonanie
mogtoby okazac sie konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11. W razie wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do realizacji
podstawowych robdt objetych zaméwieniem, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wykonania na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw. Koszty posrednie,
koszty zakupu, zysk Wykonawcy oraz ceny robocizny, materiatéw i sprzetu zostang ustalone
wedtug $rednich stawek wyd. Sekocenbud z okresu wbudowania materiatow. W przypadku ich
braku-wedtug faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym.

12. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacii,
ktére moga byc¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Takze zaleca sie aby zdobyt, na swojg wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamdwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie
Wykonawca.

VIII. Zamawiajacy zaznacza, iz w sktadanej ofercie koszty dotyczace ETAPU I - Prace
projektowe — nie mogg przekracza¢ max. 4% wartosci catkowitej oferty.
IX. Podatek VAT 23%.
X. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia - Maciej Wieczorek.
XI. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia:
1. ETAP I - Prace projektowe - do dnia 15 pazdziernika 2018 r.
2. ETAP II - Roboty budowlano - montazowe:
a) Zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z przekazaniem dokumentéw
odbiorowych — do dnia 10 grudnia 2018 r.
b) Zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
kornicowego - do dnia 20 grudnia 2018 r.
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