UMOWANTr........... / WIR-II1/Z/ ............ /2018
zawarta w Plockuw dniu ... pomiedzy:

Gmina - Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09-400 Plock, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez :

............................................................................................. wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow/ewidencji dziatalnoéci gospodarczej pod nr ............. zwanym dalej
WyKonawecg reprezZe€nNtOWaNY M PIZEZ:  wiiviireiisseserassaseriesaseraesanssnssanernssanssiesanssnmmnens

o nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Modernizacja boisk
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziatami Integracyjnymi nr 11
w Plocku - budzet obywatelski -czesc¢ - etap.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegbétowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia.

4.Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sq:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

§2

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robdét w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do eksploatacji.

2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3

=

. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 26 listopada 2018 roku.

2. Termin zakonczenia roboét moze ulec zmianie w przypadku wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie roboét.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny
z technologig robét i zasadami sztuki budowlanej.

3. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego zgtoszenia kierownika budowy do
dziennika budowy zaistniatego faktu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru stosownym
wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia robdét nastgpi o
tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

4, Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie nie pozniej niz 3 dni robocze przed terminem

rozpoczecia robot budowlanych.

§4

I. Obowigzki Wykonawcy:
1. dostarczenie Zamawiajacemu w ciqgu 14 dni od daty zawarcia umowy:



1) kosztorysu ofertowego sporzadzonego metodq szczegdtowa wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg za catosciowe
zrealizowanie zadania, musi by¢ podzielony na poszczegdlne dziaty jak w przedmiarze
dotagczonym do SIWZ.

2) Programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawiony zostanie zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

3) kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej posiadanie ubezpieczenie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robot budowlanych obejmujace ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w wysokosci nie mniejszej niz wartosc
przedmiotu umowy.

Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy

wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od uptywu waznosci polisy przedstawié

Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

2. terminowe wykonanie robét,

a) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéow, wad
lub nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia
terminu  wykonania poszczegoélnych etapdw prac zatozonych w harmonogramie)
Wykonawca w terminie 7 dni na zadanie Zamawiajacego przedstawi i Program
Naprawczy, celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego jest podstawg do rozwigzania lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizowane przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych
skorzystanie z tego uprawnienia.

3. wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie,  wymogami Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
warunkéw p.poz przy prowadzeniu robdt,

4. uzgodnienie z uzytkownikiem - kierownictwem placowki:

- wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,
- sposobu rozliczenia mediéw oraz lokalizacji zaplecza budowy,



5. Wykonawca w terminie minimum 14 dni przed wbudowaniem materiatéow jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiatowe z zatacznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, itp.,

6.0pracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych.

7. Wykonanie i utrzymanie na swdéj koszt zaplecza budowy wraz zasilaniem w energie
elektryczng i wode oraz zlikwidowanie tego zaplecza po wykonaniu prac,

8. Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
9. Petne pokrycie kosztow poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu i ztomu, utylizacji
materiatdw z rozbidrek ( Wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodnic
z wilasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki),

10. Zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych
likwidacji istniejacych instalacji i urzadzen wraz z przywrdéceniem ich do stanu pierwotnego,
11. Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposazenia zlokalizowanego w strefie

prowadzonych prac na terenie placéwki,

12. Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

13. Przygotowanie i przekazanie w 2 egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej
robot, pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot i umozliwiajgcej dokonanie
odbioru koncowego robot w tym: m. in. projektu budowlanego i wykonawczego,
zestawienie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
zastosowanych i wbudowanych materiatdw i wyrobdw, 2 kompletdw mapy powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego drenazu, dwéch boisk
i drzew wokot boisk, oswiadczenie uzytkownika o rozliczeniu medidw,

14. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

15. Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
zamiennych niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania,

16. Aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnos$ci na materiaty i wyroby wbudowane na
obiekcie podczas robdot budowlanych wystawione przez producenta bedg jednym
z warunkow odbioru robét,

17. Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywny wywdz z terenu budowy materiatéw z rozbidrek,

18. Przy realizacji zadania Wykonawca jest obowigzany zastosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane posiadajace aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odrebnymi
przepisami a takze certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci potwierdzajace jakosc
zastosowanych materiatéw i wyrobow,

19. Parametry techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow nie moga by¢ gorsze
od parametrow materiatow i wyrobow podanych w opisie przedmiotu zaméwienia
i projekcie,

20. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wszystkie
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
wskazanych w SIWZ;

21. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w SIWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

22. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu



potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokifadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdw, imienia i
nazwiska pracownika. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

23.przedstawienie i wdrozenie , w ciggu 7 dni, na zadanie Zamawiajgacego, Programu

Naprawczego celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Iub
wdrozenia programu naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania umowy z
winy wykonawcy,

24. Wykonawca zobowigzany jest informowac osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza o

II.

obowigzkach wynikajacych z art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

Obowigzki Zamawiajacego:

1. przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze przed

terminem rozpoczecia robot budowlanych.

. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

. akceptacja wnioskow materiatowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania,

. odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu w obecnosci kierownika budowy

. odbiér przedmiotu odbiordéw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu

w obecnosci kierownika budowy

petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie

odpowiednich dokumentow uzasadniajacych ich wartosc

7. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych roboét.

b wWN

o

III. Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang

wykorzystane $rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego winien:

a) niezwlocznie informowac¢ Bank o prawdziwym zarzucie, skardze lub informacji na temat
przestepstw zwigzanych z przedmiotowym zamoéwieniem;

b) prowadzi¢ ksiegi i ewidencje wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych
z przedmiotowym zamowieniem.



W zwigzku z ppkt a i b Bank ma prawo w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, do
sprawdzenia ksigg i ewidencji danego Wykonawcy dotyczacych przedmiotowego zamdwienia
oraz do wykonywania kopii tych dokumentéw z prawnie dozwolonym zakresie.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoSCi .urerevesrarasss zt (stownie:
......................... . ) uwzgledniajace podatek od towardow i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore
sq hiezbedne do osiggniecia zakfadanych parametréw technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploatacii.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe rozbiérkowe, budowlano-
montazowe i inne objete istniejagcym stanem oraz wszelkie inne, do ktérych realizacji
zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wszelkie Swiadczenia na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie cieplng i elektryczna, wywoz i utylizacja materiatow
z rozbiodrki itp.), koszt doprowadzenia do stanu pierwotnego i uporzadkowania terenu
budowy i terendw sasiadujacych w momencie zakonczenia robot, koszt ubezpieczenia oraz
nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na
wilasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong do SIWZ, opis
przedmiotu zamowienia oraz wizji lokalnej przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy oraz stanu istniejgcego
obiektu nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji
0 zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robdét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1 , ulega zmianie o réznice wartosci robot (materiatéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktdérego bedq
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku =zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktérego wchodzag
roboty zaniechane i powiekszone o warto$¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajgcego) pozostatych robét danego przedmiotu odbioru, ktére
beda wykonywane.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia wtasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatow. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym.



12. Wykonawca oswiadcza, ze przed terminem ztozenia oferty miat mozliwos¢ przeprowadzenia

9.

wizji lokalnej przysztego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robot oraz warunkdéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia. W zwigzku z
powyzszym wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu ewentualnego btednego
skalkulowania ceny.

§6

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w dwdch ratach:

a) I rata - po wykonaniu minimum 50% robdt

b) II rata - po zakonczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy - za wykonanie pozostatego zakresu roboét nie
zafakturowanego wczesniej.

. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawiong

fakture pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 3 umowy, Strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy wykonujagcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie
z taczacq ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcdéw rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktorych
mowa w ust. 4.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic

wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
7. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w
szczegdlnosci  wszelkich  dokumentéw  $wiadczacych o  niezasadnosci  dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13.Zamawiajacy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

14.Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjgq Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji POdatkOWe] .........cccviiiiiiiiiiii e .

15.Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajqcego.

16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umadw.

17.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentow
0 niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej pfatnosci.
Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.

19.Zapfata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

20.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody Zamawiajacego.

21. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, nalezy do wykonawcy i jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. Wykonawca, ktéry w dniu
podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowigzywania umowy
stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktéry ma
wptywac wynagrodzenie, dla ktorego prowadzony jest rachunek VAT.

§7

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcéw:
= 1) S

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robodt, do przeditozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym



podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robot potwierdzony

odbiorem,
c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,
d) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umédw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy



faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majq zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oswiadczenia
i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedaq:
W zakresie robOt — ...

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie...........c..cc.c.......
Kierownikiem robdt bedzie.........................

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby sprawujgce samodzielne funkcje techniczne posiadajg
wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika robét
w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z pefnionych
obowigzkdéw. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w ciaggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw.
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow rozliczeniowych, skiadajacych sie na
przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koncowego - ztozy jednoczesnie wilasciwg
dokumentacje odbiorowg oraz wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego
przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach.

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru
robot zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,



sktadajaqcych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu umowy - do odbioru korcowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania roboét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajgcemu wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach)

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Whniosek Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ je na swdj koszt
i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opdznienie jezeli
op6znienie wynika z okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie:

1)w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu
ofertowego wykonanego metoda szczegoétowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, ponad termin umowny,

2) w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

3) w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

4) w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

5) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

6) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,

7) przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §
4 ust. 1 pkt 79 -w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
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za kazdy dzien opdznienia,

8)w dostarczeniu w dniu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t dokumentédw umozliwiajacych
dokonanie odbioru korncowego tj. atestow, deklaracji zgodnosci, inwentaryzacji
geodezyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia.

oraz w ponizszych przypadkach:

9)nieusprawiedliwiony brak na budowie w danym dniu kierownika budowy i/lub kierownikéw
robot w czasie trwania robot branzowych - w wysokosci 500 zt brutto, za kazdg
nieobecnos¢,

10) nieprzedstawienie wnioskéw materiatowych z zatgcznikami terminie wskazanym § 4
ust. 1 pkt 12 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia,

11)odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegolnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie wytacznie -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,

12)brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

13)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy  przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

14)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,
za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

15)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

16) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia na piSmie lub e-mailem przez Zamawiajacego
o gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia;
2. Jezeli wskutek niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionych przez siebie faktur.

4. Wykonawca ma prawo naliczac¢ odsetki za nieterminowa zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opo6znienie w transakcjach handlowych.

§11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3)Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.
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§12

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, choc¢ nie wytacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktorego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni,

3) opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat realizacje robodt
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub
w sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystapi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7-dniowe opOznienie w przediozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastagpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajacego z § 4 ust.I pkt 2a,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b.

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen w catym okresie trwania
umowy.

§ 13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub w przypadku odstapienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez wykonawce do innych robét nie objetych niniejszg umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

3. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére byty w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
witasnos¢ wykonawcy.

8§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ................. m-cy gwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.

2.0kres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

3.Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
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i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposob okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przediuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

8. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktérej okres wynosi lat piec.

§ 15
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 wust. 1) tj. kwote ..o zt
W formie ..o,
2. Kwota ....cccceeeve zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
koncowy).

3.Kwota ..o zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

4.Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniqdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogga by¢ dokonane za zgodg obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6 Prawa Zamoéwien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:
1)wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
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Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w cigqgu 14 dni od
powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

2) terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia robot zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

b) zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

c) zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogaq by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

d) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcdw,

e) okreslonym w § 3 ust 2,

3) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku
gdy Wykonawca dokona prawidtiowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcéw w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa.

4. Zmiana Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy wymagajacej podpisania aneksu.

§17

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego ( inwestycje@plock.eu ) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
WyYKonawey (oo ) przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane
skutecznie stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci
niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzuijq
sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego
urzadzenia stuzgcego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail
rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-miail
adresata. Strony odpowiadajgq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej
wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone,
w szczegolnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba Ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone
o dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie =zastepczy, tymczasowy sposob
dokonywania doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu
wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujacych rozwigzania anonimizujgce
np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majgq zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne

wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 20
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Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita:Joanna Michniewicz
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