WZOR UMOWY

UMOWANTr........... / WIR-1/Z/ ............ /
zawarta w Ptocku w dniu ... pomiedzy:
1. Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,
FEPIrEZENTOWANG PIrZEZ & terititiiiie ittt etatetatae e et e ta et rae e e e tanansaraeaeaerearanenens ,a
2 e eeeeeeaeeaeeaaeeereeaeeaeearaaeiaeaaraaraaaaaaees wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow/ ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod Nr .........ccocveennnns zwanym dalej

o nastepujacej tresci:

g§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania inwestycji w zakresie budowy ulicy Swojskiej
na odcinku od wybudowanego skrzyzowania ulicy Swojskiej z ul. Czwartakéw do
zmodernizowanej w latach ubiegtych ulicy Swojskiej wraz z siegaczami i brakujacq
infrastrukturg techniczng w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Swojskiej
wraz z brakujaca infrastruktura.

2. Wykonawca niniejsza umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacjgq
projektowa, specyfikacjami technicznymi, opisem przedmiotu zamédwienia oraz zasadami
wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi.

3. Szczegdétowy zakres robdét bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamowienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych, ktére wchodzg w skfad SIWZ stanowigc jej integralng czesc.

4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia.

§2
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie zadania w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej.
2. Komplet materiatdw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3
1. Ustala sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym.
2) Terminy zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
a) Zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z zagospodarowaniem zielenig
i przekazaniem dokumentéw odbiorowych - do dnia 15 czerwca 2019 r.

b) Zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego - do dnia 15 lipca 2019 r.

c) Zakonczenie pielegnacji zieleni do dnia 30 pazdziernika 2019 r.

2. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny
z technologig robot.



. Przypadek, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga pisemnego potwierdzenia inspektora nadzoru
stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia
robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

Zmiana termindéw realizacji poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zapisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania roboét
w sposéb gwarantujacy dotrzymanie koncowego terminu realizacji catosci zadania
i zgtoszenia robot do odbioru koncowego, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4

. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona kosztorys metodg szczegotowa i przekaze go Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od podpisania umowy, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca
ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana pézniej niz
w terminie 10 dni od podpisania umowy.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie
3 dni od podpisania umowy, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne
poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ przekazana pozniej niz w terminie
10 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny
z kosztorysem ofertowym.

. Wykonawca wykona i umiesci tablice informacyjng dotyczaca placu budowy w miejscu
realizacji robét budowlanych zgodnie z zatgczonym wzorem, w terminie 7 dni od przekazania
placu budowy.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy dokumenty kierownika budowy oraz kierownikéw robét wymaganych branz.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej
od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w
petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.
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7. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
0s0b korzystajacych z ulicy Swojskiej, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robédt, ochrone
przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacym
zwigzek z prowadzonymi robotami.

8. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie
mieszkancéw i innych uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

9. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych,
niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektu, okreslonych w umowie, w tym do :

a) wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg - robdét zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja demontaz oraz
wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen
kolidujacych z przedmiotem umowy, robdét porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz
innych materiatow pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja,
uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosci po
prowadzonych robotach, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny
obiektu wraz z jego poszczegdélnymi elementami,

b) prowadzenie robot w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z inwestycjqg - przez caly czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Wykonawca ma obowigzek utrzymania we wiasciwym stanie technicznym wszystkich drog
dojazdowych objetych tymczasowg organizacjq ruchu przez czas trwania budowy.

11. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét dokona sprawdzenia wysokos$ciowego
wszystkich drég (inwentaryzacja wysokosciowa potaczenia w linii pasa
drogowego) laczacych sie z wykonywana ulica Swojska i przedstawi je
Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej.

12. Polozenie doj$¢ do posesji (furtek), dojs¢ do S$mietnikow i zjazdow nalezy
dostosowaé¢ do stanu istniejacego zachowujac warunki techniczne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999 r. Nr 43 poz. 430).

13. Wykonawca malowanie znakéw poziomych wykona jako grubowarstwowe.

14. Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnia nalezy potaczy¢ z juz
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosowa¢ wysoko$ciowo. W
zalaczeniu inwentaryzacja wybudowanego fragmentu ulicy Czwartakéw -
zalacznik nr 2.

15. Wykonanie odcinkoéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ od kolektora
glownego do wpustow deszczowych oraz odcinki kanalizacji deszczowej od
kolektora do granicy posesji w granicach pasa drogowego.

16. Wykonawca wykona przytacze wodociagowe, przylacze kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla dziatki o nr ewid. 422/3 zgodnie z projektami wykonawczymi.

17. Tam, gdzie jest mowa w dokumentacji technicznej o rurach z PP nalezy
zastosowac wylacznie rury z PP Litego min. SN8 o $sciance zewnetrznej gtadkiej z
wewnetrznym cechowaniem utatwiajacym inspekcje TV.

18. Po wszystkich robotach ziemnych tj. budowie sieci kanalizacji deszczowej,
budowie sieci kanalizacji sanitarnej, budowie sieci wodociaqgowej i przytaczy
wodociagowych oraz przebudowie sieci wodociagowej nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia zasypki wykopu pod nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki)
- do glebokosci 1,2 m - 1,0 , a ponizej 0,97, natomiast na terenach zielonych -
wsp. min. 0,97. Wszystkie wykopy po sieciach sanitarnych nalezy zasypac
piaskiem.

19. Wykonawca do przebudowy i budowy sieci wodociagowej wraz z przylaqczami
zastosuje wytacznie zeliwo sferoidalne.

20. Wykonawca w celu przebudowy sieci wodociagowej uzgodni z eksploatorem sieci
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tj. Wodociagami Ptockimi Sp. z o0.0. kazdorazowe zamkniecie sieci wodociagowej.

21. Nalezy zastosowa¢ wiazy kanalowe z zeliwa szarego D400 o sSrednicy 680 mm.
Pokrywe wilazu montowac z wypeilnieniem betonowym lub polimerobetonowym, z
wkiadka tlumiaca umieszczona we frezie pokrywy lub ramie, zamontowana na
state (nieklejona). W przypadku nawierzchni asfaltowych wlazy winny by¢
bezkolnierzowe (wysokos¢ ramy 160 mm) do regulacji bezstopniowej oraz
kotnierzowe (wysokos$¢ ramy 140 mm) w pozostalych przypadkach. W terenie
nieutwardzonym witaz wynie$s¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. W przypadku
nawierzchni asfaltowych regulacje witazéw nalezy wykonaé¢ mechanicznie.

22.Studnie betonowe z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub o
podobnych parametrach). Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢
zaprojektowane z betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw
ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Krag denny studni powinien posiada¢ gotowa
prefabrykowana kinete wraz 2z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do
wybranego materiatu, takiego jak projektowany kolektor. Kineta z betonu tej
samej klasy co beton studni.

23.Wykonawca istniejace wilazy na kanalizacji sanitarnej wymieni na nowe,
przystosowane do regulacji bezstopniowej. Zdemontowane wilazy Wykonawca
przewiezie w miejsce wskazane przez Wodociagi Plockie Sp. z.0. Powyzsze ujmie w
skladanej ofercie.

24. Wszelkie badania kontrolne materiatlow przeznaczonych do zastosowania podczas
budowy budzacych watpliwo$¢ Inspektora nadzoru co do jakosci materialu beda
wykonywane na koszt Wykonawcy.

25. Wykonawca wykona nasadzenia zastepcze w ilo$éci 11 szt. drzew oraz 72 szt.
krzewéw w ulicy Swojskiej zgodnie z decyzja o zezwoleniu na usuniecie drzew i
krzewow oraz projektem nasadzen rekompensacyjnych.

26. Wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ Swiadectwo jakosci -
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg, wydanym przez akredytowang
jednostke certyfikujagca wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze
gwarancje na zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

27. Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow,
urzadzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczegdlnosci podana
bytaby nazwa witasna materialu, urzadzenia czy technologii, numer katalogowy Iub
producent, nalezy to traktowac jako rozwigzanie przyktadowe okreslajace standardy, wyglad
i wymagania techniczne, a Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty,
urzadzenia i technologie réwnowazne. Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie,
pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i technologie aby spetnic¢
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamowienia.

Wszelkie materiaty, urzadzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i rozwigzania wskazanego
jako przyktadowy, tj. muszg byc:

- tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatow i urzadzen jesli zostaty okreslone w dokumentacji

projektowej,

kompatybilne z istniejgcq i projektowang infrastruktura,

spetnia¢ te same funkcje,

spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,

posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, atesty i

aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego
w przypadku zmiany materiatow wystepujacych w projektach na inne, spetniajace
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wszelkie wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po
stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze proponowany materiat jest rownowazny i w
jego gestii lezy przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp.
potwierdzajacych réwnowaznos¢. W przypadku dopuszczenia materiatu réwnowaznego,
wptywajacego na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt
jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu
umownego wykonania catosci robdét budowlanych objetych podpisang umowa.

28. Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materialow jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe
z zatacznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi, a w
uzasadnionych przypadkach nalezy dotgczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatlowy
zgodnie z zalacznikiem nr 3.

29. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub
nieterminowego wykonania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczegdlnych etapéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w
terminie 7 dni na zadanie Zamawiajgcego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy, celem
dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww.
terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego jest podstawg do
rozwigzania lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze
by¢ zrealizowane przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty powziecia informacji o
okolicznosciach uzasadniajacych skorzystanie z tego uprawnienia.

30. Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowiazani do przebywania
codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
odpowiedniej branzy.

31. Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokotach z narady
koordynacyjnej oraz jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Ponadto Wykonawca
bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem.

32. Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggéw
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia
energii elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robdt. Ewentualne
o$wietlenie placu budowy w trakcie realizacji robot obcigza réwniez koszty posrednie
Wykonawcy.

33. Wykonawca dostosuje rzedne armatury istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu oraz
rzednych wierzchu istniejacych i nowo-wykonanych witazow studzienek do rzednych
projektowanych.

34. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie na
budowie i niepodlegajgce likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu
oraz istniejgce instalacje i urzadzenia oraz przywrécic teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

35. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wilasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staly dozér placu budowy przez caty czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy
(koszty posrednie Wykonawcy).

36. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oswiadcza, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

37. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

38. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
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tym takze ruchem pojazdéw.

39. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

40. Wykonawca dokona inspekcji TV za pomocg kamery przed rozpoczeciem robot branzy
drogowej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przytgczami. Ptyta CD z
inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

41. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy oznakowac teren zgodnie z Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu, az do dnia zakonczenia prac, a nastepnie wprowadzi¢ statg
organizacje ruchu. Wraz z projektem technicznym wykonanym przez ROAD GROUP Piotr
Gryszpanowicz opracowana zostata stata i czasowa organizacja ruchu uzgodniona w
Miejskim Zarzadzie Drog oraz u Petnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inzynierii Ruchu
Drogowego. Wykonawca zawiadomi o wprowadzeniu czasowej i statej organizacji ruchu
Miejski Zarzad Drog, Komendanta Miejskiej Policji oraz Petnomocnika ds. Transportu
Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego.

42. Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztukg budowlang i
wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,
43. Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

44. Wykonawca uzyska protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej rurami
ochronnymi z gestorami sieci.

45. Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz.

46. Niezwioczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na
jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

47. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw
niezbednych przy odbiorze.

48. Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach wers;ji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawcza.
Dokumentacje odbiorowg nalezy przygotowaé¢ oddzielnie dla branzy budowlanej,
elektrycznej i sanitarnej. W branzy sanitarnej nalezy dostarczy¢ po 2 egz. inwentaryzacji
geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociggowe] wraz
przytagczami wodociggowymi (w wersji papierowej i elektronicznej). Dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania
robot.

49. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

50. Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozy gruzu, wywozu i
utylizacji materiatdw z ewentualnych rozbidrek (wykonawca we wiasnym zakresie musi
ustali¢ i uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i
dostarczy¢ zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przyjecie materiatdw do utylizacji,
zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Ptocka w dniu 22
czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbidrkowymi
pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic
Miasta Ptocka.

51. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robdt,

52. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz .U. z
2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami),

53. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow prawnych wynikajacych z aktualnych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2008 r. nr
25 poz.150 z pdzniejszymi zmianami),
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- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

54. Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zarzadzeniami:

- Zarzadzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Pltocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Plock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka,

- Zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociaggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

- Zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robot dla budowy,
przebudowy i remontow drdg i zarzgdzenie nr 1867 /12 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drdg.

- Zarzadzeniem Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13.12.2016 r. w sprawie:
wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto Ptock.

Tres¢ zarzadzen wraz z zatacznikami dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.ump.pl.

55. Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych przygotuje wniosek do Miejskiego
Zarzadu Drdég o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i 0 umieszczenie urzadzen
nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi i przedtozy do podpisania Zamawiajgcemu.
Wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona wilasnym
staraniem. Koszty zwigzane z optatami za zajecie pasa drogowego rozliczy Zamawiajacy, w
zwigzku z czym nie nalezy uwzgledniac¢ ich w sktadanej ofercie.

56. Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.

57. Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

58. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

59. Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zadanie Zamawiajgcego o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcéw.

60. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego i Wykonawce dokumentacji projektowej w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowane
jest zadanie.

61. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z
wlasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow.

62. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot w
nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatéw z rozbidrek.
63. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajagcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osdéb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem
poleconym na adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

64. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz 2z wszelkimi
dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

65. Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementdéw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspétpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem.

66. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
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robét zamiennych i dodatkowych niezwtocznie po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania.
W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajagcemu wniosku w formie
pisemnej ze szczegdtowym opisem technicznym, wartoscig robot wyliczong na podstawie
sporzadzonego przedmiaru i kosztorysu szczegdétowego wraz z zatacznikami graficznymi
(rysunki, szkice, rzuty, plany wyniki badan/prob) w terminie nie przekraczajgcym 5 dni
roboczych od daty powziecia informacji o koniecznosci wykonania robot zamiennych i
dodatkowych.

67. Wykonawca bedzie Scisle przestrzegat polecen nadzoru.

68. Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, kierownika
budowy i kierownikow robét branzowych, zwotywanych przez Zamawiajgcego.

69. Wykonawca zobowigzany jest do Zgtaszania Zamawiajgcemu robot zanikowych Ilub
ulegajacych zakryciu.

70. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art.
36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszystkie
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
wskazanych w SIWZ.

71. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SIWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

72. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w siwz czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zilozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw oraz imion i nazwisk pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych.



73. Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang
wykorzystane $rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zobowigzany jest do:

a) niezwiocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym
zamoéwieniem;

b) prowadzenia ksiqg i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkow
zwigzanych z przedmiotowym zamédwieniem.

c) w zwiazku z ppkt a i b Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego przestepstwa, do sprawdzenia ksiag i ewidencji danego Wykonawcy
dotyczacych przedmiotowego zaméwienia oraz do wykonywania kopii tych
dokumentéw w prawnie dozwolonym zakresie.

74. Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza
0 obowigzkach wynikajacych z art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron o0so6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

II. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWiIiOR
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz zaswiadczeniem o zgtoszeniu zamiaru
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie dziennikédw budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

3) przekazanie placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,

5) odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

6) odbidr czesciowy i koricowy przedmiotu umowy,

7) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

8) zatwierdzenie programu naprawczego w terminie 7 dni roboczych od daty wptywu.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosSci i zt (stownie:

................................................. ztotych) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT
w tym:

a) za wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz z zagospodarowaniem zielenig i przekazaniem
dokumentéw odbiorowych do dnia 15 czerwca 2019 roku, w wysokosci 98 % wynagrodzenia

brutto tj. .o . po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego,
b) za wykonanie pielegnacji nowoposadzonej zieleni - ptatnos$c¢ jednorazowa w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto tj. ... z terminem wykonania do dnia 30 pazdziernika

2019 roku po protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére
sq niezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploatacji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejgcym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie robdt pomocniczych
zwigzanych z dogeszczeniem podbudowy z kruszywa, robét odwodnieniowych zwigzanych z
pompowaniem wody gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okaza¢ sie koniecznie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz ustugodawcéw (opfaty za
wode, energie, wywoOz i utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), koszt doprowadzenia
uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robét, koszt ubezpieczenia oraz
nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzgadzonego przez wykonawce
przedmiaru robdét. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na
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wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w umowie.

. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatéw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robdét.

. W przypadku wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych ryczatt, o ktdrym mowa

w ust. 1, ulega zmianie o rdéznice wartosci robdét (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

. W przypadku zaniechania przez zamawiajgcego wykonania okreslonych robot wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o warto$¢ ryczattowq
przedmiotu odbioru Iub elementu rozliczeniowego w sktad ktérego wchodzg roboty
zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy zatwierdzony
przez Zamawiajgcego) pozostatych robdt danego przedmiotu odbioru, ktére bedag
wykonywane.

. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, podstawg do sporzadzenia witasciwego

kosztorysu jest zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest

ul b

zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym.

§6

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i koncowg za poszczegdlne

przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym
podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego lub odbioru korncowego
( pierwsza ptatno$¢ w 2019 roku).

. Po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego drewna opatowego zostanie wystawiona przez

Zamawiajacego faktura VAT na kwote 2.882,52 zt brutto (stownie: dwa tysigce osiemset
osiemdziesigt dwa ztote 52/100), w tym kwota netto - 2.669,00 zt oraz podatek VAT 8% w
kwocie 213,52 zi.

. Wykonawca na podstawie faktury VAT za sprzedaz drewna opatowego przekaze naleznos$¢ na

konto o nr 69 1020 1592 0000 2402 0273 2097 w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury przez Zamawiajacego.

. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie pfatnosci za wystawione

faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalaja, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto

wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie
z taczacg ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

8. Warunkiem zapfaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktéorych mowa w ust. 7.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktorych
mowa w ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub innych
kosztow, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 10. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu w szczegollnosci wszelkich dokumentéw s$wiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej
zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

16. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

17. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjq Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP................ .

18.Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.

19.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

20.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

21.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o niewtasciwej tresci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej pfatnosci.
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Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakéw.
22.Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypelnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.
23. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 6a

1. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedq wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. /zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy
ztozonym w ofercie/.

2. Wykonawca oswiadcza, ze_wyraza zgode/ nie wyraza zgody* na dokonywanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. /zgodnie z
o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym w ofercie/.

w przypadku oSwiadczenia twierdzgcego majg zastosowanie ustepy:

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé pfatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 6 umowy.

4. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%
lub objete odwrotnym obcigzeniem.

§7

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcow w zakresie:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢é wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesSciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

AW
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c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdét wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umédw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktdrymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét.

18. Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
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wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkdéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czes$ci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zgdanie zamawiajacego
przedstawi¢ o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25 a ust. 1 pzp i o$Swiadczenia i dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektoréw Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda:

- w zakresie robdot drogowych - ..o

- w zakresie robdt sanitarnych - ...

- w zakresie robodt elektrycznych - ..o.oooeiiiiiiiiii

- W zakresie zieleni ......oiiriii i

Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru bedzie.........ccoeviiiiiiiiiiiiiiii e,

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie............cooevviiiiiiiinnnnnns

- Kierownikiem robdt drogowych - ......ccooviiiiiiiiiiiiiceene,

- Kierownikiem robdt sanitarnych - ........ccooiiiiiiiiiiiiiieen,

- Kierownikiem robdt elektrycznych - ..o,

- nadzor w zakresie zieleni petni¢ bedzie - ...,

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika Budowy, kierownika robodt
posiadajg wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy, kierownika robdét w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§9

1.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci do odbioru roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych
elementéw rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru
koncowego - ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego
przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajacego,

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru robdt
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robot - do odbioru koficowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania roboét i kolejny termin odbioru.
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4. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajacemu witasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania robot, oraz dostarczenie = Zamawiajagcemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatéw do utylizacji lub przekazanie wtasciwym organom.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ je na swoj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciaggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koicowym Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia
w tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnos$¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opodznienie, jezeli
opoéznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy:

a) w zakresie robdét budowlanych wraz z zagospodarowaniem zieleni i przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokoscii 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1a za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez
strony;

b) w zakresie pielegnacji zieleni w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1b za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w
okresie gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu, ponad termin
wyznaczony przez strony;

3) w dostarczeniu sporzadzonego i przedtozonego do akceptacji:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;ponad termin wyznaczony przez
strony;

b) kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegdtowg - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;ponad

termin wyznaczony przez strony;

4) w dostarczeniu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
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brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;ponad termin
wyznaczony przez strony;

5) w dostarczeniu przed wbudowaniem materiatdéw wnioskdw materiatowych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, ponad
termin wyznaczony przez strony,

7) w dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie prowadzonej
dziatalnosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia;

8) w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 70 -w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

9) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgacego o gotowosci do ich podpisania
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

10)w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

11) w dostarczeniu w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakonczeniu robot
dokumentéw umozliwiajacych dokonanie odbioru korncowego tj. atestéw, deklaracji
zgodnosci, inwentaryzacji geodezyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia.

oraz w ponizszych przypadkach:

12) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy na budowie w godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
nieusprawiedliwionej nieobecnosci;

13) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé¢ nie wytacznie
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

14) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

15) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

16) nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1,
za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

17) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

18)za brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowy, ktory stanowic¢ bedzie zatacznik nr 1 do niniejszego
aneksu oraz brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu nowej
gwarancji ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z
uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy - w wysokosci
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,

2. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.
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4. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp,
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzyly na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wyltacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robdt trwajace powyzej 7 dni,

3) nieuzasadnione opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej
14 dni wg harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat
realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjq i warunkami technicznymi lub
w sposéb nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystagpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastgpi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) nastapi niewykonanie obowigzku wynikajacego z § 4 pkt 29,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 pkt 2 lit. b.

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie 60
dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robot nie objetych niniejsza umowag, jezeli
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odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robédt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, stanowigce wtasnos$¢ Wykonawcy lub
przez niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do
niego nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ Wykonawcy.

§ 14
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.
. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie
wad i usterek w terminie pkreslonym w ust. 3, Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistéw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposob okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprdocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponie$¢ w czasie, w ktérym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktorej okres wynosi lat piec.

§ 15
. Wykonawca w dniu podpisania wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 wust. 1) tj. kwote  ............. zZt w
formie .......ccvininnnn,
. Kwota ................. zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr

18



koncowy).

3. Kwota .....occvvnnnnnnn. zt. , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6 Prawa Zamoéwien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:
1)wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany podatku VAT,
b) wystapienia robot zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

2) terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia robét zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,

b) zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6,

c) zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢
spowodowane uzyciem ich przez wykonawce,

d) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i
jego podwykonawcow,

e) okreslonym w § 3 ust 2,

3) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu podwykonawstwa w przypadku
gdy Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcow w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa.

4) tresci § 6a dotyczacych wpisania lub zmiany zakresu oswiadczenia Wykonawcy w zakresie
split payment.

§17

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawcy ( ....... ) przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie stronie; jezeli
informacja ma forme os$wiadczenia woli, dla ktdrego skutecznosci niezbedne jest zachowanie
formy pisemnej (zwykiej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg sie do akceptaciji
dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia osobe
certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych. W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury
technicznej, odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie,
uniemozliwiajgcej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badZz zastosowanych w nim regut
konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona
korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu
kodeksu cywilnego lub strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq
strone o dysfunkcji infrastruktury, wskazujgac jednoczes$nie zastepczy, tymczasowy sposob
dokonywania doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu
wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujgce
np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.
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§ 18
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19
W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wilasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze $rodkéw:

data Skarbnik
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http://www.zsz.plock.eu/

Sporzadzita:Joanna Michniewicz
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