

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

WZP.271.1.122.2018.AS

Płock, dnia 18 lutego 2019 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Prosimy o przekazanie szczegółowej charakterystyki każdego z ciągów projektowanych niwelet dróg z podziałem na grupy nośności podłoża. Bez tej informacji wykonawca nie jest w stanie określić zakresu robót ziemnych oraz zakresu wykonania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że odwierty są wykonywane punktowo nie liniowo, dlatego przekrój geologiczny to interpolacja wyników (nie można sprecyzować konkretnych miejsc co do metra gdzie należy wymienić grunt). Konstrukcja wzmocnienia podłoża została zaprojektowana na podstawie najgorszych warunków w terenie, co zostało zatwierdzone przez Zamawiającego. Podczas realizacji wykonawca, na bieżąco będzie badać grunt i w przypadku występowania innych/odmiennych warunków gruntowych, będzie podejmował decyzje o podjęciu dalszych działań za uzyskaniem wcześniejszej zgody od Inspektora i Zamawiającego. Wszelkie zmiany w zakresie wykonania tego zakresu będą rozliczane na podstawie zapisów zawartych w § 12 umowy.

2. Dotyczy Projektu Wykonawczego – branża drogowa. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie założeń dla sporządzenia tabel robót ziemnych będących integralną częścią dokumentacji projektowej. W szczególności prosimy o informację dotyczącego przyjętej rzędnej dna wykopów w odniesieniu do istniejącej na danym odcinku grupie nośności podłoża.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że poprzeczniki są wykonane na podstawie wykonanego modelu terenu, który jest opracowywany na pomiarze istniejących rzędnych terenu (nie z mapy). Po naniesieniu rzędnych projektowanych na przygotowany wcześniej model terenu, program specjalistyczny automatycznie liczy roboty ziemne i generuje poprzeczniki i tabeli robót ziemnych.

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

3. Dotyczy Projektu Wykonawczego – branża drogowa. W celu weryfikacji robót ziemnych prosimy o udostępnienie w wersji pliku edytowalnego (*.dwg) przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź

Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy i udostępnił przekroje poprzeczne w wersji plików edytowalnych.

4. SIWZ, rozdział XIII, pkt 7. Prosimy o wskazanie poziomu wskaźnika inflacji, jaki należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z uwzględnienia wskaźnika inflacji przy kształtowaniu ceny ofertowej, natomiast pozostaje konieczność uwzględnienia wszelkich robót niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną zrealizowania zadania.

5. SIWZ, rozdział XIV, pkt 5. Prosimy o potwierdzenie, że kryterium dotyczące zadeklarowanej wysokości kar umownych odnosi się wyłącznie do katalogu kar wymienionych we Wzorze Umowy §16, pkt.1, podpunkty 2 ÷ 22.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że kryterium zadeklarowanej wysokości kar umownych, o którym mowa w SIWZ, rozdział XIV, pkt 5, dotyczy katalogu kar umownych wymienionych we Wzorze Umowy w §16 ust. 1 pkt 2 – 22 oraz limitu kar umownych określonego w zdaniu pod punktem 22, który brzmi: „Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.”

6. Wzór Umowy § 5, pkt 41. Prosimy o uszczegółowienie wymogu stawianego wobec Wykonawcy w odniesieniu do „aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie niezwłocznego sporządzenia materiałów i informacji o charakterze rzeczowo-finansowym...”.

- czy Wykonawca będzie zobowiązany do oddelegowania swoich pracowników ?
- czy i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny do pokrycia kosztów aktywnej współpracy,
- w jakim zakresie „aktywna współpraca” jest inna „współpracy” przytoczonej w punkcie 40.

Odpowiedź

Postanowienia § 5 Wzoru Umowy „Obowiązki Wykonawcy”, zobowiązują Wykonawcę do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w tym w szczególności do:

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

„(...) 40) współpracy z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji Umowy,

41) w związku z dofinansowaniem inwestycji pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”, ze środków pochodzących z funduszy europejskich, Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie niezwłocznego sporządzenia materiałów i informacji o charakterze rzeczowo – finansowym związanych z realizowanymi robotami, a niezbędnymi ze względu na źródło finansowania”.

W przywołanych powyżej postanowieniach, Zamawiający odwołał się do pojęcia „współpraca” i „aktywna współpraca”.

Wskazana w pkt 40) współpraca Wykonawcy z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego odwołuje się ogólnie do wszelkich obszarów i działań Wykonawcy związanych z realizacją Umowy i w celu jej prawidłowej realizacji.

Biorąc jednocześnie pod uwagę współfinansowanie inwestycji np. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”, ze środków pochodzących z funduszy europejskich, Zamawiający zdecydował się odrębnie sformułować i zobowiązać Wykonawcę do współpracy, w tym przypadku - w formie aktywnej współpracy - w związku z ewentualną koniecznością przygotowania materiałów i informacji o charakterze rzeczowo – finansowym związanych z realizowaną inwestycją, które wnioskowane i oczekiwane będą przez Zamawiającego lub instytucje związane z wydatkowaniem środków unijnych, a których sporządzenie możliwe jest tylko przy udziale i wsparciu Wykonawcy, ze względu na rolę Wykonawcy w prowadzonym procesie inwestycyjnym, np. aktualny na dany dzień stan zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, planowany – konkretny dzień rozpoczęcia robót w danym zakresie, liczba pracowników i maszyn na budowie, planowany – faktyczny przerób na kolejny miesiąc, dokumentacja fotograficzna konkretnych robót, informacje finansowe, itp. przy czym chodzi tu o dane i informacje, których Zamawiający ze względu na termin przekazania informacji instytucjom związanym z wydatkowaniem środków unijnych bądź ich zakres, nie jest w stanie określić na podstawie przekazanych przez Wykonawcę sprawozdań z realizacji harmonogramu, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 27) Wzoru Umowy.

Przewidywane – spodziewane przez Zamawiającego informacje o charakterze rzeczowo – finansowym, o których mowa w postanowieniach pkt 40), w ocenie Zamawiającego nie wykraczają poza wiedzę i zakres działania pracowników Wykonawcy, którzy na co dzień zaangażowani będą po stronie Wykonawcy w realizację inwestycji.

Zamawiający w celu przybliżenia Wykonawcy istoty terminu **współpraca** wskazuje, że oznacza ona *zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów* (źródło: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp>

Projekt pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

praca), **aktywny** to natomiast przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś (<https://sjp.pwn.pl/slowniki/aktywnie.html>).

Uwzględniając powyższe, Zamawiający informuje, że **aktywna współpraca** to czynny udział i zaangażowanie w wykonywanie działań podczas współdziałania Stron.

Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że w jego ocenie niemożliwa jest jakakolwiek współpraca, bez zaangażowania pracowników Stron, zatrudnienie pracowników wiąże się natomiast z poniesieniem kosztów ich pracy i w takim zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zarówno współpracy jak i aktywnej współpracy w związku z realizacją obowiązków wynikających z Umowy, w tym określonych w postanowieniach § 5 ust. 1 pkt 40) i 41) Wzoru Umowy.

7. Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 roku termin składania ofert został przesunięty na dzień 5 marca 2019 roku.

8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie zgodności przekazanej dokumentacji projektowej z obowiązującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka, w szczególności nr 688/11 z dnia 29.07.2011r., 1867/2012 z dnia 4.07.2012r., 610/11 z dnia 30.06.2011r., 1868/2012 z dnia 04.07.2012r., 2797/2016 z dnia 13.12.2016r., 4348/2018 z dnia 28.06.2018r., oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 524/XXX/2017 z dnia 28.03.2017.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta i Uchwałami Rady Miasta, w zakresie zastosowanych materiałów. Niemniej odsyłamy Wykonawcę do zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia w pkt VII. Uwagi.

Przypominamy dodatkowo, że to po stronie Wykonawcy jest przestrzeganie zapisów w przywołanych w pytaniu Zarządzeniach i Uchwałach, w zakresie prowadzenia robót, co Wykonawca powinien przewidzieć w przygotowanej ofercie.

Załączniki:

- 1) załącznik do pytania nr 11 - przekroje_nowoprzemyslowa etap I i II

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Bucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych