



WZP. 271.1.7.2019.AK

Płock, dn. 04.03.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot: przetargu nieograniczonego pn: Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i al. Piłsudskiego na działkach o nr ewid. 1192/1 i 1195/13 obręb 10 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenów pod place i skwery”.

Zamawiający – Gmina - Miasto Płock stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaką Zamawiający jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **300 000,00 zł brutto**.

Do upływu terminu składania ofert. tj do dnia 08.02.2019 r. do godz. 12.00 do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1

AG – Complex Sp. z o.o.

ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa

- cena oferowana brutto **891 445,22 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - **do dnia 15 czerwca 2019r.,**
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – **do dnia 30 czerwca 2019r.**
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II **do dnia 30.10.2019 r.**

Oferta nr 2

Royal Play Łukasz Piotrowski

ul. Przedszkolna 4/30, 07-320 Małkinia Górna

- cena oferowana brutto **518 800,00 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - **do dnia 15 czerwca 2019r.,**
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia **30 czerwca 2019r.**
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II **do dnia 30.10.2019 r.**

Oferta nr 3

Color Sport s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

- cena oferowana brutto **835 000,00 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - **do dnia 15 czerwca 2019r.,**
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia **30 czerwca 2019r.**
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II **do dnia 30.10.2019 r.**

Oferta nr 4

Ada Light Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin

- cena oferowana brutto **945 554,64 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - **do dnia 15 czerwca 2019r.,**
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia **30 czerwca 2019r.**
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II **do dnia 30.10.2019 r.**

Oferta nr 5

Konsorcjum:

Lider – A&M Partners Adam Bujakiewicz

ul. Ostrobramska 101 lok.201, 04-041 Warszawa

Partner - A&M Partners Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101 lok.201, 04-041 Warszawa

- cena oferowana brutto **822 117,60 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - **do dnia 15 czerwca 2019r.,**
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia **30 czerwca 2019r.**
- c) zakończenie pielęgnacji zieleni etap II **do dnia 30.10.2019 r.**

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kłopotowska
Dyrektor
Wydziału Zmieszanie Publicznych