Dziat III WzOR UMOWY
UMOWANTr........... / WIR-1/Z/ ............ /2019
zawarta w Plocku w dniu ....oovviiiiiiiii e pomiedzy:

Gmina - Miasto Plock, Stary Rynek 1, 09-400 Pfock, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowangq przez :

............................................................................................. wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw/ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ............. zwanym dalej
WyKkonawceca reprezentOWaNYM PrZEZ:  .o.uieieiuiieit ettt e ae e a e s e s reeneenensaess

0 nastepujacej tresci:
g§1
1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Budowa siegacza od ulicy
Okopowej wraz z brakujaca infrastruktura w ramach zadania inwestycyjnego pn.
» Budowa siegacza ulicy Okopowej”.

2. Wykonawca niniejsza umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajagcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowaq,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ktére wchodzg w skfad SIWZ stanowigc jej integralng czesc.

4.Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§2

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robdét w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektu do eksploatacji.

2. Komplet materiatow, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.

§3

1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia:

a) zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z zagospodarowaniem zielenig i
przekazaniem dokumentéw odbiorowych etap I - do 16 tygodni od dnia podpisania
umowy,

b) zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego etap I - do 18 tygodni od dnia podpisania umowy,

c) zakonczenie pielegnacji zieleni etap II - 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.

3. Termin zakonczenia robét moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robaot.



Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajgq warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidiowy, zgodny
z technologig robot.

4. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu
zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od wykonawcy.

5. Zmiana termindéw realizacji poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych zapisanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania, spowodowana niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku zorganizowania robdt
w sposdb gwarantujacy dotrzymanie koncowego terminu realizacji catosci zadania
i zgtoszenia robot do odbioru korncowego zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

§4

1.0bowigzki Wykonawcy:

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
kosztorys o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczaltowg sporzadzony metodg szczegdtowa,
przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez
Zamawiajgcego nie moze by¢ przekazana pézniej niz w terminie 10 dni od podpisania umowy.
Kosztorys musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Powinien zawiera¢ odrebne
pozycje dla poszczegdlnych branz, jak rowniez dla robé6t zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw.
Kosztorys ofertowy wykonany metodg szczegdtowg powinien byé opracowany w oparciu o
"Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych” - wydanie Stowarzyszenia
Kosztorysantéw Budowlanych z 2005 r.

2. Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji w Wydziale Inwestycji i Remontow
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy, przy
czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie
moze by¢ przekazana pézniej niz w terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.
3. Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci aneksowania zawartej umowy w terminie 7
dni od daty podpisania aneksu ztozy zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory
stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz w przypadku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdz stosowny dokument
przedfuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia.
4. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows.
Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementoéw robaot.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub
nieterminowego wykonania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegolnych etapdéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajgcego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy, celem dotrzymania terminéw
realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego
wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego jest podstawg do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizowane przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajacych skorzystanie z
tego uprawnienia;
6. Wykonawca zapewni obecno$¢ Kierownika budowy codziennie, za$§ kierownikéw robét
branzowych w czasie realizacji rob6t im podlegtych w godzinach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru odpowiedniej branzy.
7. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty kierownika budowy oraz kierownikéw robét wymaganych branz.
8. Wykonawca winien wykonac i umiesci¢ w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy tablice
informacyjng dotyczgcg placu budowy w miejscu realizacji robét budowlanych zgodnie z
zatgczonym wzorem. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien by¢é uwzgledniony w
sktadanej ofercie.
9. Wykonawca wystgpi we wtasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media
placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robét. Ewentualne os$wietlenie placu
budowy w trakcie realizacji robot obcigza rowniez koszty posrednie Wykonawcy.
10. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujgce sie na
budowie i niepodlegajgce likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu oraz
istniejace instalacje i urzgdzenia oraz przywréciC teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.
11. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt witasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty czas realizacji inwestycji oraz
wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy (koszty posrednie Wykonawcy).
12. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oswiadcza, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy.
13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow.
15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
16. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych przygotuje wniosek do Miejskiego
Zarzadu Drog o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i przedtozy do podpisania przez
Zamawiajgcego. Wszystkie czynnosci zwigzane z dokonaniem powyzszego Wykonawca wykona



swoim staraniem. Koszty zwigzane z optatami za zajecie pasa drogowego rozliczy Zamawiajgcy.
17. Roboty budowlane prowadzi¢ przy zachowaniu warunkow BHP i P-poz oraz zgodnie z
przepisami.
18. Niezwioczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosc
robét lub termin zakonczenia robaot.
19. Przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg (po 2 egzemplarze papierowe i 2 egz. w formie
elektronicznej - w systemie eDIOM, zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta Miasta Ptocka Nr 688/11
z dnia 29 lipca 2011r.), dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzenh, wyniki oraz protokoty
badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego wykonania robot.
20. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
21. Odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robét
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych Wykonawca powinien realizowa¢ w oparciu o Zarzgdzenie nr
610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011r.
22. Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych wykona inspekcje TV istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinkach, ktére stanowig zakres robd6t budowlanych oraz wykona
inspekcje TV po zakonczeniu robét budowlanych dla sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
wykonane; i istniejgcej i zatgczy ptyty CD do protokotu odbioru.
23. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci. Nalezy dotgczy¢ swiadectwo jakosci — certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub zgodnosci z normg, wydanym przez akredytowang jednostke certyfikujaca
wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na zamontowang
nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.
24. Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany przedstawié¢
do akceptacji Zamawiajgcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z zatgcznikami fj.
aprobatg techniczng, deklaracjami, itp. — wniosek materiatowy zatacznik nr 4 do opz.
25. Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatéw, urzadzen i
technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczegdlnosci podana bytaby nazwa wiasna
materiatu, urzadzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, nalezy to traktowa¢ jako
rozwigzanie przyktadowe okreslajgce standardy, wyglad i wymagania techniczne, a Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzgdzenia i technologie rownowazne. Wszelkie
materiaty, urzadzenia i technologie, pochodzgce od konkretnych producentow, okreslajg minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i
technologie aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Wszelkie materiaty, urzadzenia i rozwigzania rownowazne,
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i
rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. muszg byc: - tej samej wytrzymatosci,

- tej samej trwatosci,

- 0 tym samym poziomie estetyki urzgdzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatéw i urzgdzen jesli zostaty okreslone w dokumentac;ji

projektowej,

- kompatybilne z istniejgcy i projektowang infrastruktura,

- spetniac te same funkcje,

- spetnia¢ wymagania bezpieczenhstwa konstrukcji, bhp i p.poz,
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- posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajgcego

w _przypadku zmiany materiatdw wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie
wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej. Po stronie
Wykonawcy lezy udowodnienie, ze proponowany materiat jest rbwnowazny i w jego gestii

lezy przedstawienie wszelkich dokumentoéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajgcych
rownowaznos$é. W przypadku dopuszczenia materiatu rbwnowaznego, wptywajgcego na
przyjete rozwigzania projektowe, po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i
uzgodnienie dokumentacji zamiennej z zachowaniem terminu umownego wykonania

catosci robot budowlanych objetych podpisang umowa.
26. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w
catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od
uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa na kolejny okres
ubezpieczenia;
27. Wykonawca uzyska protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury podziemnej rurami
ochronnymi z gestorami sieci.
28. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwialy sprawne funkcjonowanie
mieszkancom i innym uzytkownikom oraz zapewniaty mozliwos¢ dojazdu stuzbom komunalnym,
ratowniczym i porzgdkowym.
29. Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.
30. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.
31. Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementdw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy
i ewentualnie pod ich nadzorem.
32. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robot.
33. Wykonawca wykona przedmiot umowy 2z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
34. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
35. Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z:
- zarzgdzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiorkowymi pochodzgcymi
inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic Miasta
Ptocka.,
- zarzgdzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku roboét kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych,
gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.,
- zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy
i remontow drég i zarzadzenie nr 1867/12 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 4 lipca 2012




roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca
2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdét dla
budowy, przebudowy i remontéw drég,
- zarzadzeniem Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04.07.2012 roku
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych 2z regulacjg
wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego,
- zarzadzeniem Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13.12.2016 r. w sprawie:
wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie Gminy — Miasto Ptock
i zarzgdzenie Nr 4348/2018 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2018 roku w sprawie
zmiany zarzadzenia Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 13.12.2016 roku.
Tre$¢ zarzadzen wraz z zatgcznikami dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.bip.ump.pl.
36. Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzgce do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.
37. Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
38. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.
39. Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zgdanie Zamawiajgcego o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcow.
40. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia wady dokumentac;ji projektowej, na podstawie ktérej realizowane jest zadanie.
41. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego w okresie trwania umowy i w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak réwniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem
poleconym na adres Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.
42. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajgcymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
43. Wykonawca malowanie znakdéw poziomych wykona jako grubowarstwowe.
44. Wykonawca zastosuje na fukach krawezniki tukowe przy promieniach mniejszych niz 20m.
45. Budowane sieci infrastruktury wraz z nawierzchnig Wykonawca potaczy z juz wybudowanymi
odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosuje wysoko$ciowo.
46. Tam, gdzie jest mowa w dokumentacji technicznej o rurach z PP Wykonawca zastosuje
wytgcznie rury z PP litego o Sciance zewnetrznej gtadkiej z wewnetrznym cechowaniem
utatwiajgcym inspekcje TV.
47. Konce rur ostonowych nalezy zaslepi¢ manszetami.
48. Na sieci wodociggowej nalezy zastosowacé zeliwo sferoidalne.
49. Po wszystkich robotach ziemnych tj. budowie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej nalezy uzyskaC wskaznik zageszczenia zasypki wykopu pod nawierzchniami
utwardzonymi (ulice, chodniki) — do gtebokosci 1,2 m - 1,0 , a ponizej 0,97, natomiast na terenach
zielonych — wsp. min. 0,97. Wszystkie wykopy po sieciach sanitarnych nalezy zasypac¢ piaskiem.
50. Wykonawca w celu przebudowy przylgczy wodociggowych uzgodni z eksploatorem sieci .
Wodociggami Ptockimi Sp. z 0.0. kazdorazowe zamkniecie sieci wodociggowe;.
51. Wykonawca zastosuje wtazy kanatowe z Zeliwa szarego D400 o srednicy 680 mm. Pokrywe
wltazu montowaé z wypetnieniem betonowym lub polimerobetonowym, z wkiadkg ttumigca
umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na state (nieklejona). W przypadku
nawierzchni asfaltowych wtazy winny by¢ bezkotnierzowe (wysoko$¢ ramy 160 mm) do regulacji
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bezstopniowej oraz kotnierzowe (wysokos¢ ramy 140 mm) w pozostatych przypadkach. W terenie
nieutwardzonym witaz wynie$¢ ponad teren od 5 cm do 8 cm. W przypadku nawierzchni
asfaltowych regulacje wtazoéw nalezy wykonaé mechanicznie.
52. Wykonawca istniejgce wtazy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymieni na nowe, o
parametrach technicznych zgodnie z pkt. 52. przystosowane do regulacji bezstopniowe;j.
Zdemontowane wtazy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Wodociggi Ptockie Sp. z
0.0. Powyzsze ujmie w sktadanej ofercie.
53. Studnie betonowe Wykonawca wykona z kregéw tgczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub o podobnych parametrach). Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢
wykonane z betonu klasy B45 wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150. Krgg denny studni powinien posiada¢ gotowg prefabrykowang kinete wraz
z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu, takiego jak projektowany
kolektor. Kineta z betonu tej samej klasy co beton studni.
54. Wykonawca na wpustach zastosuje ruszty zeliwne typu ciezkiego D400 uchylne (na
zawiasach) zamontowane z uwzglednieniem kierunku ruchu drogowego.
55. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art.
36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wszystkie czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okres$lony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy wskazanych w
SIWZ;
56. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w SIWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
57. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$Swiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr



PESEL pracownikéow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres obowigzkow pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c)zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej catosci przedmiotu umowy
wraz z pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy,

2) przekazanie placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego lub w razie potrzeby autorskiego,
4) odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

5) odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,

6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajgcych ich warto$s¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang

wykorzystane $rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego winien:

a) niezwtocznie informowac¢ Bank o prawdziwym zarzucie, skardze lub informacji na temat
przestepstw zwigzanych z przedmiotowym zamodwieniem;

b) prowadzi¢ ksiegi i ewidencje wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych
z przedmiotowym zamodwieniem.

W zwigzku z ppkt a i b Bank ma prawo w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, do

sprawdzenia ksigg i ewidencji danego Wykonawcy dotyczacych przedmiotowego zamédwienia

oraz do wykonywania kopii tych dokumentéw z prawnie dozwolonym zakresie.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w WysoKOSCi ......cocevevieviiiiiiicice e, .(stownie: ................

................................................. ztotych) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT - 23%
w tym:

a) za wykonanie robdét wraz z zagospodarowaniem zielenig, przekazaniem dokumentéw
odbiorowych oraz podpisaniem protokotu odbioru koncowego - etap I - 95% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 tj. wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci .......... zt
(stownie: .......c..... ztotych) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT - 23%,

b) za wykonanie pielegnacji zieleni - etap II - 5% wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 5 ust.
1 tj. wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci  .......eee..... zt  (stownie:
........................... ztotych) uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug VAT- 23%

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktore
sq hiezbedne do osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych przy przekazaniu
obiektu do eksploatacji.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, rozbiérkowe, budowlano-



montazowe i inne objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, do ktorych realizacji
zobowigzat sie wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
ustugodawcow ( optaty za wode i elektryczng, wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidrki,
ewentualne koszty pompowania wody z wykopow itp.), koszt doprowadzenia do stanu
pierwotnego i uporzadkowania terenu budowy i terendw sasiadujagcych w momencie
zakonczenia robot, koszt ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

4. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na
wiasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong do SIWZ, opis
przedmiotu zamowienia oraz wizji lokalnej przedmiotu zamodwienia . Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy oraz stanu istniejgcego
obiektu nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robdt jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwiocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robot.

7. W przypadku wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych ryczatt, o ktdrym mowa
w ust. 1 , ulega zmianie o rdznice wartosci robot (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych ustalonych kosztorysem powykonawczym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

10. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia witasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwodrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikow cenotwérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze przed terminem ztozenia oferty miat mozliwos¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej przysztego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robdt oraz warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamowienia. W zwigzku z
powyzszym wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu ewentualnego btednego
skalkulowania ceny.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za poszczegdine
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przy czym

podstawg do wystawienia faktur jest protokdt odbioru czesciowego lub odbioru korncowego,
podpisane przez obie strony umowy.



. Termin realizacji faktur — 30. dnia od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Nalezno$¢ wykonawcy wynikajaca ze ziozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez wykonawce w fakturze, zastrzezeniem ponizszych postanowien.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie
z taczacg ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca
zatrudnia podwykonawcdow rowniez obowigzuje analogiczna procedura.

. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérych
mowa w ust. 5.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w
szczegolnosci  wszelkich  dokumentéw  $wiadczacych o niezasadnosci  dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

14.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzji Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: .......ccciiiiiiii e

16.Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.

17.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

18.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

19.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
0 niewtasciwej tresci, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zapfaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

20.Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetlnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

21.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez Wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 6ax*
1 Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 6 umowy.

2. Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikdéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. Zapfata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub
objete odwrotnym obcigzeniem.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187)
prowadzony jest rachunek VAT.

*(ust. 1-4 bedzie miat zastosowanie w zaleznosci od ztozonego os$wiadczenia w formularzu
oferty).
8§ 6b*

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa
w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme
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Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP:
7743135712,

. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg
umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres e-mail ................. najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d)

ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

lub

II wersja

1.
2.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg
umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego na adres e-mail ................ najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d)

ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

*(I lub II wersja bedzie miata zastosowanie w zaleznosci od os$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy).

§7

. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg

podwykonawcow:

= )

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robot jezeli zostaty one

zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, jest obowigzany, nie podzniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony

odbiorem,
c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,
d) warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
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14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkdéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajgqce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

§8
1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petnic¢ bedzie:
- w zakresie robdt drogowych e .
- w zakresie robot sanitarnych e
w zakresie robét elektrycznych et rererrereseerrrreeerearrarreearraraan
- w zakresie prac zwigzanych z zielenig = .....ccccceeiiiiciiicce e .
Koordynatorem Inspektorow Nadzoru bedzie .......c.coovvvviiiiiiiiiiiinnnne,

2. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ..........coveviiiiiiiiiininnnnns
- kierownikiem robot drogowych bedzie - ......covvviviiiiii
- kierownikiem robdt sanitarnych bedzie —........ovvviiiiiiiiiiiii

- kierownikiem robdt elektrycznych bedzie — .....ccooviviiiiiiiiiiii e,
- nadzor nad zielenig petni€ beAzZIE = ......cooeeveiciceceeec e



3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce samodzielne funkcje techniczne posiadajq
wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych osdéb
biorgcych udziat po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ zamawiajacy i wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiany te nie wptywajg na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez zamawiajagcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zmiana Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy wymagajacej podpisania aneksu.

§9
1. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru korncowego
- zlozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu
umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajqcego,

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robot
zanikowych, ulegajgacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakoniczeniu robo6t — do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, zamawiajacy powiadomi pisemnie o
tym fakcie wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru kofAcowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajacemu witasciwej dokumentacji odbiorowej robdot (w 2 egzemplarzach wersiji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania robot, oraz dostarczenie Zamawiajagcemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatdw do utylizacji lub przekazanie wtasciwym organom.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych bedg spisane protokoty zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioréw jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

wad.
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7. W przypadku ujawnienia wad/usterek wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ je na swoéj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze konicowym zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnos$¢ wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opOdznienie jezeli
opdéznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy:

a) w zakresie robdét budowlanych wraz zagospodarowaniem zieleni i przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1la za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez
strony;

b) w zakresie pielegnacji zieleni w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1b za kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzient opdznienia w ich usunieciu ponad termin wyznaczony przez strony;

3) w przedtozeniu do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego i w dostarczeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

4)w dostarczeniu w terminie 3 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdtowq i ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego w terminie
10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

5) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia jakosci
(PZ13), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia;

6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej (w ciaqgu 7 dni od daty przekazania placu budowy)
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia;

7) w przedstawieniu dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

8) w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

9) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy kopii polisy ubezpieczeniowej -
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w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

10) w przekazaniu w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jesli wystapi)
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowic¢ bedzie zatacznik
nr 1 do aneksu - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia;

11) w przekazaniu w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jesli wystapi) w
przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadz stosownego
dokumentu przediuzajgcego termin waznosci zabezpieczenia w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia;

oraz w ponizszych przypadkach:

12) nieusprawiedliwiony brak kierownika budowy i/lub kierownikéw robdét na budowie w
wysokosci 500 zt brutto, za kazdg nieobecnos¢;

13) nieprzedstawienie przed wbudowaniem materiatdow wnioskdw materiatowych - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opoOznienia;

14) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé nie wylacznie -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

15) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;

16) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

17) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

18) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

19) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotdw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego (pisemnie lub drogg mailowq) o
gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia.

. Jezeli wskutek niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos$¢ kar

umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

g§11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
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od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3)Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12
1.Zamawiajgacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktorego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystapito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni,

3) opdznienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni lub gdy
Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub w
sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajagcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Iub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci umowy,

6) nastgpi ponad 7-dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajgcego z § 4 ust.1 pkt 5,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§13
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez wykonawce do innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
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3. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére byly w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wtasnos¢ wykonawcy.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................. m-cy gdwarancji jakosci na wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.

2.0kres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

3.Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

4.W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistdéw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

5.Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposob okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprdcz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rdwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

8.Strony niniejszym postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji
za wady lub/i usterki takze po uptywie terminu, o ktdrym mowa w ust. 3, jezeli zgtosi
Wykonawcy wade lub/i usterke przed jego uptywem.

9. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z rekojmi, ktérej okres wynosi lat piec.

§ 15
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 wust. 1) tj. kwote ... zt
W formie ..o,
2. Kwota ...ccoceevcinn zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
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koncowy).

3.Kwota ..o, zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Podlega
ono zwrotowi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4.Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu Wykonawca przed wymaganym
terminem zwrotu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o aktualnych danych adresowych
oraz wskaze aktualny numer konta bankowego do zwrotu naleznosci.

§ 16
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 Prawa Zamodwien Publicznych oraz dokonana w umowie nastepujacych istotnych
zmian:

a) wynagrodzenia kiedy nastgpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze
by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w ciggu
14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robét zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

¢) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot (potwierdzonych przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy),

g) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
Wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcow w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowaq,

h) zmian okreslonych w § 6a.
§17
Strony umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajacego ( inwestycje@plock.eu ) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
WyKonawey (oo ) przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane
skutecznie stronie; jezeli informacja ma forme os$wiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci
niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg
sie do akceptacji dokumentdéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
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wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego
urzadzenia stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail
rozumie sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktdrym znajduje sie skrzynka e-mail
adresata. Strony odpowiadajgq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej
wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w
szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi
na stronie www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich
wynikajacych.

§ 19

W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamodwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 20

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu witasciwego miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA

Sporzadzita:Anna Koperska
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