



PŁOCK

WZP.271.1.3.2020.AK

Płock, dnia 29 stycznia 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski”.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia z 0,5% do 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia z 0,5% do 0,2%.

Jednocześnie § 10 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a mianowicie:
 - 1) opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony zgodnie z postanowieniami §3 ust.1. lit. a) umowy.
 - 2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi – wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu ponad termin wyznaczony przez strony;
 - 3) w przedłożeniu do akceptacji w terminie **3 dni** od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego i w dostarczeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie **10 dni** od podpisania umowy, w

wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- 4) w dostarczeniu w terminie **3 dni** od podpisania umowy kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową i ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego w terminie **10 dni** od podpisania umowy, w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 5) w dostarczeniu w terminie **10 dni** od podpisania umowy programu zapewnienia jakości (PZJ), w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej (w ciągu **7 dni** od daty przekazania placu budowy) w wysokości **0,1%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - 7) w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - 8) w dostarczeniu (w ciągu **3 dni** od daty podpisania umowy) dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
 - 9) w dostarczeniu w terminie **10 dni** od podpisania umowy kopii polisy ubezpieczeniowej - w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 10) w przekazaniu w terminie **7 dni** od daty podpisania aneksu do umowy (jeśli wystąpi) zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowić będzie załącznik nr 1 do aneksu – w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 11) w przekazaniu w terminie **7 dni** od daty podpisania aneksu do umowy (jeśli wystąpi) w przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu stosownego dokumentu przedłużającego termin ważności zabezpieczenia w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
- oraz w poniższych przypadkach:
- 12) nieusprawiedliwiony brak kierownika budowy i/lub kierowników robót na budowie w wysokości **500 zł** brutto, za każdą nieobecność;
 - 13) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 12 w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;
 - 14) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszym podwykonawcom w wysokości **1 %** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę;
 - 15) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokości **3 %** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
 - 16) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **3 %** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
 - 17) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości **3 %** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
 - 18) nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokołu/protokołów konieczności w terminie 3 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (pisemnie lub drogą mailową) o gotowości do ich podpisania w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
 - 19) opóźnienie w przekazaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z postanowieniami §3 ust.1 lit b)

umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony zgodnie z postanowieniami §3 ust.1. lit. b) umowy.

Pytanie 2: Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego i załączników w formie edytowalnej.

Odpowiedź: Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej zostały zamieszczone w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. Prezydenta Miasta Plocka

Magdalena Macharska

Prezydent
Wydziału Zamówień Publicznych