Czes$¢ 11 Wz6r Umowy

Umowa Nnr ....ccvevuees J/WIR/Z/.coctnnvnrnnn Y 2.
zawarta W dniu ...oooeviiiiiiiie roku miedzy:

Gming Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Piock, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca"”,
zwanymi tacznie ,,Stronami”,

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tresc:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.
1843) - dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych” albo ,,Pzp”, w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie z Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie, ustugi polegajacej na petnieniu nadzoru inwestorskiego w branzy
elektrycznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w zwiazku z
realizacja inwestycji pod nazwa: ,,Rozbidrka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Gérskiego w
Ptocku przy ul. tukasiewicza 34 wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” realizowanej w
formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” (dalej: ,,Przedmiot Umowy” albo ,,Przedmiot zaméwienia” albo ,,Nadzér
inwestorski”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ (dalej: ,,Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,,SIWZ"),

2) Oferta Wykonawcy.

§2
Zakres i przedmiot Inwestycji

1.  Zakres i przedmiot inwestycji pn. ,Rozbiérka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Gorskiego w
Pltocku przy ul. tukasiewicza 34 wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej” (dalej:
~Inwestycja” albo ,,Obiekt”), obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robdt budowlanych,
w tym w szczegolnosci:

1) opracowanie projektu koncepcji stadionu pitkarskiego wraz z infrastrukturgq towarzyszaca i
zagospodarowaniem terenu,

2) opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu rozbidrki),

3) uzyskanie pozwolenia na budowe (rozbidrke) lub zgloszenie robot wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, jezeli uzyskanie pozwolenia na budowe nie bedzie konieczne, a jezeli bedzie
taka koniecznosc¢ lub potrzeba, uzyskanie wiecej niz jednej takiej decyzji/zgtoszenia,



4) opracowanie dokumentacji wykonawczej, warsztatowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, oraz innych dokumentéw budowy,

5) opracowanie przedmiardw oraz kosztorysdéw robét budowlanych, w tym rozbidrkowych,

6) wykonanie robot budowlanych wraz z dostawg i montazem wyposazenia,

7) opracowanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu, oraz instrukcji, planéw, charakterystyki energetycznej obiektu, operatéw,

8) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, a jezeli bedzie taka konieczno$¢ lub potrzeba uzyskanie
rowniez pozwolen dla czesci Obiektu.

Szczegotowy zakres i przedmiot Inwestycji opisany zostat w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w Opisie
przedmiotu zamodwienia dla Inwestycji.

Roboty budowlane realizowane beda na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego dla inwestycji pn. ,Rozbidrka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Gérskiego
w Ptocku przy ul. tukasiewicza 34 wraz z przebudowgq infrastruktury towarzyszacej”, S.P.A.K. - Studio Projektowe
Anny Kasprzyk, Warszawa, lipiec 2018 rok (dalej: ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy” albo ,,PFU").

Inwestycja realizowana jest na podstawie Umowy nr 53/WIR/Z/2275/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku (dalej:
~Umowa na prace projektowe i roboty”), zawartej miedzy Gming - Miasto Ptock, a MIRBUD S.A.

Termin wykonania (odbioru) projektu budowlanego dla Inwestycji to 7 miesiecy od daty podpisania Umowy na
prace projektowe i roboty, termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt to 10 miesiecy od daty podpisania Umowy na prace projektowe i roboty. Termin wykonania
Obiektu ustalony zostat na 36 miesiecy od daty podpisania Umowy na prace projektowe i roboty, tj. do dnia 29
listopada 2022 roku, z zastrzezeniem, ze o wykonaniu Obiektu stanowi podpisanie protokotu odbioru kornicowego
Obiektu, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu.

Forma wynagrodzenia Wykonawcy robdt — wynagrodzenie ryczattowe.

Dokumentacja projektowa Inwestycji, poza powszechng forma dokumentacji w zakresie projektu budowlanego i
wykonawczego, tj. wersja papierowa i elektroniczng, sporzadzona zostanie przy wykorzystaniu narzedzi BIM.

Szczegotowe terminy i zasady realizacji Inwestycji opisane zostaty w Umowie na prace projektowe i roboty.
§3
Zakres i okres peinienia nadzoru inwestorskiego
Strony ustalajg nastepujace zakresy i terminy petnienia Nadzoru inwestorskiego:

Zakres minimalny (podstawowy):

1) od dnia podpisania Umowy, w okresie sporzadzania projektu budowlanego i do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (dalej: ,,Etap I”),

2) w okresie sporzadzania projektdw wykonawczych, prowadzenia robét budowlanych i ich odbioru, az do dnia
oddania obiektu do uzytkowania i dokonania odbioru koricowego Obiektu oraz w okresie usuwania wad i
usterek w branzy elektrycznej stwierdzonych na etapie odbioru koncowego Inwestycji, nie dtuzej niz 2
miesigce po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce robot, protokotu odbioru koncowego Obiektu
(dalej: ,,Etap II"),

Zakres opcjonalny:

3) w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdt, tj. w ciggu 72 miesiecy od daty odbioru
koncowego Obiektu, oraz do podpisania protokotu ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru Obiektu, w
terminach okreslonych zgodnie z postanowieniami w §4 ust. 2 pkt 34 oraz w pisemnych wezwaniach
Zamawiajacego - (dalej: ,Etap III").

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania z opisanego w pkt 3) powyzej prawa opcji w terminie do
dnia odbioru koncowego Obiektu. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej i bedzie to réwnoznaczne ze ztozeniem os$wiadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie
okreslonym w Umowie.



Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajacego w przypadku, gdy Zamawiajacy z
prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamodwienia objetego opcja jest wylacznie uprawnieniem
Zamawiajacego. W zakresie realizacji zamdwienia objetego prawem opcji postanowienia Umowy stosuje sie
odpowiednio.

8§84

Obowiazki Wykonawcy i inspektora nadzoru

Wykonawca zapewni staty nadzor inwestorski nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi w branzy
elektrycznej, prowadzonymi w ramach Inwestycji.

Zakres i przedmiot Nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Nadzér na przygotowaniem i opracowaniem materiatow niezbednych do zaprojektowania Obiektu, poprzez
wskazanie wszelkich wymogdéw formalno-prawnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami czy standardami, w tym niezbednych decyzji,
uzgodnien, opinii, pozwolen, zgdd, zgtoszen, wytycznych do projektowania itp., jezeli ich pozyskanie jest
niezbedne do zrealizowania Inwestycji.

Nadzér nad prawidtowq realizacjg prac projektowych:

« uzgadnianie, opiniowanie i stwierdzanie zgodnosci proponowanych przez wykonawce robdt lub
Zamawiajacego, rozwigzan projektowych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego z Umowa na
prace projektowe i roboty, w tym w szczegdélnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opisem
przedmiotu zamdwienia na prace projektowe i roboty, ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi przez
Zamawiajacego, decyzjami administracyjnymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi wiasciwymi dla przedmiotu Umowy na prace projektowe i roboty — w zakresie
aspektéw technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych i uzytkowych obiektu,

*  nadzor nad dokumentacjq techniczna,

* weryfikacja kosztorysu inwestorskiego na budowe Obiektu w zakresie branzy elektrycznej,

« poszukiwanie/proponowanie alternatywnych rozwigzan projektowych i ewentualnych korekt projektu,

* monitorowanie i raportowanie postepu prac projektowych zgodnie z Umowag na prace projektowe i roboty
na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego i jego aktualizacji dokonanych na
etapie realizacji Inwestycji

» udziat w naradach koordynacyjnych z wykonawca, robét.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przy wspdtpracy z Zamawiajacym i monitorowanie uzyskiwania

przez wykonawce robdt wszelkich niezbednych zezwolen/decyzji.

Sprawdzanie/weryfikacja jakosci i kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej w odniesieniu do

obowigzujacych przepiséw prawa.

Wspétpraca z wykonawca robot, w tym autorami dokumentacji, Zamawiajacym, organami i instytucjami

wiasciwymi dla zaopiniowania dokumentacji projektowej oraz innymi podmiotami zaangazowanymi w

realizacje Inwestycji.

Biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach dotyczacych realizacji Umowy na prace

projektowe i roboty, w tym m.in.:

* o wszelkich wystepujacych problemach i przewidywanych problemach (w tym o zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji Umowy na prace projektowe i roboty, ktdre mogg mie¢ wptyw na
dochowanie terminu wykonania) i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich
przezwyciezenia,

» 0 wszelkich roszczeniach wykonawcy prac projektowych i robét,

* 0 koniecznosci przeprowadzenia niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawce,

0 wystgpieniu okolicznosci uprawniajgcych Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na prace
projektowe i roboty.

Nadzér nad pracami rozbidrkowymi Obiektu w zakresie elektryki, w szczegolnoséci:

. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego przebiegu prac rozbiérkowych,

» weryfikacja prawidlowosci zagospodarowania odpadami pochodzacymi z robdt rozbidrkowych, kontrola
dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robot potwierdzajacych utylizacje odpaddw,

» udziat w czynnosciach zwigzanych z przekazywaniem materiatdbw pochodzacych z rozbidrki
(niepodlegajacych utylizacji) i sporzadzanie protokotdw z ww. czynnosci,

» przygotowanie i udziat w odbiorach robét rozbidrkowych,

» potwierdzenie faktycznie wykonanych robot.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z
dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowe dla przedsiewziecia



9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)

32)
33)

pn: ,Rozbidrka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Gorskiego w Plocku przy ul. tukasiewicza 34
wraz z przebudowgq infrastruktury towarzyszgcej”, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang,
wymogami BHP, Polskimi Normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz harmonogramem
rzeczowo - finansowym.

Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zatwierdzanie i opiniowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania/uzytych przy realizacji Inwestycji.
Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Udziat w naradach roboczych (technicznych).

Przygotowanie i udziat w odbiorach: czesciowych i koncowym oraz udziat w przekazaniu Obiektu do
uzytkowania.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot.

Kontrolowanie rozliczen budowy.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymania
porzadku na budowie.

Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisdw stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego przebiegu procesu budowlanego.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdt, a w razie potrzeby
zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw na zmiane kosztow budowy.
Monitoring postepu robdét poprzez poréwnywanie ich zaawansowania z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu w terminie do 7 dnia kazdego miesigca, miesiecznych
raportow z przebiegu prac projektowych oraz realizacji robdt branzy elektrycznej i prowadzonego nadzoru
oraz sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 15 dni po zakonczeniu realizacji Etapu II
raportu koncowego z przebiegu realizacji Inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego w branzy
elektrycznej. Zamawiajacy zobowigzany jest do zatwierdzenia raportu koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty jego otrzymania od Wykonawcy albo do ztozenia w tym terminie uwag do raportu
koncowego, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Powiadamianie Zamawiajacego o rozbieznosSciach miedzy PFU, dokumentacjg projektowg a stanem
faktycznym na terenie budowy.

Informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robdt, ze
szczegdlnym uwzglednieniem tych, ktdre moga mie¢ wptyw na termin realizacji robot budowlanych.

Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwej wykonanych
robdt budowlanych, a takze wstrzymanie dalszych robot, w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa.

Sporzadzanie protokotéw usterek, ustalanie terminu usuniecia usterek oraz potwierdzenie usuniecia usterek.
Sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych
do odbioru czesciowego.

Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prob, pomiaréw, sprawdzen.

Poswiadczenie terminu zakonczenia robdt budowlanych.

Zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robdt.

Sporzadzenie danych/informacji niezbednych dla okreslenia obszaru zajecia pasa drogowego w zwigzku z
nowym przebiegiem linii elektrycznych, w tym w szczegélnosci okreslenie dtugosci i srednic kabli przed
przebudowg i po wykonanych przebudowach w podziale na lokalizacje w poszczegdinych elementach pasa
drogowego (jezdnia, chodnik, pas zieleni).

Dostarczenie Zamawiajgcemu atestéw, certyfikatow, protokotéw itp. przygotowanych przez wykonawce
robot.

Opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdét préobek materiatdbw pod katem zgodnosci z
dokumentacjq projektowa.

Opiniowanie wynikow badan przedktadanych przez wykonawce robét.

Udziat w przygotowaniu rozliczenia koncowego zadania.

Zakres opcjonalny nadzoru - Okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane:

34)

35)

Uczestnictwo w zwotywanych przez Zamawiajacego przegladach gwarancyjnych, ktére bedg sie odbywaé co
6 miesiecy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane oraz w odbiorze ostatecznym
(pogwarancyjnym) Obiektu. Udziat inspektora nadzoru w przegladach odbywajacych sie w okresie gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane obejmuje réwniez sporzadzanie protokotdw z przegladéow gwarancyjnych
oceniajacych stan Obiektu wraz z wykazem ewentualnych usterek oraz udziat w przegladach i sporzadzenie
protokotu z usuniecia lub nieskutecznosci usuniecia usterek przez wykonawce robét.

Sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych na etapie usuwania usterek.



36) Zatwierdzanie i opiniowanie materiatéw do wbudowania/uzytych przy realizacji Inwestycji.

37) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

38) Udziat w odbiorze ostatecznym Obiektu (pogwarancyjnym).

39) Weryfikowanie i zatwierdzanie programoéw/planéw usuniecia usterek - o ile zajdzie taka koniecznosc.

40) Petnienie czynnosci nadzoru na pisemne wezwanie Zamawiajacego - o ile zajdzie taka koniecznos¢, nie
czesciej z niz 4 razy w danym roku gwarancji i rekojmi - z zastrzezeniem postanowien pkt 34.

3. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspotpracy z osobami petnigcymi funkcje inspektoréw nadzoru w
branzach drogowej, sanitarnej, teletechnicznej, konstrukcyjno - budowlanej, akustykiem oraz koordynatorem
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykaz o0séb petnigcych funkcje inspektorow w branzach drogowej,
sanitarnej, teletechnicznej, konstrukcyjno - budowlanej, akustyka oraz koordynatora przekazany zostanie
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, a jezeli ustanowienie ww. inspektoréow nastgpi w
terminie pdzniejszym - niezwtocznie po ich ustanowieniu.

4. Wykonawca nie bedzie powodowat nieuzasadnionych przestojow w prowadzeniu robdét budowlanych oraz
dostosuje czas petnienia nadzoru do czasu pracy wykonawcy tych robot (w przypadku wprowadzenia
wydiuzonego dnia pracy lub pracy w dni ustawowo wolne od pracy).

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego na pismie o niezbednosci wykonania robdt
koniecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w Umowie na prace projektowe i roboty, badZz o koniecznosci
rezygnacji z okreslonych robodt, jezeli jest to niezbedne albo zasadne i zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa.

6. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awarig lub uchronienie Zamawiajgcego przed
znaczng szkoda, Wykonawca jest upowazniony do podjecia natychmiastowych dziatan zmierzajacych do realizacji
tych robdt i dokonania stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu
Zamawiajgcemu telefonicznie, e-mailem, faxem wraz z dokonaniem tego zgtoszenia na pismie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy, w zwigzku z finansowaniem Przedmiotu zamdwienia ze srodkdéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

8§5
Przedstawiciele Stron

1. Do kierowania sprawami zwigzanymi z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig

2. Do kierowania sprawami zwigzanymi z realizacja Umowy po stronie Wykonawcy wyznacza sie
................................................... (imie i nazwisko, funkcja/stanowisko, numer telefonu, adres e-mail).

3. Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 1 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w ww.
zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania Umowy o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-
maila, biura osdb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja
zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze
w przypadku awizowania przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim
dniu awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Obowiazki Zamawiajacego obejmuja w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz Opisu przedmiotu zamowienia dla
Inwestycji,



2) wspotpraca z Wykonawca dla prawidtowej realizacji Umowy,
3) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci: kwota brutto ... zt  (stownie ZIOtyCh: ..o ), warto$¢ netto
................................ zt (stownie zfotych: .............ccoeeueunnnnn), podatek VAT .......ccceeeveeeenee. 24 (Sfownie ztotych:
...................................... ), wtym:

Zakres minimalny (podstawowy):

Wynagrodzenie za zakres minimalny (podstawowy) w wysokosci: kwota brutto ..................... zt (stownie ztotych:
............................ ), wartos$c netto .................... zt (sfownie ztotych: ........................ gr), podatek VAT ............
zZt (stownie ZIOtyCh: ......covvviiiiiiiiic i ), W tym:

1) Etap I - 30% wynagrodzenia za zakres minimalny (podstawowy), tj. za wykonanie czynnosci nadzoru
inwestorskiego w okresie, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 Umowy - wynagrodzenie w wysokosci brutto
..................... zt (stownie zfotych: .........................n.), warto$¢ netto .................... zt (stownie zfotych:
........................ gr), podatek VAT ............ Zt (sfownie ZtotyCh: .........cvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinans),

2) Etap II - 70% wynagrodzenia z za zakres minimalny (podstawowy, tj. za wykonanie czynnos$ci nadzoru
inwestorskiego w okresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Umowy - wynagrodzenie w wysokosci brutto
..................... zt (stownie zfotych: ...........................), wartos¢ netto .................... zt (stownie zfotych:
........................ gr), podatek VAT ............ zt (sfownie ZIOtyCh: ........ccovveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianl)

Zakres opcjonalny:

3) za Etap III - za wykonanie czynnosci nadzoru inwestorskiego w okresie, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 pkt 3

Umowy, tj. wynagrodzenie w wysokosci brutto .................... zt (stownie ztotych: ............ccccoovieinnnnn. ),
wartos¢ netto ........c..ceeeeenns zt (stownie ztotych: ..........cc.ccooenes gr), podatek VAT ........... zt (stownie
ZIOtYCN: e ).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji,
wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje jedynie wynagrodzenie wskazane w §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwrotu wydatkéw i naktaddéw poniesionych w celu wykonania
Przedmiotu Umowy.

§7a
Ustugi dodatkowe, zaniechane

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania — rezygnacji z czesci ustug, a ponadto do wprowadzenia ustug
dodatkowych. W takich przypadkach Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwlocznie po
podjeciu decyzji w przedmiocie zaniechania - rezygnacji z czesci ustug, badz wprowadzeniu ustug dodatkowych.

W przypadku zaniechania - rezygnacji z czesci ustug (nadzoru nad czescig robdt) albo wprowadzenia ustug
dodatkowych (nadzoru nad robotami dodatkowymi) - rozliczenie i ustalenie wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi na podstawie procentowego wskaznika, okreslonego jako udziat kosztéw petnienia funkcji inspektora
nadzoru branzy elektrycznej Etapu II w kosztach wykonania robdét budowlanych w branzy elektrycznej -
realizowanych na podstawie Umowy na prace projektowe i roboty, i tak ustalony wskaznik procentowy odniesiony
zostanie do wartosci robdt zaniechanych lub robdt dodatkowych w celu ustalenia wartosci nadzoru zaniechanego
badz dodatkowego.

W przypadku wydtuzenia lub skrocenia terminu petnienia nadzoru inwestorskiego w zwiazku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust. 2 pkt 4 lit. a) Umowy - rozliczenie i ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi wediug stawki miesiecznej odpowiednio dla Etapu I albo Etapu II, na warunkach i zasadach wynikajacych
z postanowien §7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 Umowy w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 albo pkt 2 Umowy.

8§88
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato fakturami VAT - czeSciowymi i koficowa.



2.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w nastepujacy sposoéb:

Zakres minimalny (podstawowy):

1) Etap I - rozliczenie bedzie nastepowato proporcjonalnie w okresach miesiecznych po zrealizowaniu przez

Wykonawce w danym miesigcu czynnosci nadzoru w okresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 Umowy.
Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego miesieczny raport z
przebiegu prac projektowych oraz realizacji robét branzy elektrycznej i prowadzonego nadzoru, a w przypadku
ostatniej ptatnosci za Etap I (faktura koficowa za Etap I) dodatkowo uzyskanie przez Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych, a w przypadku
koniecznosci uzyskania wiecej niz jednej takiej decyzji/zgtoszenia — ostatniej z nich.

2) Etap II - rozliczenie bedzie nastepowato proporcjonalnie w okresach miesiecznych po zrealizowaniu przez

Wykonawce w danym miesigcu czynnosci nadzoru w okresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 Umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego miesieczny raport z
przebiegu prac projektowych oraz realizacji robdt branzy elektrycznej i prowadzonego nadzoru, a w przypadku
ostatniej ptatnosci za Etap II (faktura koncowa za Etap II) podstawag wystawienia faktury bedzie podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce robdt protokdt odbioru koncowego Obiektu oraz zatwierdzony przez
Zamawiajacego, raport koncowy z przebiegu realizacji Inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego
sporzadzony przez Wykonawce.

Wysokosc¢ faktury koncowej, odpowiednio Etapu I lub Etapu II zostanie ustalona poprzez pomniejszenie kwoty
ryczattu za dany Etap o warto$¢ wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych (faktura koncowa).

Zakres opcjonalny:

3) w zakresie Etapu III - rozliczenie bedzie nastepowato proporcjonalnie, po zrealizowaniu przez Wykonawce w

okresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 3 Umowy, czynnosci nadzoru wskazanych w §4 ust. 2 pkt 34 - 40.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej w tym przypadku bedzie protokét z przegladu gwarancyjnego i
protokdt stwierdzajacy skutecznos$é/nieskutecznosé usuniecia usterek (o ile stwierdzono usterki),
przeprowadzonego w danym roku przegladu z gwarancji i rekojmi, pod warunkiem wywigzania sie przez
Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Termin ptatnosci - 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze faktura zostata
wystawiona w zgodzie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod warunkiem
udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci w terminie wczesniejszym niz usta-
lony w ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie wynosito rownowartos$¢ oprocentowania
w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslo-
nym w ust. 3 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty przed terminem
wskazanym w ust. 3 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone ztozong fakturg VAT bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na
wystawionej przez Wykonawce fakturze.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmine Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Pfock.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-31-35-
712.

Faktura powinna zawiera¢ zapis numeru niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjg Urzedu Skarbowego otrzymat Numer
Identyfikacji Podatkowej ........ccccocevvvevienciennnns

Strony zgodnie ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
ust. §8 ust. 3 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére bedg wy-
stawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Prawo Bankowe (Dz. U. 2019.2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.



W przypadku, kiedy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza i postu-
guje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczg go pkt 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobo-
wigzany do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego najpdzniej w dacie podpisania Umowy.

Jezeli przedmiotem zamodwienia jest dostawa towardw i $wiadczenie ustug wymienionych w zataczniku nr 15 do
ustawy o VAT, ktorych kwota naleznosci ogdtem przekracza kwote 15 000 zt brutto lub réwnowartosc tej kwoty, to
bez wzgledu czy kontrahent jest osobg prawng, czy osoba fizyczng prowadzacg jednoosobowg dziatalno$¢ gospo -
darcza zaptata nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§8b*
Forma faktury

I wersja

1.

lub

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktorych mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na
Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia
wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail anna.rogalska@plock.eu,
najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

II wersja

1.
2.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przediozenia
wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na fakture/faktury
ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail
anna.rogalska@plock.eu najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

*(postanowienia §10b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce.)

§9
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow i jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomoca podwykonawcow - zgodnie z
ofertag Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamoéwienia:


mailto:anna.rogalska@plock.eu

(firma podwykonawcy) - (zakres realizowany przez podwykonawce)
e [N

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane, nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi zaangazowanych w
realizacje ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia oraz przekazac informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania ustug i usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w
stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
8§10
Inspektor nadzoru

Wykonawca skieruje do wykonania zamodwienia osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
uprawnienia budowlane w branzy elektrycznej.

Nadzér inwestorski moga, petnic¢ tylko osoby upowaznione do tego przez Wykonawce.

Dane osobowe inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej wraz z kopiami uprawnien budowlanych
oraz zaswiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierdw Budownictwa
przedtozone zostang Zamawiajacemu najpozniej w dacie podpisania Umowy. Oryginat oswiadczen o objeciu
obowigzkéw na budowie przekazany zostanie Zamawiajagcemu w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy,
OSSOSO

Zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana przez Wykonawce na
stanowisko dotychczasowego inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie spetnia¢ warunki okreslone dla danego
stanowiska/funkcji w SIWZ i zgodne z ofertg Wykonawcy, tj. osoba zaproponowana na dane stanowisko musi
uzyskac taka samag liczbe punktéw w poza cenowym kryterium oceny ofert (zmiana/y w powyzszym zakresie nie
mogg powodowac zmiany rankingu Wykonawcow). Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw
do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia do
Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnienie przez
osobe proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SIWZ i oferty Wykonawcy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajqcego, do petnienia funkcji inspektora nadzoru innej osoby niz wskazana w
Ofercie Wykonawcy i/albo ust. 4, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania obowigzkéw przez osobe sprawujaca
funkcje inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do jej zmiany w ciqggu 14 dni od otrzymania pisemnego
zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich, w przypadkach losowych oraz w przypadku rezygnacji oséb z petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zapewni zastepstwo osoby, ktora spetnia warunki
okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ i zgodne z oferta Wykonawcy, tj. osoba zaproponowana na
stanowisko musi uzyskac¢ taka samg liczbe punktéw w poza cenowym kryterium oceny ofert (zmiana/y w
powyzszym zakresie nie mogg powodowac zmiany rankingu Wykonawcow). Zamawiajacy jest uprawniony wyrazic
sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym nie udzielenie przez Zamawiajgacego pisemnej
odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie.
Skierowanie do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego osoby, co do ktdérych Zamawiajacy wyrazit
sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.



§11
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - w takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutlu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu i bez obowigzku zaptaty kary
umownej, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat sprawowania nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn w terminie
15 dni od daty podpisania Umowy,

4) Wykonawca przerwat sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robdt bez
uzasadnionych przyczyn i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej nienalezycie wypetnia obowigzki okreslone w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

6) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji inspektora nadzoru osobe nieuzgodnionag z Zamawiajacym,

7) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Umowy osoby, ktdre wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty,

8) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej trzykrotnie z kolei byt nieobecny na spotkaniu/naradzie w zwigzku

ze sprawowaniem nadzoru albo wiecej niz 5 krotnie byt nieobecny na spotkaniu/naradzie.

3. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadku odstagpienia przez Zamawiajgacego lub wykonawce robdt
budowlanych od Umowy na prace projektowe i roboty. W takiej sytuacji zadna ze Stron nie jest uprawniona do
zadania kar czy odszkodowania.

4, Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Kazda ze Stron jest uprawniona odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o zdarzeniu
uzasadniajagcym odstgpienie.

6. Z wytaczeniem przypadkéw okreslonych w ust. 2, w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do prawidtowego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w wezwaniu, Zamawiajacy moze w
terminie 14 dni od daty bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu, wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem
natychmiastowym.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w szczegolnosci okreslonych w ust. 2 pkt 3-7 i ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest zaptacic
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 50 000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy.

9. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawcya, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy Prawo zamodwien publicznych - w takim przypadku Wykonawca
moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar umownych czy odszkodowania.

§lla

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pieniadz*

Zakres minimalny (podstawowy):
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3.

Wykonawca, najpézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej
czesci w terminie 30 dni od uptywu terminu ustalonego zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 pkt 2 Umowy i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego raportu koficowego z przebiegu realizacji Inwestycji i prowadzonego nadzoru
inwestorskiego sporzadzonego przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 3.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w wyznaczonym
terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony
wykorzystac¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

Zakres opcjonalny:

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 pkt. 3 Umowy, tj. kwote
.................................... w pienigdzu, w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgcji.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 4 w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstalych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone Wykonawcy w niewykorzystanej
czesci w terminie 30 dni od uptywu terminu ustalonego zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 pkt 3 Umowy i
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Obiektu, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie odpowiedniej kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych
w ust. 4, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia odpowiednia kwote na poczet
zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

II. Wersja: inne zabezpieczenia*®

Zakres minimalny (podstawowy):

1.

Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, tj. kwote
................................ zt w formie gwarancji/poreczenia® na kwote ....................... z okresem waznosci
uptywajacym minimum w dniu .......ooveviiiiiiiniienns roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy (chyba ze Wykonawca przekaze gwarancje/poreczenie z okresem waznosci
takim samym jak okres zabezpieczenia). W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia wszelkich
roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej, powstatych w czasie
realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na 3 dni
przed uptywem okresu waznos$ci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub przekazac
Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust.
1 o ilo$¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty, od uptywu terminu ustalonego
zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 pkt 2 Umowy i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego raportu koncowego z
przebiegu realizacji Inwestycji i prowadzonego nadzoru inwestorskiego sporzadzonego przez Wykonawce, chyba
ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty pienieznej
w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia

! Wybra¢ wtasciwe
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odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczern Zamawiajacego.

Zakres opcjonalny:

6.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 ust. 1 pkt. 3 Umowy, tj. kwote
.................................... w formie gwarancji/poreczenia® na kwote ........................ Z okresem wazno$ci uptywajacym
minimum w dniu .....coeviiiiie roku w terminie 7 dni od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy
przez Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji.

Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie
gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy (chyba ze
Wykonawca przekaze gwarancje/poreczenie z okresem waznosci takim samym jak okres zabezpieczenia). W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 6 w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone Wykonawcy w niewykorzystanej
czesci w terminie 30 dni od uptywu terminu ustalonego zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 pkt 3 Umowy i
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato
uprzednio wykorzystane przez Zamawiajagcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie gwarancji/poreczenia w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 6,
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé¢ z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia
roszczen Zamawiajgcego.

§12

Warunki zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, z zastrzezeniem postanowien §4 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dokona zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 Pzp oraz przewiduje
zgodnie z art. 144 Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1) wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce — w co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce - co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dla pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych, jesli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce - co zostanie przez Wykonawce uzasadnione
i udokumentowane,

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w lit. b - d na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajacych zadania Wykonawcy.

e) w przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust. 2 pkt. 4 lit. a Umowy, na warunkach i
zasadach opisanych w §7a Umowy.

f) zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, wykonania ustug dodatkowych,
zaniechania - rezygnacji z czesci ustug - na warunkach i zasadach opisanych w §7a Umowy.
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3.

2) zmiany nazwy zadania,
3) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
4) terminu realizacji Umowy w przypadku wystgpienia ponizszych okolicznoséci:

a) w wyniku wydtuzenia lub skrdécenia terminu realizacji prac projektowych lub robot budowlanych
Obiektu realizowanych na podstawie Umowy o prace projektowe i roboty lub w zwigzku z
wydtuzeniem lub skroceniem terminu realizacji Umowy o prace projektowe i roboty - o okres
wynikajacy z takiego wydtuzenia lub skrdcenia, pod warunkiem, ze wydtuzenie termindéw nie jest
skutkiem i nie wynika z dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

b) zaistnienia dziatan wojennych, aktdéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,
wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce,

c) zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki,

d) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, wykonania
ustug zamiennych, zaniechania czesci ustug - o ile wptywajg na termin wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy dopuszczalne jest tylko z wczes$niejszym przedtuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5) w przypadku zmiany osoby wskazanej w §10 ust. 4 Umowy.

6) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona Umowe
osobiscie - w zakresie zgodnym ze SIWZ),

7) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §5 (w

przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw - w zakresie zgodnym ze SIWZ).

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq zmiane, zawierajagcego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy.

8§13

Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

a) nieusprawiedliwione niestawienie sie inspektora nadzoru branzy elektrycznej na spotkanie zwigzane z
petnieniem nadzoru inwestorskiego, w tym na narade robocza, koordynacyjng na etapie prac projektowych lub
robdt budowlanych, w wysokosci 1 000,00 zt brutto - kazde takie zdarzenie,

b) za kazdy rozpoczety dzien nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robdt spowodowanego dziataniem lub
zaniechaniem dziatania inspektora nadzoru, w wysokosci 5 000,00 zt brutto - za kazde takie zdarzenie,

c) za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu raportow, o ktéorych mowa w §4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 300,00
zt brutto - za kazde takie zdarzenie,

d) nierealizowanie albo nieterminowe realizowanie obowigzkéw okreslonych w §4 ust. 2 pkt 34-40 Umowy w
wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde takie zdarzenie,

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla inspektora nadzoru branzy elektrycznej, bedzie wykonywata inna osoba niz

zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdow przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, a w
przypadku zakresu opcjonalnego i po skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji - 30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie w

transakcjach handlowych.
Strony zastrzegajq mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych.
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§14
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna*

Gmina Miasto Plock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODQ", informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy
elektrycznej nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w zwiagzku
z realizacja inwestycji pod nazwa: ,Rozbiorka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza

Gorskiego w Ptocku przy ul. tukasiewicza 34 wraz z przebudowa infrastruktury towarzyszacej
realizowanej w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”;

4, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

6. Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

L klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobq fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikéw.

** \Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.

§15

Informacja wrazliwe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji, uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia, dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2.  Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegolnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskow twardych i innych nosnikéw
informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,
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b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich osobom
trzecim, informowania 0so6b trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywacé wiasnego sprzetu informatycznego na terenie Zamawiajgacego bez
jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie, przy udziale ktérych
wykonuje zlecenia dla Zamawiajgcego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w niniejszym
dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osdb trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

5. Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby doj$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedzq i zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego osob trzecich.
7. Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy,

b) zostaly ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowa,

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Iub decyzji
administracyjnej.

8§16
Cesja praw i obowiazkéw
Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie.
§17
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta Ptocka
oraz innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach, ktdére nie zostaty uregulowane niniejsza Umowga, majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.
1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz inne witasciwe dla
Przedmiotu Umowy.

3. Spory powstate w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

5. Umowa obowigzuje od dnia podpisania.
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Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze $rodkdéw
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

KONTRASYGNUJE ze srodkéw:

Skarbnik

Zamawiajacy:

Sporzadzita: Agata Turalska — WIR.
Sprawdzit:

Wykonawca:
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