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g§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje sie do Budowy placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu
nr 16 przy ul. Zgliczynskiego 8.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek
powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Szczegdétowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamowienia, dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére wchodza w sktad SIWZ stanowiac jej integralng czesé.

4. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sg:

1) oferta wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia.

§2
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robdt w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdwienia do
eksploatacji.
2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza Wykonawca.
§3
1. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:
a) zakonczenie robot budowlanych potwierdzone wpisem do dziennika budowy Kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego - 4 m-ce od daty zawarcia umowy;

b) przekazanie przez Wykonawce zaakceptowanej przez Zamawiajacego kompletnej
dokumentacji powykonawczej - w terminie 4 m-cy od daty zawarcia umowy;

c) odbiodr koricowy przedmiotu zamodwienia (podpisanie protokotu odbioru koncowego)
nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce
obowigzkdéw, o ktérych mowa w pkt a) i b).

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym.



3. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robdt.
Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robdét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidlowy, zgodny
z technologig robot.

4. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunigcie terminu
zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od wykonawcy.

§4
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorys
o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowag sporzadzony metoda szczegdtowa.
Kosztorys musi by¢ podzielony na poszczegolne dziaty jak w przedmiarze dotaczonym do
SIWZ.

2) Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
musi by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

3) W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych,
niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektéw, okreslonych w umowie, w tym do:

- wykonania robdét towarzyszacych zwigzanych z inwestycja - robdét zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz
wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z
przedmiotem umowy, robot porzadkowych, wywodz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw
pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie obszaru objetego
robotami oraz sasiadujgcego z pozostatosci po przeprowadzonych robotach na biezaco,
porzgdkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w sposéb skuteczny obiektéw wraz z jego poszczegdlnymi
elementami,

- prowadzenie robdt w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terenéw sasiadujacych z
inwestycjg - przez caty czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4) Wykonawca w terminie minimum 27 dni przed wbudowaniem materiatéw jest
zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiatowe z zatacznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi, a
w uzasadnionych przypadkach nalezy dotaczy¢ prébke materiatu. Wniosek materiatowy
zgodnie z zataczonym do OPZ wzorem.

5) Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ s$rodkdow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6) Kierownik budowy jest zobowigzany co najmniej 2 razy w tygodniu przebywac¢ na budowie
w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7) Wykonawca w cigqgu 3 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty kierownika budowy.

8) Wykonawca winien wykonac¢ i umiescic w ciaqgu 7 dni od daty przekazania placu
budowy tablice informacyjng dotyczaca placu budowy w miejscu realizacji robét
budowlanych.

9) Uzgodnienie z uzytkownikiem - kierownictwem placowki:
- wydzielenia stref dziatania Wykonawcy,
- sposobu rozliczenia mediéw oraz lokalizacji zaplecza budowy.

10)Wspdtpraca z uzytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczenstwa w czasie wykonywania
robét budowlanych.

11)Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

12)Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz. przy prowadzeniu robét.

13)Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy wraz zasilaniem w energie
elektryczng i wode oraz zlikwidowanie tego zaplecza po wykonaniu prac.

14)Wykonawca wytaczy teren budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie.

15)Prace rozbiérkowe powodujgce hatas nalezy wykonywaé w godzinach uzgodnionych z
dyrektorem przedszkola.

16) Na terenie budowy wykonawca wyznaczy drogi transportowe oraz utrzyma na nich
czystosc¢ i porzadek, miejsca sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacje
zaplecza budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie.

17)Prace budowlane prowadzone beda na terenie czynnej placéwki i muszg by¢ tak
zorganizowane, aby nie zagrazaty bezpieczenstwu przebywajacych w niej oséb i nie
powodowaty zbyt duzych utrudnien.

18)Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym jego srodkami transportu.

19)Wykonawca w petni pokryje koszty poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu,
wywozu i utylizacji materiatdw z rozbidrek. Wykonawca we wiasnym zakresie musi ustalic i



uzgodnic¢ z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczyé
Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przyjecie materiatow do utylizacji.

20)Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem znajdujgce sie na budowie i nie podlegajace
likwidacji istniejace instalacje i urzadzenia wraz z przywréceniem ich do stanu pierwotnego.

21) Wykonawca zabezpieczy i ochroni przed zniszczeniem wyposazenie zlokalizowane w strefie
prowadzonych prac na terenie placowki.

22) Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

23) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wykonanie robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu.

24) Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie.

25) Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ teren zielony - pas zieleni oraz
trawniki, bedace w pasie dziatania Wykonawcy przy wykonywaniu placu zabaw i ogrodzenia
zewnetrznego.

26) Wykonawca pokryje koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej przy realizacji robot
budowlanych objetych zadaniem, w zakresie wynikajacym z wymogow okreslonych w
projekcie budowlano-wykonawczym oraz z warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

27) Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi
okreslonej grupy produktow.

28) Ochrona przed zniszczeniem punktéw osnowy geodezyjnej.
W Swietle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowigzuje sie
wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, w przypadku
zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktow musi by¢ zlecone (przez
wykonawce) uprawnionej jednostce geodezyjnej.

29) Wykonawca bedzie przestrzegat  terminowego wykonania i przekazania
przedmiotu umowy oraz ztozy oswiadczenie, ze roboty zakonczone przez niego sg
catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajq potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug
umowy.

30) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

31) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw.

32) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajqce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

33) Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

34) Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robot.

35) Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore mogq wptynac¢ na
jakos¢ robodt lub termin zakonczenia robét.

36) Wykonawca przygotuje i przekaze w 2 egzemplarzach kompletng dokumentacje odbiorowg
robot, pozwalajacg na ocene nalezytego wykonania robdét i umozliwiajacg dokonanie



odbioru koncowego robdét w tym: m. in. projektu budowlanego i wykonawczego, zestawienie
dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy zastosowanych
i wbudowanych materiatéw i wyrobdw, 2 kompletow mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego placu zabaw, nawierzchni z kostki betonowej,
ogrodzenia wewnetrznego placu zabaw i zewnetrznego terenu, protokoét z badania stopnia
zageszczenia gruntu rodzimego, podbudowy, os$wiadczenie uzytkownika o rozliczeniu
mediow.

37) Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

38) Wykonawca uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego oraz Projektanta w przypadku zmiany
materiatdw wystepujacych w projektach na inne, spetniajace wszelkie wymagania i
parametry  techniczne okreslone w  dokumentacji technicznej; udowodnienie
~fownowaznosci” spoczywa na wykonawcy.

39) Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz. 1396 ze zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.;
40) Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

41) Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie
swoich zobowigzan wobec podwykonawcow.

42) Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego i Wykonawce dokumentacji
projektowej w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowane jest zadanie.

43) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat terenu robdét w
nalezytym stanie i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek.

44) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

45) Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego w okresie trwania umowy i
w okresie gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, oséb
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci. Zawiadomienie
nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych
adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako
doreczong z chwilg, w ktorej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i
zapoznac sie z jej trescig. Korespondencje wystang droga elektroniczng uwaza sie za
doreczong z chwilg, gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej
na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

46) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego w
ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgacych wszystkie
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy



wskazanych w SIWZ.

47) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SIWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1)zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogodw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

48) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w siwz czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

49) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co
najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujacego
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w
wysokosci co  najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy - pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.



Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy
wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni od uptywu waznosci polisy przedstawic
Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

50) Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang
wykorzystane $rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zobowigzany jest do:

a) niezwiocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym
zamowieniem;

b) prowadzenia ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéow zwigzanych
z przedmiotowym zamoéwieniem;

c) w zwigzku z ppkt a i b Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego przestepstwa, do sprawdzenia ksiqg i ewidencji danego Wykonawcy
dotyczacych przedmiotowego zamédwienia oraz do wykonywania kopii tych dokumentow w
prawnie dozwolonym zakresie.

51) Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do przeprowadzenia kontroli wybudowanego
placu zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania pozytywnego protokotu kontroli
pomontazowej i ocene zgodnosci z normg PN-EN 1176 placu zabaw. PowyZsze ma na celu
potwierdzenie przez niezalezng i uprawniong firme prawidtowego wykonania inwestycji
przez Wykonawce. W razie wystgpienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez
przedmiotowg jednostke Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi urzadzenia i zabawki po
montazu do zgodnosci z aktualnymi polskimi normami - powyzsze ujmie w sktadanej
ofercie.

52) Wykonawca po zakonczeniu robdt uzyska pozytywny protokét z badan potwierdzajacy
spetnienie wymagan krytycznej wysokosci upadku dla wykonanej na placu zabaw
nawierzchni poliuretanowej zgodnie z normg PN-EN 1177 w odniesieniu do okreslonych
wysokosci swobodnego upadku w kartach katalogowych zamontowanych urzadzen,
wykonanych przez specjalistyczne laboratorium badawcze wraz z opracowaniem oceny
technicznej.

2. Obowiagzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej catosci przedmiotu umowy
wraz z decyzjami dotyczacymi wykonania robét budowlanych w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie dziennika budowy,

3) przekazanie terenu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,

5) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

6) odbidér przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

7) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich dokumentéw uzasadniajacych ich wartosé.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy zapfaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoS$ci ............. zt (stownie:

............................................................. ) uwzgledniajace podatek od towardw i ustug VAT - 23%,

2. W przypadku wystagpienia kolizji 3-ch drzew z ogrodzeniem zewnetrznym terenu Wykonawca
usunie drzewa kolidujgce z inwestycjq znajdujace sie na realizowanym terenie. Wykonawca
ma obowigzek zakupi¢ od Zamawiajacego drewno pozyskane w wyniku wycinki, wywiez¢
drewno, ktére staje sie jego wiasnoscia po przeprowadzeniu obmiardw w terenie,
ocechowaniu drewna i wydaniu $wiadectwa jego legalnosci. Pozyskane drewno zostanie



obmierzone w terenie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Na podstawie
obmiaru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry bedzie stanowi podstawe do wystawienia
przez Zamawiajacego faktury VAT za zakup drewna na kwote netto zgodng z wartoscig
drewna okreslong na podstawie aktualnego cennika Nadlesnictwa Ptock z doliczeniem
obowigzujacej stawki podatku VAT w zaleznosci od rodzaju drewna podlegajacego zakupowi.
Do okreslenia migzszosci zostang uzyte : Tablice migzszosci ktdéd odziomkowych i drzew
stojacych , Marian Czuraj, wyd. 1998.

3. W przypadku braku koniecznosci wycinki 3-ch drzew wynagrodzenie z ust. 1 zostanie
pomniejszone o kwote wynikajaca z pozycji kosztorysu bedacego podstawg wyceny oferty.

4. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére
s niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejacym stanem oraz wszelkie inne, do ktdorych realizacji zobowigzat sie
Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie robdt odwodnieniowych
zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej, ktorych wykonanie mogtoby okazac sie
koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie Swiadczenia na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.),
koszt doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robot, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

6. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na
wilasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o dokumentacje zataczona do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

7. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, Zamawiajacy uprzedzi o tym Wykonawce niezwtocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robdt.

9. W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét (materiatéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiajacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

10. W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okreslonych robot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktérego wchodzg
roboty zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajacego) pozostatych robot danego przedmiotu odbioru, ktére
beda wykonywane.

11. W przypadku koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 i 10, podstawg do sporzadzenia witasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikdw cenotworczych ustalonych w kosztorysie



ofertowym wykonawcy.

13.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw
posrednich, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania roboét i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym.

14. Wykonawca oswiadcza, ze przed terminem ztozenia oferty miat mozliwos¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej przysztego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robét oraz warunkoéow
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zaméwienia. W zwigzku z
powyzszym wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu ewentualnego btednego
skalkulowania ceny.

§6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym 10%
umownego wynagrodzenia ryczattowego ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robdt. Podstawg do wystawienia faktur sg protokdty odbioru czesciowego lub
koncowego podpisane przez obie strony umowy.

2. Termin realizacji faktur — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito réwnowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreSlonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Naleznos$¢ wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (potwierdzenie wykonania przelewu z konta wykonawcy oraz
potwierdzenie wptaty na konto podwykonawcy) wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi,
zgodnie z taczacq ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajacego,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Jezeli
podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sgq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez



wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
zamawiajacemu w szczegolnosci wszelkich dokumentdéw $wiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez,
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapftaty.
13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15.Strony ustalaja, ze =zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

17.Faktury Wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o niewtasciwej tresci, zamawiajgcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

19.Zaptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

20.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez wykonawce na osobe
trzecia wymaga zgody Zamawiajgcego.

§ 6a

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
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dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 6 Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich

fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187
z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

. W przypadku, kiedy Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowag dziatalno$c

gospodarcza i postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczg goust. 1i2. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego pisemnie najpozniej w dniu podpisania umowy.

. Jezeli przedmiotem zamowienia jest dostawa towardéw i Swiadczenie ustug wymienionych w

zataczniku nr 15 do ustawy o VAT, ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15
000 zt brutto lub rownowartosc tej kwoty, to bez wzgledu czy kontrahent jest osobg prawna,
czy osoba fizyczng prowadzacg jednoosobowga dziatalno$¢ gospodarczg zaptata nastapi z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

8§ 6b *
I wersja
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa

w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyfa¢ na Platforme
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg
umowg dokumentow niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
adres e-mail ................. najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d)

ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

lub

II wersja

1.
2.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg
umowg dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia

na fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego na adres e-mail .................. najpdézniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.
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4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 . poz. 2191).

*(I lub II wersja bedzie miata zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy).

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
podwykonawcow:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)
3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robdét, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze byé wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcoéw,

f) podstawy =zapftaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,
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i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy
udziale inwestora, Wykonawcy i podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedifozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedifozenia umowy.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

17. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét.

18.Zamawiajgcy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia Ilub niedopuszczenia do
wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
wykonawce okreslonych powyzej obowigzkdéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i
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zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane

W N

nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego przedstawi¢ os$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i
oSwiadczenia i dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzag
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

§8

. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie.........ccoevveveieicicvciennnen. .

. Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy bedzie ... .
. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby sprawujgce samodzielne funkcje techniczne posiadajg

wymagane przygotowanie zawodowe.

. Wykonawca lub Zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb

biorgcych udziat po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ Zamawiajacy i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiany te nie wptywaja na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

§9

. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o

gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru korncowego
- zlozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu
umowy w 2 egzemplarzach dla Zamawiajqcego,

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru robot

zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robot — do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi pisemnie o

4.

tym fakcie wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania robot i kolejny termin odbioru.
Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest przekazanie
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Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej robét,
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt i umozliwiajagcej dokonanie odbioru
koncowego robét w tym: m. in. projektu budowlanego i wykonawczego, zestawienie
dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy zastosowanych
i wbudowanych materiatéw i wyrobow, 2 kompletéw mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego placu zabaw, nawierzchni z kostki betonowej,
ogrodzenia wewnetrznego placu zabaw i zewnetrznego terenu, protokdt z badania stopnia
zageszczenia gruntu  rodzimego, podbudowy, os$wiadczenie uzytkownika o rozliczeniu
mediédw oraz dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego przyjecie
materiatdw do utylizacji.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajqg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajagce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

7. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ je na swoj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

8. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecno$¢ wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za opOznienie jezeli
opoznienie wynika z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a
mianowicie:

1) opdznienie w zakonczeniu robdét budowlanych wraz z  przekazaniem dokumentéw
odbiorowych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia ponad termin wyznaczony przez strony;

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu ponad termin wyznaczony przez strony;

3) w przedtozeniu do akceptacji w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego , w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
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ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

4)w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdtowg , w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

5) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy Programu zapewnienia jakosci
(PZ1), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia;

6) w przedstawieniu dowodow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

7)w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentdow
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia

8) w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania umowy kopii polisy ubezpieczeniowej -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

9) w przekazaniu w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jesli wystapi)
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik
nr 1 do aneksu - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia;

110) w przekazaniu w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jesli wystagpi) w
przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadz stosownego
dokumentu przedtuzajagcego termin waznosci zabezpieczenia w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

oraz w ponizszych przypadkach:

11) nieusprawiedliwiony brak kierownika budowy minimum 2 razy w tygodniu na budowie w
wysokosci 500 zt brutto, za kazdg nieobecnos¢;

12) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12 - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

13) brak =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;

14) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

15) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

16) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

17) nie przedstawienie wnioskéw materiatowych w terminie 7 dni przed wbudowaniem
materiatbw do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
materiatowych z zatacznikami tj. aprobatg techniczna, dekllaracjami, itp. w wysokosci
500 zt za kazdy wniosek materiatowy.
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. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar
umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktdére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z
naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

§12
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robdt trwajace powyzej 7 dni,

3) opdéznienie wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt i
przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjgq i warunkami technicznymi lub
w sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7 dniowe opdznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
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. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. zdarzen.

§ 13
. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 12 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktoére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza umowag, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

. Po odstgpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére bylty w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania Wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé¢ wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca udziela zamawiajacemu .......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.

. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistdw strony trzeciej bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaly usuniete w sposob okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca
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dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdd poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z rekojmi, ktérej okres wynosi lat piec.

§ 15

. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............... zt w formie ...,

. Kwota ............... . zt zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust.1 zostanie zwrdécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
koncowy).

. Kwota ..., .zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 Prawa Zamoéwien Publicznych oraz dokona w umowie nastepujacych istotnych
zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robét zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

c) terminu wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 3 ust. 3.

d) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

e) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich
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przez wykonawce,

f) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw,

g) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
Wykonawca dokona prawidlowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcow w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa.

h) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub
technicznych, wstrzymania budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu), wystgpienia przediuzenia sie okresu
osiggania parametrow technologicznych nie zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem
zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w
formie pisemnej w ciggu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac zmiane terminu wykonania prac i
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiajgcego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail
Wykonawey .....coeevvvvinennnn. przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie
stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujq sie do
akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocqg bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do skiadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktdrym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajg za prawidiowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracii,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potaczen wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka dostepng na stronie www.zsz.plock.eu.
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§ 19

W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majgq zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

8§ 20

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 21

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Bozena Rdézanska
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