



PŁOCK

Płock, dnia 25 marca 2020 roku

WZP.271.1.46.2020.AK

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Wykonanie remontu łazienek na parterze, I i II piętrze, dwóch szatni w zapleczu sali gimnastycznej w segmencie A budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz czterech szatni w segmencie C2 w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści SWIZ:

- **§ 4 ust.1 pkt 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie** „w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego wykonywania prac wynikających z umowy (w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów prac założonych w harmonogramie) Wykonawca w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego przedstawi i Program Naprawczy, celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie **14 dni** od daty powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia.
- **§ 12 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie** „ Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie **14 dni** od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww zdarzeń:”.
- **rozdz. V pkt. 1 lit. b SIWZ** (Dział I – Instrukcja dla Wykonawcy) otrzymuje brzmienie „rozpoczęcie robót – **od dnia 22 maja 2020r.** w szatniach w piwnicy segmentu C2

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych