



PŁOCK

Płock, dnia 31 marca 2020 roku

WZP.271.1.46.2020.AK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Wykonanie remontu łazienek na parterze, I i II piętrze, dwóch szatni w zapleczu sali gimnastycznej w segmencie A budynku przy ul. Kossobudzkiego 7 oraz czterech szatni w segmencie C2 w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku.**

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści SWIZ:

- § 5 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) zaniechania określonych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli zaniechanie robót jest planowane, to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zaniechaniu robót. Wartości robót, które mogą zostać zaniechane w trakcie realizacji umowy, nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1
- b) zaniechania wykonania części zamówienia ze względu na zmianę organizacji roku szkolnego lub funkcjonowania placówek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii/pandemii, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku, wartość robót zaniechanych może przekroczyć poziom określony w lit. a)**

- § 16 ust. 2 lit. e projektu umowy otrzymuje brzmienie: „ e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia **epidemii/pandemii**, klęski żywiołowej, jak huragany, powódzie, trzęsienie ziemi, bunt, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców;

- § 16 ust. 2 dodaje się: h) terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany sposobu organizacji roku szkolnego lub funkcjonowania placówek oświatowych w związku z wystąpieniem epidemii/pandemii - **o ile będzie to miało wpływ na termin realizacji zamówienia.**

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych