CzESC III
DZIAL II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. OPIS OGOLNY
Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz
realizacje zadania inwestycyjnego pn.: ,Tereny zielone i parki rekreacyjne” w Ptocku w trybie
"zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem wiasciwej decyzji lub skutecznego zgtoszenia
organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robdét budowlanych. W
ramach powyzszego zadania planowane jest:

» zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolinskiej 5.
Podstawa do realizacji przedmiotu zamoéwienia jest opracowany przez
Zamawiajacego Program Funkcjonalno-Uzytkowy zwany dalej PF-U, opis przedmiotu
zamowienia , umowa oraz SIWZ.

II. LOKALIZACIA
Przedmiot zamdwienia znajduje sie w nastepujacej lokalizacji:

» Plac zabaw przy ulicy Otolinskiej 5 na osiedlu Dworcowa, dz. nr ewid. 614/26. Dla
przedmiotowej lokalizacji brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednoczesnie Wykonawca  wezmie pod uwage, ze uzyskane warunki techniczne dotyczace
niezbednej infrastruktury moga wskazywac na ingerencje rowniez w inne dziatki.

III. WYTYCZNE FUNKCIJONALNE - ZALOZENIA OKRESLONE PRZEZ INWESTORA -
PRZEWIDYWANY ZAKRES

Przedmiotem zamoéwienia jest:

ETAP I - Prace projektowe - obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnieni, uzyskanie wifasciwej decyzji lub
skutecznego zgtoszenia wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
zeawalajacej na wykonanie robdt budowlanych oraz wykonanie tyczenia geodezyjnego w
terenie przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia
robot.

ETAP II - Roboty budowlano-montazowe obejmuja:

Etap II A - roboty budowlano - montazowe, wykonanie nasadzen oraz dostawe i
montaz urzadzen malej architektury, w tym miedzy innymi:

a) hustawka bocianie gniazdo;

b) hustawka wagowa;

c) karuzela z siedziskami;

d) weryfikacje stanu terendéw zielonych obejmujaca wskazania pielegnacji,
przycie¢, nasadzen, humusowania, zaprojektowania trawnikéw, uzupetnienia
zywoptotow;

e) wykonanie pod urzadzeniami zabawowymi (nowymi i starymi) warstw
podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej (nie dotyczy urzadzen sitowych);

f) wykonanie chodnika w formie alejki spacerowej z tawkami i Smietniczkami
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Etap II B - pielegnacje zieleni.

UWAGA. Szczegotowy zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu

Zamowienia opisany jest w PF-U i Opisie przedmiotu zamowienia.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do:
a) wykonania opinii geotechnicznej - w razie koniecznosci (jako odrebne opracowanie).

b) uporzadkowania terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

c) Wykonania innych robot uzupetniajacych,

d) wykonania robét, w tym:

- nieodptatne przeglady i usuwanie uszkodzen wynikajacych z wad produkcyjnych lub
zastosowania wadliwych materiatdw w okresie gwarancji i rekojmi,

- poniesienie kosztéw zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

- wywozka materiatdéw odpadowych pochodzgcych z placu budowy i ich utylizacja,

- wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiaréw i badan w czasie realizacji inwestycji,
potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt,

- przejecie na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec o0s6b trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami,

e) biezaca obstuga geodezyjna budowy, w tym:

- prace przygotowawcze, pomiary uzupetniajace konieczne do realizacji zadania, domiary
sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych ,

- prace pomiarowe poparte wpisami w dziennikach budowy,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementow inwestycji,

- przekazanie zamawiajagcemu 2 kompletéw kopii mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne niniejszego
opisu przedmiotu zamdwienia, umowe, Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU), opinie
geotechniczng oraz warunki techniczne - w razie koniecznosci.

Ewentualne warunki techniczne i opinie niezbedne do opracowania kompletnej dokumentacji
Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie. Realizacja ww. zadania bedzie przebiega¢ w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, a
w szczegolnosci z wymogami Prawa budowlanego.

Jednoczesnie informujemy, ze wykonawca ma obowigzek zorganizowania robét w sposdb
gwarantujacy sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie koncowego terminu realizacji
inwestycji.

W celu zrealizowania zadania nalezy uzyskac¢ miedzy innymi: konieczne warunki techniczne do
projektowania oraz zgody Wiascicieli gruntdw, na ktérych przewiduje sie roboty, na
udostepnienie ich na cele budowlane. Dokumentacje nalezy opracowaé¢ kompleksowo we
wszystkich branzach, ktore wynikajg z warunkdéw, uzgodnien i decyzji.

Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwate, estetyczne i odporne na dziatania
atmosferyczne. Ponadto materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ wskazane jako
pierwszej jakosci, posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwigzan
technologicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i funkcjonalnych nalezy kierowac sie
zasadami ekonomiki.
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Jednoczesnie informujemy, ze wykonawca ma obowigzek zorganizowania robot w sposéb
gwarantujacy sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie koncowego terminu realizacji
inwestycji.

ETAP I:

1. Etap I - Prace projektowe, obejmuje wykonanie w szczegolnosci:

1.

10.
11.

12.

kompletnych materiatdw wraz z zagospopdarowaniem terenu, jakie nalezy ztozy¢ z
wnioskiem o Pozwolenie na budowe/Skuteczne zgtoszenie robdt, w tym projektu
budowlanego z zagospodarowaniem terenu - w ilosci 3 egzemplarzy,

projektdw wykonawczych - w ilosci 3 egzemplarzy,

projektow budowlanych i projektéw wykonawczych dotyczacych usuniecia wszelkich
kolizji w przypadku ich wystapienia i koniecznosci ich uwzglednienia w trakcie realizacji
Przedmiotu zamowienia - po 3 egzemplarze,

przed ztozeniem Dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-
budowlanej w celu uzyskania Pozwolenia na budowe lub Skutecznego zgtoszenia robdt,
Wykonawca wykona tyczenie geodezyjne projektowanych obiektéw (w czesci
nadziemnej) w terenie, przez uprawnionego geodete oraz przedstawi
Zamawiajacemu stosowne szkice tyczenia (w 2 egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczna na ptycie CD). W przypadku ewentualnych kolizji z istniejacymi
obiektami budowlanymi Wykonawca odpowiednio dostosuje Dokumentacje
projektowa,

inwentaryzacji terenu inwestycji objetej Przedmiotem Umowy, uwzgledniajacej
istniejgce obiekty, sieci, formy zagospodarowania terenu, zielen,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych - w ilosci 3
egzemplarzy,

informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na etapie prowadzenia prac w ilosci 3
egzemplarzy (w razie koniecznosci),

przekazanie Zamawiajagcemu dwoch egzemplarzy elektronicznych  kompletnej
Dokumentacji projektowowej wraz z pozwoleniem na budowe/Skutecznym zgtoszeniem
robot na ptycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna by¢ skanem
dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginatem uzgodnien, opinii i
oswiadczen, zapisanym w formacie PDF, jak réwniez w formacie dwg. (opieczetowanej
przez organ administracji architektoniczno - budowlanej),

protokét z narady koordynacyjnej ZUDP (w razie koniecznosci),

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji projektowej wraz z Pozwoleniem
na budowe lub Skutecznym zgtoszeniem robot zezwalajacym na wykonanie robot
budowlanych objetych Przedmiotem zamodwienia w 3 egzemplarzach kazdego
opracowania (w formie gotowej do wpiecia do segregatoréow), przy czym dwa
egzemplarze powinny posiada¢ oryginalne pieczatki organu administracji
architektoniczno - budowlanej, a pozostaty egzemplarz powinien by¢ ich kopig
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem. Zamawiajacy wymaga, aby zamoéwione
egzemplarze Dokumentacji projektowej nie réznity sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia
dokumentéw. Inne opracowania, ktore stanowig cze$¢ skiadowg opracowanej
Dokumentacji, a ktore nie wymagaja zaopiniowania przez organ administracji
architektoniczno - budowlanej nalezy wykonac¢ réwniez w 3 egzemplarzach,

zamawiana ilo$¢ opracowan nie uwzglednia egzemplarzy niezbednych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji, w tym Pozwolenia na budowe lub Skutecznego
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13.

14.

15.

zgtoszenia robodt. Ponadto kazdy nastepny domawiany przez Zamawiajacego egzemplarz
bedzie wykonany odptatnie w cenie kosztow powielenia,

Wykonawca wraz z Dokumentacjg projektowg sktada wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
Umowa, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, ofertg Wykonawcy, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze
zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Przedmiotowe os$wiadczenie stanowi integralng czes¢ przedmiotu odbioru,
Wykonawca sktada o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci Dokumentacji projektowej
w wersji papierowej z wersjg elektronicznag,

Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej. Sporzadzenie
kosztorysu musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru robot. Przedmiary i
kosztorys opracowane na jednym z popularnych programéw do kosztorysowania.
Kosztorys - w 2 egzemplarzach wraz z wersjq elektroniczng na ptycie CD (w
oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz
skan 1 egzemplarza w zapisie PDF). Przedmiary rob6t - w 2 egzemplarzach wraz z
wersjg elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu
kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),

Przygotowanie przez Wykonawce materialow do projektowania oraz wykonanie
czynnosci towarzyszacych:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Wykonanie map do celéw projektowych.

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektéw, a takze urzadzen
podziemnych i nadziemnych na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym. Wykonanie
wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw i uzgodnien niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidiowej realizacji Inwestycji.

Wykonanie badan geotechnicznych z ustaleniem kategorii geotechnicznej warunkdéw
posadowienia, okresleniem przydatnosci gruntu rodzimego do zasypywania wykopow i
sposobu uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu — w razie koniecznosci.
Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich niezbednych warunkéw
technicznych i wytycznych do projektowania niezbednych do wtasciwego opracowania
dokumentagji

Sprawdzenie poszczegdlnych projektéw przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz uzyskanie
wymaganych prawem: opinii, uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca przygotuje i  wypetni druk ,Os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane”, ktére nastepnie przedktada
Zamawiajacemu celem jego podpisania.

Wykonawca na swolj wniosek otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do

reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych
projektowania, w tym uzyskania Pozwolenia na budowe lub Skutecznego zgtoszenia
robot. Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu uwage na koniecznosc
zmodyfikowania tresci petnomocnictwa, o ktérym mowa powyzej, jezeli nie bedzie ono
odpowiadato przepisom prawa lub nie bedzie zgodne z celem, w jakim zostato udzielone.

IV. OBOWIAZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACII:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiajgqcego minimum 3
spotkan roboczych Projektantéw z Zamawiajacym, przedstawicielami RMO, Wydziatem
Ksztattowania Srodowiska UMP na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, w
celu omowienia przyjetych rozwigzan projektowych i materiatowych, ktére musza
zakonczy¢ sie pisemnymi protokdétami sporzadzanymi przez Wykonawce i podpisanymi
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przez wszystkich uczestnikdw w dniu, w ktorym odbyto sie spotkanie. Na ostatnim
spotkaniu Wykonawca przedstawi kompletng dokumentacje wraz z uzgodnieniami,
przed ztozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/Skutecznego zgtoszenia
robot do organu administracji achitektoniczno - budowlanej.

W ciagu 2 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi wstepng
koncepcje zagospodarowania terenu.

Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepiséw. Ponadto dokumentacja bedzie zawiera¢ informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych
opinii i uzgodnien uzyska wiasnym staraniem i na swoj koszt (wszelkie badania,
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia).

W rozwigzaniach projektowych beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Rzedne wysokosciowe placu zabaw muszg stanowi¢ osobne rysunki zataczone do
ztozonej dokumentacji.

Zamawiajacy wymaga ponadto, zeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie roznity
sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia dokumentéw. Wykonawca opracowuje i sktada do
Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej 4 egzemplarze dokumentacji z
czego dwa pozostawia do dyspozycji Organu Administracji Architektoniczno -
Budowlanej, a pozostate 2 egzemplarze dokumentacji wraz z jej 1 kserokopig
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przekazuje Zamawiajgcemu. Dwa sposrod
trzech egzemplarzy nalezy oprawi¢ trwale, natomiast jeden w sposdéb umozliwiajacy
wyjmowanie arkuszy. Ponadto ptyta CD winna by¢ skanem egzemplarza ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje sie, w zakresie projektowania, do opracowania i wziecia
odpowiedzialnosci za Projekt Budowlany oraz kazdy inny dokument wymagany przez
Zamawiajacego zgodnie z Prawem rzadzacym umowga, uzyskania w imieniu
Zamawiajacego wilasciwej decyzji organu architektoniczo - budowlanego na
prowadzenie robét budowlanych.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zahamowaniu prac projektowych i o ich
przyczynach w ciqgu 7 dni od ich zaistnienia.

10) Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o wystgpieniu istotnych problemdw,

ktéorych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wilasnym zakresie, celem niedopuszczenia do opdznien. Zamawiajacy
zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych
Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy.

11) Wykonawca uzyska uzgodnienie dokumentacji projektowej w Zespole ds. Estetyki

Urzedu Miasta Ptocka.

V.ETAP II SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa polskiego, a w szczegdlnosci z wymogami Prawa budowlanego.

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie miedzy innymi nastepujacych robot:
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a) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie, ogrodzenie nalezy wykonac¢ w taki sposdb zeby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocq tablic ostrzegawczych,

b) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej,

c) wyznaczenie drog transportu wraz z utrzymaniem na nich czystosci i porzadku, miejsc
sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji obiektu administracji budowy
poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

d) zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy,

e) usuniecie ewentualnych szkod powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

f) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych,porzadkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac,
g) przedstawienie wykonanych elementéw do odbioru czgstkowego, a po ich pozytywnym
odebraniu zabezpieczenia wykonanych elementéw robot przed szkodliwym wptywem kolejnych
robot,

h) zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem osdb nieupowaznionych oraz zabezpieczenie
miejsc niebezpiecznych,

i)_montaz wszystkich materialéw i urzadzen skladajacych sie na przedmiot
zaméwienia fabrycznie nowych, nie dopuszcza sie stosowania materialéow i urzadzen

uzywanych,
j) zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew w przypadku prowadzenia robdét w ich

bezposrednim sasiedztwie,

k) wykonanie robét zwigzanych z budowg podbudowy wraz z nawierzchnia,

Nwykonanie fundamentéw i montaz urzadzen zabawowych,

m) pozostate roboty budowlane oraz inne roboty uzupetniajace.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przejecia na siebie odpowiedzialnosci za szkody wobec o0séb trzecich w zwigzku z

prowadzonymi robotami,

b) nieodptatnych przegladéw i usuwania uszkodzen wynikajgcych z wad produkcyjnych i

montazowych lub zastosowania wadliwych materiatéw w okresie gwarancji i rekojmi,

c) poniesienia kosztow zwigzanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

d) wywodzki materiatow odpadowych pochodzacych z terenu budowy i ich utylizacja,

e) wykonania przez uprawnione laboratoria pomiardow i badan w czasie realizacji przedmiotu

Umowy potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robdt,

4. Biezgca petna obstuga geodezyjna, w tym:

a) prace przygotowawcze, pomiary uzupetniajagce konieczne do realizacji zadania, domiary

sytuacyjne, uscislenie rzednych wysokosciowych itd.,

b) prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.

5. Oferowany przedmiot zamdwienia winien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SIWZ

przez Zamawiajgcego.

6. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt, niezbednych do

wykonania robot okreslonych w umowie, w tym do :

a) wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych =z inwestycja - robdt zwigzanych
z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja demontaz oraz
wykonanie robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z
przedmiotem umowy, robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw

strona nr 6 z 14



pochodzacych z placu budowy zgodnie z zarzadzeniem nr 665/19 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 28 czerwca 2019 roku, wraz z ich utylizacjg, uporzadkowanie obszaru objetego
robotami oraz sasiadujgcego z pozostatosci po prowadzonych robotach, na biezaco
porzgdkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w sposdb skuteczny obiektu wraz z jego poszczegdlnymi
elementami,

b) prowadzenie robét w sposéb nie kolidujgcy z funkcjonowaniem terendw sgsiadujacych z

inwestycjg — przez caty czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

VI. OBOWIAZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nie poOzniej niz 2 tygodnie przed uzyskaniem
Skutecznego zgtoszenia robét lub pozwolenia na budowe do akceptacji kosztorys ofertowy o
wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg szczegoétowq, przy czym
ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie
moze by¢ przekazana poézniej niz 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy.
Kosztorys musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztorys ofertowy
wykonany metodg szczegdtowa powinien by¢é opracowany w oparciu o “Polskie standardy
kosztorysowania robdét budowlanych” - wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantow Budowlanych
z2005r.

2. Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu nie poézniej niz 2 tygodnie przed
uzyskaniem Skutecznego zgtoszenia robdot lub pozwolenia na budowe, do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy, przy czym ostateczna harmonogramu wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajagcego nie moze byc
przekazana po6zniej niz 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym.

3. Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci aneksowania zawartej umowy w terminie
siedmiu dni od daty podpisania aneksu zlozy =zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, oraz wniesie nowa gwarancje ubezpieczeniowg stanowigqca zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy z uwzglednieniem nowego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca w terminie 2 tygodni od przekazania terenu budowy opracuje i przedtozy
program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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i) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub
nieterminowego wykonania Etapu II (w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdinych
etapéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w terminie 7 dni na Zadanie
Zamawiajacego przedstawi i wdrozy Program Naprawczy, celem dotrzymania termindéw
realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego
wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest podstawa do rozwigzania Ilub
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo odstgpienia moze by¢ zrealizaowane
przez Zamawiajagcego w terninie 30 dni od daty powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajacych skorzystanie z tego uprawnienia.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania 2 razy w tygodniu na budowie, w
dniach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7. Wykonawca winien wykonac i umiesci¢ w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
miejska tablice informacyjng dotyczaca placu budowy w miejscu realizacji robét budowlanych
zgodnie z zataczonym wzorem. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien by¢
uwzgledniony w sktadanej ofercie.

8. Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociagow
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media
terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia energii
elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robdét. Ewentualne os$wietlenie
terenu budowy w trakcie realizacji robdt obcigza rowniez koszty posrednie Wykonawcy.

9. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt witasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy przez caty czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy (koszty
posrednie Wykonawcy).

10. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace sie na
budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu
oraz istniejgce instalacje i urzadzenia oraz przywrocic¢ teren po realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

11. Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy
oraz oswiadcza, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

14. Roboty budowlane prowadzi¢ przy zachowaniu warunkow BHP i P-poz oraz zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.

15. Niezwioczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosc
robdt lub termin zakonczenia robot.

16. Przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg (po 2 egzemplarze papierowe i 2 egz. w formie
elektronicznej, dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
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oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego wykonania robét.

17. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

18. Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu i ziemi, wywozu i
utylizacji materiatéw z rozbiérek (Wykonawca we witasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z

wiasciwymi organami miejsce na skfadowisko materiatdbw z rozbiorki i dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce przyjecie kazdego rozbieranego materiatu do
utylizacji.

19. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty

bezpieczenstwa i swiadectwa zgodnosci. Nalezy dotaczy¢ $wiadectwo jakosci - certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z norma, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujagcq wyroby, instrukcje uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancje na
zamontowang nawierzchnie oraz pozostate urzadzenia.

20. Wykonawca w terminie 14 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe z zatacznikami tj. aprobata techniczna, deklaracjami, itp.

21. Wykonawca dostarczy w ciggu 2 tygodni od podpisania umowy kserokopie ubezpieczenia
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej
od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgce ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci co najmniej
wartosci kontraktu.

22. Wykonawca uzyska od gestorow sieci protokoty odbioru zabezpieczenia infrastruktury
podziemnej rurami ochronnymi jesli zajdzie taka koniecznosc¢.

23. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie
mieszkancom Osiedla.

24. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami utwardzonymi - do gtebokosci 1,2 m - wsp. 1,0 , a ponizej wsp. 0,97,
natomiast na terenach zielonych - wsp. Min. 0,97.

25.Wykonawca, z uwagi na wystepujgce ograniczenie tonazu dla poruszajacych sie pojazdéw
na osiedlowych ulicach Miasta Ptocka, bedzie zobowigzany uzyska¢ odpowiednie decyzje i
zgody w celu zapewnienia transportu materiatdw, wyrobow budowlanych i sprzetu
budowlanego na plac budowy zgodnie z zarzadzeniem nr 423/2015 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i
uzytkowania zezwolen w postaci identyfikatorow upowazniajgcych o wjazdu i poruszania sie
ulicami objetymi ograniczeniem w ruchu pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne,
pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i pojazdéw o dopuszczalnej masie
catkowitej przekraczajacej 8 ton na terenie Gminy - Miasto Plock.

26. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do przeprowadzenia
kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostke inspekcyjng i uzyskania pozytywnego
protokotu kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z normami PN-EN 1176, PN-EN 1177 placu
zabaw. Powyzsze ma na celu potwierdzenie przez niezalezng i uprawniong firme prawidtowego
wykonania inwestycji przez Wykonawce. W razie wystgpienia jakichkolwiek niezgodnosci
stwierdzonych przez przedmiotowg jednostke Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi
urzadzenia i zabawki po montazu do zgodnosci z aktualnymi Polskimi Normami - powyzsze
ujmie w sktadanej ofercie.

27.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instrukcje dotyczaca procedur konserwacji i
kontroli nawierzchni.
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28.Wszystkie urzadzenia rekreacyjno-zabawowe i nawierzchnia bezpieczna muszg posiadac
certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Certyfikaty muszq dotyczyc
poszczegolnych urzadzen rekreacyjno-zabawowych, nie mogg dotyczy¢ systemu urzadzen.

29. Wykonawca wraz z urzadzeniami zabawowymi powinien dostarczyc:

e Instrukcje konserwacji zawierajaca szczegoty funkcjonowania, kontroli i konserwacji
urzadzenia oraz powinna podawac rowniez czestotliwos¢, z jakg zaleca sie prowadzenie
kontroli i/lub konserwacji urzadzenia, lub jego czesci skladowych oraz zawierac
wskazowki dotyczace ogledzin okresowych, kontroli funkcjonalnej, kontroli corocznej
gtownej.

e Rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzadzenia i jego napraw.

e Informacje okreslajacga wysoko$¢ swobodnego wupadku oraz wymiary strefy
bezpieczenstwa.

e Szczegoty dotyczace wymaganych wymiardw i umiejscowienia fundamentow urzadzen.

e Informacje okreslajaca ukierunkowanie urzadzenia wzgledem stonca i wiatru — dotyczy
urzadzen przy usytuowaniu ktérych jest to wymagane.

30. Zamontowane urzadzenia zabawowe muszg by¢ oznakowane czytelnie, trwale i tak aby
oznakowanie byto widoczne z poziomu podioza co najmniej z nastepujgcymi danymi:
a) nazwa i adresem producenta lub upowaznionego przedstawiciela,
b) metryczka urzadzenia z rokiem produkciji,
¢) numerem i rokiem aktualnej Normy Europejskiej.
31.Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg oraz zrealizuje zakres w/w zadania

inwestycyjnego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z:

1. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),

2. zarzadzeniem nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 18 lipca 2016 r. w
sprawie: powofania Zespotu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i
opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym,

3. Wykonawca zaprojektuje elementy matej architektury zgodnie z obowigzujacym
"Ptockim Katologiem Mebli Miejskich"

4. obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. warunkami uzyskanymi od gestordéw sieci.

Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie internetowej
Urzedu Miasta Ptocka - www.ump.pl,
Opisane wyzej czynnosci Wykonawca dokona w ramach dziatan wiasnych.

VII. WYTYCZNE OGOLNE

1. Wykonawca winien opracowac kosztorys ofertowy metodg szczegdtowa zgodnie ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w oparciu o "Polskie
standardy kosztorysowania robét budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantéw
Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczong wyzej metodg
kosztorysowania, nie nalezy ujmowac i wycenia¢ robdét tymczasowych jako wydzielonych
pozycji. Nie bedg one oddzielnie optacane przez Zamawiajacego, a koszt ich wykonania
powinien by¢ uwzgledniony w cenach robot podstawowych (koszty posrednie Wykonawcy).

3. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie nalezy ujmowac i wycenia¢ prac
towarzyszacych (ustugi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, itp.). Koszty ustug
geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesien wykonanych
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robot na mape z wykonaniem jej w formie elektronicznej w systemie eDIOM, oraz badania
stopnia zageszczenia winny obcigzac koszty posrednie Wykonawcy robot.

4. W wycenie przedmiotu zamodwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci, ktore sg
niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

5. Wycena przedmiotu zamodwienia musi objaé wszystkie roboty budowlano-montazowe
zawarte w niniejszym zamowieniu, jak réwniez optaty wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywoz gruzu i utylizacje ewentualnych materiatow z
rozbiérek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopdw itp.), koszt ubezpieczenia, nalezne
podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robot, a nie pozostajace trwale po zakonczeniu
budowy.

Gospodarka materiatami rozbidorkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine
- Miasto Ptock zostata okres$lona w Zarzadzeniu nr 665/19 Prezydenta Miasta Plocka z dnia
28.06 2019r.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ztozonej
w postepowaniu przetargowym oferty.

7. Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy to réwniez tzw. materiatdw masowych) w
kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli
wraz z kosztami transportu zewnetrznego tych materiatow). Nie nalezy w kosztorysie
ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztéw dowozu tych materiatéw z miejsc ich
zakupu.

8. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci, co do zakresu realizowanego zadania, nalezy
kierowac¢ do Zamawiajgcego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

9. Podstawq skalkulowania ceny przez Wykonawcéw na roboty budowlane ma byé
przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy szczegétowy, opracowany wiasnym
staraniem i na wltasny koszt oraz na wlasne ryzyko przez Wykonawce, sporzadzony
w _oparciu o PFU, opis przedmiotu zamdéwienia oraz w oparciu o proponowang przez
Zamawiajacego wizje lokalna w terenie i specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia.

11. W razie wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych do realizacji
podstawowych robdét objetych zaméwieniem, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wykonania na dodatkowe zamowienie Zamawiajacego udzielone z wolnej reki przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw. Koszty posrednie,
koszty zakupu, zysk Wykonawcy oraz ceny robocizny, materiatdw i sprzetu zostang ustalone
wedtug s$rednich stawek wyd. Sekocenbud z okresu wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku-wedtug faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajgcym.

12. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, celem pozyskania
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i
wykonania zamodwienia. Takze zaleca sie aby zdobyl, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamodwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy
poniesie Wykonawca.

13.Zamawiajacy zaznacza, iz w sktadanej ofercie koszty dotyczace ETAPU I - Prace
projektowe - nie moga przekracza¢ max. 4% wartosci catkowitej oferty.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Otolinskiej 5 osiedlu Dworcowa,
dz. nr ewid. 614/26

Lp. | Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych | Cena netto VAT Cena brutto
1 Mapa do celdéw projektowych
2 Dokumentacja geotechniczna - w razie

koniecznosci

3 Projekt budowlany z zagospodarowaniami
terenu - branza budowlana

4 Projekt wykonawczy - branza budowlana

5 Projekt zieleni

6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot - branza budowlana

8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét - zielen

9 Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP (w
razie koniecznosci)

10 Uzyskanie skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych i/lub decyzji
wilasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej

11 Pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacja

obiektow, urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie objetym zadaniem
inwestycyjnym

12 Wykonanie tyczenia zaprojektowanego
zagospodarowania terenu przed
przekazaniem dokumentacji z wnioskiem o
wydanie decyzji / zgloszen na realizacje
zaprojektowanych robét.

13 Projekt tymczasowej organizacji ruchu

14 Uzyskanie pozytywnego protokotu kontroli i
ocene zgodnosci z normg PN-EN 1176, PN-
EN 1177

15 Inne
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