
Dział III Wzór umowy

U M O W A Nr ........... / WIR / Z / ............ /2020

zawarta  w Płocku w dniu .................................... pomiędzy:

Gminą  -  Miasto  Płock  z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  zwaną  dalej:
„Zamawiającym”,  reprezentowaną  przez:   .....................................................
……………………....................., 
a
............................................................................................  wpisanym  do  rejestru

przedsiębiorców/ewidencji  działalności  gospodarczej  zwanym  dalej:  „Wykonawcą”,

reprezentowanym  przez:   ..................................................................

§ 1

1. W  wyniku  rozstrzygniętego  przetargu  nieograniczonego,  Zamawiający powierza,
a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zrealizowania  zadania  pn.  Rozbudowa  Centrum
Terapeutyczno  –  Rehabilitacyjnego  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –
Wychowawczym  nr 2  - budżet obywatelski.

2. Wykonawca  niniejszą  umową  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  wykonania
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu
zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad i usterek
powstałych w okresie gwarancji i rękojmi.

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa Opis przedmiotu
zamówienia, dokumentacja projektowa,  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych, które wchodzą w skład SIWZ stanowiąc jej integralną część.

4. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto są:
1) oferta wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

1. Strony  postanawiają,  że  przedmiotem odbioru  końcowego  będzie  zrealizowanie  robót
objętych  Opisem  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  projektami  budowlanymi  i
wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót, zgodnie  z
Decyzją  nr  588/2019 z  dnia  19  grudnia  2019 r.  zatwierdzającą  projekt  budowlany  i
udzielającą  pozwolenia  na  budowę  w  zakresie  umożliwiającym  oddanie  przedmiotu
zamówienia do eksploatacji. 

2. Komplet  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń  niezbędnych  dla  realizacji  przedmiotowego
zadania dostarcza Wykonawca.

§ 3

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) zakończenie  robót  budowlanych  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy

Kierownika  budowy  oraz  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  przekazanie
Zamawiającemu kompletnej dokumemtacji odbiorowej  i pozwolenia na użytkowanie
obiektu – 8 m-cy od daty zawarcia umowy;

b) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia (podpisanie protokołu odbioru końcowego)
nastąpi w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po spełnieniu przez
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Wykonawcę obowiązków, o których mowa w pkt a).
3. Przekazanie  terenu  budowy  nastąpi  w  terminie  5  dni  roboczych od  dnia  zawarcia

umowy. Przekazanie  terenu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Termin zakończenia robót  może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. Niekorzystne warunki
atmosferyczne  oznaczają  warunki,  w  których  niemożliwe  jest  prowadzenie  robót
bezpiecznie pod względem BHP, i zgodnie z technologią robót (opady deszczu, wysokie
temperatury).

5. Przypadek o którym mowa w ust. 4. wymaga pisemnego potwierdzenia  Przez Inspektora
nadzoru  stosownym  wpisem  do  dziennika  budowy,  przy  czym  przesunięcie  terminu
zakończenia  robót  nastąpi  o  tyle  dni,  przez  ile  trwała  przyczyna  niezależna  od
wykonawcy, o której mowa w ust. 4.

§ 4

1. Obowiązki Wykonawcy:

1) dostarczenie, w terminie  3 dni roboczych od daty podpisania umowy,  dokumentów
kierownika budowy i kierowników robót, w tym aktualnych zaświadczeń  o przynależności
do  Izby  Inżynierów  Budownictwa  oraz  wszystkich  dokumentów,  podpisanych  przez
kierownika  budowy,  niezbędnych  do  zawiadomienia  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego w Płocku;

2) dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy kosztorysu
ofertowego  sporządzonego  metodą  szczegółową  z  zestawieniem  R,M,S,  o  wartości
zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadania, który musi
być  podzielony  na  oddzielnie  wycenione  poszczególne  działy  w  układzie  jak  w
przedmiarze  dołączonym  do  SIWZ,  przy  czym  ostateczna  wersja  kosztorysu
uwzględniająca ewentualne uwagi wniesione przez Zamawiającego musi być przekazana
w  terminie  2  dni roboczych  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  uwag  od
Zamawiającego;

3) przedłożenie  Zamawiającemu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  w  terminie
14  dni od  podpisania  umowy.  Harmonogram rzeczowo  –  finansowy  sporządzony  w
układzie  miesięcznym,  musi  być  zgodny  z  pozycjami  kosztorysu  ofertowego.
Zaakceptowany  przez  Zamawiającego  harmonogram  będzie  załącznikiem  nr  1  do
umowy;

4) dostarczenie w terminie nie później niż 14 dni przed wbudowaniem materiałów do
akceptacji  Zamawiającemu wniosków materiałowych z  załącznikami,  tj.  aprobatą
techniczną, deklaracjami, atestami  itp., a w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć
próbkę materiału.
Wnioski materiałowe muszą być sporządzone zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem;

5) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  zostanie  przedstawiony  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne   gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
e) system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
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także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;

6) zapewnienie obecności kierownika budowy 4 razy w tygodniu na budowie w terminach i
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

7) zapewnienie  obecności  kierownika  robót  branży  sanitarnej  2  razy  w  tygodniu na
budowie  w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

8) zapewnienie  obecności  na  budowie   kierownika  robót  elektrycznych  –  codziennie
w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

9) Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  ubezpieczenie  prowadzonej  działalności
gospodarczej  w  zakresie  robót  budowlanych  obejmujące  ubezpieczenie  w  pełnym
zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej  i  deliktowej  w  wysokości  nie
mniejszej niż wartość przedmiotu umowy,

10) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do  7 dni  od
podpisania umowy polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, iż posiada ubezpieczenie, o
którym  mowa  powyżej,  obejmujące  okres  realizacji  co  najmniej  od  daty  podpisania
umowy  do  czasu  odbioru  końcowego  -  pod  rygorem odstąpienia  od  umowy  z  winy
Wykonawcy.  Na  potwierdzenie  ciągłości  ubezpieczenia  w  całym  okresie  realizacji
przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany w terminie  3 dni  od upływu ważności
polisy  przedstawić  Zamawiającemu  polisę  ubezpieczeniową  na  kolejny  okres
ubezpieczenia,

11) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej  terenu  budowy w miejscu
realizacji robót budowlanych zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem, w terminie  7 dni
od dnia przekazania terenu budowy. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien być
uwzględniony w wycenie ofertowej.

12)  uzgodnienie  z  Urzędem  Dozoru  Technicznego  sposobu  i  szczegółowego  zakresu
modernizacji dźwigu;

13)  wykonanie  pomiaru  pionowości  szybu  windowego  po  jego  wybudowaniu.  Odchyłka
pionowości  szybu  windowego  musi  mieścić  się  w  granicach  dopuszczonych  przez
producenta  windy;

14)  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  wysokości  stropu  I  piętra  przed  wykonaniem
nadbudowy;

15) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej stropu II piętra;
16) uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy;

17) przeprowadzenie  czynności  w  imieniu  Zamawiającego  na  mocy  udzielonego
pełnomocnictwa,  wynikających  z  Decyzji  Nr  588/2019  z  dnia  19.12.2019r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie nadbudowy i
przebudowy budynku, w tym złożenia do Organów: Komedy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej  w  Płocku  oraz  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Płocku
zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku
SOSW nr 2, uczestniczenia w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez Służby
w/w  Organów  i  uzyskanie  pozytywnego  stanowiska  nie  wnoszącego  sprzeciwu  oraz
zastrzeżeń wobec przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu, a w następnej
kolejności  złożenie  wniosku  do  miejscowego  Organu  nadzoru  budowlanego  –
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku – mieście na prawach powiatu,
pl. Gen. J. Dąbrowskiego 4, o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
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18) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu;
19) wykonanie prób, pomiarów i badań:

- wykonanie  płukania instalacji wodociągowej,
- wykonanie prób ciśnieniowych i izolacji instalacji wodociągowej
- wykonanie analizy fizyko-chemicznej i mikrobiologicznej wody przez laboratorium Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej
- wykonanie płukania instalacji p.poż 
- wykonanie prób ciśnieniowych instalacji p.poż
- wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacyjnej
- wykonanie próby szczelności  instalacji wentylacji mechanicznej 
- wykonanie regulacji instalacji wentylacji mechanicznej 
- wykonanie płukania instalacji c.o. 
- wykonanie prób ciśnieniowych i izolacji instalacji c.o.
- wykonanie płukania instalacji c.t. 
- wykonanie prób ciśnieniowych i izolacji instalacji c.t.
- wykonanie próby ciśnieniowej instalacji węzła cieplnego
- wykonanie próby szczelności instalacji klimatyzacji
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz odgromowej zgodnie z

zapisami  w  dokumentacji  budowlanej (punkt  4.13  i  5.11)  jak  i  obowiązującymi
przepisami budowlanymi

20) uzgodnienie z użytkownikiem – kierownictwem placówki:
- wydzielenia stref działania Wykonawcy,
- sposobu rozliczenia mediów oraz lokalizacji zaplecza budowy,
- godzin pracy na terenie realizacji robót budowlanych,
- dni wolnych od pracy, w których będzie możliwa praca na budowie;

21)  wykonanie  i  utrzymanie  na  własny  koszt  odpowiedniego  ogrodzenia  i  oznakowania
terenu budowy zabezpieczającego przed dostępem osób postronnych z uwagi,  że jest to
teren ośrodka szkolno - wychowawczego będącego w ciągłym użytkowaniu;

22)  współpraca  z  użytkownikiem  w  zakresie  organizacji  i  bezpieczeństwa  w  czasie
wykonywania robót budowlanych. W związku z tym, iż inwestycja będzie realizowana na
obiekcie czynnym, będącym w ciągłym użytkowaniu Wykonawca zorganizuje plac budowy
w sposób powodujący jak  najmniejsze uciążliwości  oraz  zapewniający  bezpieczeństwo
wszystkich korzystających z obiektów SOSW nr 2;

23) Wykonawca wystąpi  we  własnym zakresie  do  Zakładu  Energetycznego o wskazanie
punktu poboru energii  elektrycznej  na  użytek  zasilenia  placu budowy oraz  zaplecza
budowy w trakcie  realizacji  inwestycji.  Koszty  zużycia  energii  elektrycznej  obciążają
koszty pośrednie Wykonawcy robót.  Ewentualne oświetlenie  placu budowy w trakcie
realizacji robót obciąża również koszty pośrednie Wykonawcy;

24) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  projektem
budowlanym i  projektami wykonawczymi,  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  Warunkami  technicznymi  jakim  powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia
03.06.2016r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
(Dz.  U  z  8.06.2016  poz.  811),  wymogami  Prawa  budowlanego,  obowiązującymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

25)  opracowanie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych;

26)  wykonanie  i  utrzymanie   na  swój  koszt  zaplecza  budowy  i   biura  budowy  wraz
zasilaniem w energię elektryczną i  wodę oraz zlikwidowanie  tego zaplecza i  biura po
wykonaniu prac;

27)  niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość robót lub
termin ich zakończenia;

28) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych i ulegających zakryciu;
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29) pełne pokrycie  kosztów poboru energii  elektrycznej  i  wody,  wywozu gruzu i  złomu,
utylizacji  materiałów  z  rozbiórek  (Wykonawca  we  własnym  zakresie  musi  ustalić  i
uzgodnić  z  właściwymi  organami  miejsce  na  składowisko  materiałów  z  rozbiórki i
dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji);

30)  pokrycie  kosztów obsługi   geodezyjnej,  niezbędnych  badań i  odbiorów wykonanych
przez  jednostki  specjalistyczne  przy  realizacji  robót  budowlanych  objętych
przedmiotowym zadaniem w zakresie wynikającym z wymogów określonych w projekcie
budowlanym  i  projektach  wykonawczych,  opisie  przedmiotu  zamówienia,  warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

31) zabezpieczenie przed zniszczeniem i ochrona znajdujących się na budowie oraz w strefie
prowadzonych  prac  na  terenie  placówki  i  nie  podlegających  likwidacji  zadrzewienia,
roślinności  i  innych  elementów zagospodarowania  terenu oraz  istniejących instalacji  i
urządzeń  wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego;

32)  zabezpieczenie  i  ochrona  przed  zniszczeniem  mienia  znajdującego  się  na  terenie
budowy i  zlokalizowanego w strefie prowadzonych prac na terenie placówki poprzez stały
dozór placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji;

33)  zabezpieczenie  dróg  prowadzących  do  terenu  budowy  przed  zniszczeniem
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy i naprawa ewentualnych zniszczeń tych
dróg po zakończeniu budowy;

34)  usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

35)  uporządkowanie  terenu z  usunięciem zabezpieczeń i  oznakowań wprowadzonych na
okres  budowy  oraz  dokonanie  ewentualnych  napraw  elementów  zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych;

36) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdz onych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót oraz w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie nie dłuższym niż termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, tj. 7 dni kalendarzowych,  chyba,
że strony ustalą inny termin

37) kompletowanie w trakcie realizacji robót budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz  przygotowanie  do odbioru kompletu niezbędnych
protokołów i dokumentów.

38) przygotowanie i przekazanie w 2 egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej
robót,  pozwalającej  na ocenę należytego wykonania robót i  umożliwiającej  dokonanie
odbioru  końcowego  robót  w  tym  m.  in.  projektu  budowlanego  i  wykonawczych  z
naniesionymi zmianami, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych,  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz
wymagane normy zastosowanych i wbudowanych materiałów i wyrobów, a w tym:
- decyzji zezwalającej  na eksploatację windy,
- deklaracji zgodności WE dla windy,
- dokumentacji techniczno – ruchowej windy
- książki dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz przeglądy okresowe
- protokołu z pomiarów  instalacji  odgromowej
- protokołu z pomiarów   instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- protokół z  płukania instalacji wodociągowej, 
- protokół z prób ciśnieniowych i izolacji instalacji wodociągowej
-  pozytywny  protokół  analizy  fizyko-chemicznej  i  mikrobiologicznej  wody  przez

laboratorium Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
- protokół z płukania instalacji p.poż 
- protokół z prób ciśnieniowych instalacji p.poż
- protokół z prób szczelności instalacji kanalizacyjnej
- protokół z próby szczelności  instalacji wentylacji mechanicznej 
- protokół z wykonania regulacji instalacji wentylacji mechanicznej 
- protokół z płukania instalacji c.o. 
- protokół z prób ciśnieniowych i izolacji instalacji c.o.
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- protokół z  płukania instalacji c.t. 
- protokół z prób ciśnieniowych i izolacji instalacji c.t.
- dokumentu z geodezyjnego  pomiaru pionowości windy
- dokumentu z geodezyjnego  pomiaru wysokości stropu I piętra
- dokumentu z geodezyjnego  pomiaru wysokości stropu II piętra
-  1 egzemplarza oświadczenia użytkownika o rozliczeniu mediów
- dokumentu potwierdzającego przyjęcie materiałów do utylizacji
- oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z dokumentacją
  techniczną, projektem zagospodarowania terenu i warunkami pozwolenia 
  na budowę
- oświadczenia kierownika robót sanitarnych o pełnej sprawności instalacji sanitarnej
- oświadczenia kierownika robót elektrycznych o pełnej sprawności pod względem
  funkcjonowania instalacji  elektrycznej i teletechnicznej;

39)  okazanie  na  każde  żądanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  dokumentów  na
wbudowane materiały, wyroby i urządzenia: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności
i.t.p.;

40) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych
na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem  przedmiotu  umowy.
Zapewnienie  warunków bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  warunków p.poż  przy
prowadzeniu robót;

41) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody osób trzecich związane z prowadzonymi
robotami;

42)  informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  o  konieczności  wykonania  robót
zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;

43)  zastosowanie  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  posiadających  aktualne,  wymagane
obecnymi przepisami dokumenty  potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  a  także  posiadających  stosowne
deklaracje  zgodności/właściwości  użytkowych,  atesty,  aprobaty,  certyfikaty,
świadectwa  zgodności i.t.p. potwierdzające ich jakość.
Aprobaty  techniczne,  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  i  właściwości
użytkowych wbudowane na obiekcie  podczas  robót  budowlanych wystawione przez
producenta będą  jednym z warunków odbioru robót;

44) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i
porządku, sukcesywny wywóz z terenu budowy materiałów z rozbiórek;

45) Wykonawca  uzyska  pisemną  zgodę  Zamawiającego  oraz  Projektanta  w  przypadku
zmiany materiałów występujących w projektach na inne, spełniające wszelkie wymagania
i  parametry  techniczne  określone  w  dokumentacji  technicznej;  udowodnienie
„równoważności” spoczywa na Wykonawcy;

46)  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  prawnych  wynikających  m.in.
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.

poz. 1396 ze zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze

zm.;
47) Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)

o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych  w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia konieczności ich wykonania;

48) Wykonawca będzie udzielał pisemnych informacji na żądanie Zamawiającego o stanie
swoich zobowiązań wobec podwykonawców;

49) Wykonawca  niezwłocznie  zawiadomi  Zamawiającego  i  Wykonawcę  dokumentacji
projektowej  w przypadku stwierdzenia  wady dokumentacji  projektowej,  na  podstawie
której realizowane jest zadanie;

50)  terminowe  wykonanie  robót  zgodnie  z  §3  umowy.  W przypadku  stwierdzenia  przez
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Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego wykonywania
prac wynikających z umowy Wykonawca w terminie  7 dni na żądanie Zamawiającego
przedstawi Program Naprawczy, celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Brak
dostarczenia  Programu  Naprawczego  w  ww.  terminie  lub  brak  jego  wdrożenia  po
zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  jest  podstawą  do  rozwiązania  lub  odstąpienia  od
umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo odstąpienia może być zrealizowane przez
Zamawiającego  w  terminie 14  dni  od daty  powzięcia  informacji  o  okolicznościach
uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia;

51)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  w  okresie  trwania
umowy i w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osób
uprawnionych  do  reprezentacji,  jak  również  likwidacji  oraz  upadłości.  Zawiadomienie
należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia  danego  zdarzenia.  W przypadku  braku  powiadomienia  o  zmianie  danych
adresowych,  korespondencję wysłaną na adres wskazany w Umowie traktuje się jako
doręczoną  z  chwilą,  w  której  druga  strona  mogła  daną  korespondencję  otrzymać  i
zapoznać się  z  jej  treścią. Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za
doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej
na  wskazany  przez  Strony  adres  e-mail  i  wprowadzenie  tej  wiadomości  zostanie
potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata;

52) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp  oraz w trakcie  realizacji umowy zgodnie
z  art.  36ba  ust.  1  ustawy  Pzp)  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
wszystkie  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  których  wykonanie  polega  na
wykonywaniu  pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. - Kodeks pracy,  wskazanych w SIWZ;

53) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1)żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

54) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w  tym  wezwaniu  terminie  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  wskazane  poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę osób  wykonujących  wskazane  w  siwz
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy

o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  Zamawiającego.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  wykonawcy  lub
podwykonawcy;

b) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz  z  dokumentem regulującym zakres obowiązków,  jeżeli  został
sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów,
nr  PESEL  pracowników).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega  anonimizacji.
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Informacje  takie  jak:  data  zawarcia  umowy,  imię  i  nazwisko  pracownika,  rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o
ochronie danych osobowych.  Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

55) Wykonawca  w  sytuacji,  gdy  na  realizację  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego
zostaną wykorzystane środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zobowiązany jest
do: 

a) niezwłocznego  informowania  Europejskiego  Banku  Inwestycyjnego  o  prawdziwym
zarzucie, skardze lub informacji na temat przestępstw związanych z przedmiotowym
zamówieniem;

b) prowadzenia  ksiąg  i  ewidencji  wszystkich  transakcji  finansowych  i  wydatków
związanych z przedmiotowym zamówieniem;

c) w związku z ppkt a i b Europejski  Bank Inwestycyjny ma prawo w odniesieniu do
rzekomego  przestępstwa,  do  sprawdzenia  ksiąg  i  ewidencji  danego  Wykonawcy
dotyczących  przedmiotowego  zamówienia  oraz  do  wykonywania  kopii  tych
dokumentów w prawnie dozwolonym zakresie.

2. Obowiązki Zamawiającego:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej całości przedmiotu umowy

wraz  z  decyzjami  dotyczącymi wykonania  robót  budowlanych  w  terminie  5  dni
roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,,
3) akceptacja  ostatecznej  wersji  kosztorysu  (ewentualnie  uprzednio  poprawionej  przez

Wykonawcę w oparciu o  uwagi wniesione przez Zamawiającego) w ciągu 14 dni od daty
otrzymania,

4) akceptacja ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo – finansowego w ciągu 14 dni od
daty otrzymania

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,
6) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
7) akceptacja wniosków materiałowych w ciągu 7 dni roboczych  od daty otrzymania,
8) zatwierdzenie programu naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie  7 dni

roboczych od daty wpływu do Zamawiającego,
9) przystąpienie  do  odbioru  końcowego  w  ciągu 5  dni  roboczych od  daty  pisemnego

zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru,
10)pełne  sfinansowanie  zadania  poprzez  realizację  faktur  wystawionych  na  podstawie

odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość.

§ 5

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  ust.  1  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  brutto  w  wysokości  ………….….  zł  (słownie:
……………………………………………... ), uwzględniające podatek od towarów i usług VAT – 23%.

2. Wynagrodzenie  powyższe  jest  ostateczne,  uwzględnia  wszystkie  elementy  inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które
są niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontażowe, budowlano-montażowe i inne
objęte  istniejącym stanem oraz  wszelkie  inne  roboty,  prace  i  czynności,  do  których
realizacji  zobowiązał  się  Wykonawca  w  Umowie  oraz  wszelkie  świadczenia  na  rzecz
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usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.),
koszt doprowadzenia uporządkowania terenu budowy w momencie zakończenia robót,
koszt ubezpieczenia oraz należne podatki.

4. Wynagrodzenie  ryczałtowe  zostało  ustalone  na  podstawie  sporządzonego  przez
wykonawcę  przedmiaru  robót.  Wykonawca  dokonał  całościowej  wyceny  przedmiotu
zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o dokumentację załączoną do
SIWZ  oraz  opis  przedmiotu  zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

5. Ryczałt  nie  ulega  zmianie  w  przypadku  przedłużenia  terminu  realizacji  przedmiotu
umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których
wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do
wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych. Jeżeli zaniechanie robót jest planowane,
to  o  ile  jest  to  możliwe,  Zamawiający  uprzedzi  o  tym  Wykonawcę  niezwłocznie  po
powzięciu  informacji  o  zaniechaniu  robót.  Zamawiający,  określa  limit  wartości  robót,
które mogą zostać zaniechane w toku prowadzenia robót budowlanych, który nie może
przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

7. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów)  zamiennych ryczałt, o którym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów)  zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającego) i wartości
ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast
którego będą wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (użyte) materiały zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót
wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość
robót  zaniechanych  ustalonych  kosztorysem  powykonawczym  zatwierdzonym  przez
Inspektora nadzoru.

9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym,  Wykonawca zobowiązuje  się wykonać te roboty. Przystąpienie do ich
wykonania nastąpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, podstawą do sporządzenia właściwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy.

11.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9 , podstawą do sporządzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich
braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiającym.

12.  Wykonawca  oświadcza,  że  przed  terminem  złożenia  oferty  miał  możliwość
przeprowadzenia  wizji  lokalnej  przyszłego  terenu  budowy celem sprawdzenia  miejsca
robót  oraz  warunków  związanych  z  wykonaniem  prac  będących  przedmiotem
zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się  możliwość roszczeń Wykonawcy z
tytułu ewentualnego błędnego skalkulowania ceny.

§ 6

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami: częściowymi i końcową.
Zamawiający dokona płatności:
a)  faktur  częściowych  –  do  wysokości  90%  wartości  wynikającej  z  harmonogramu

rzeczowo-finansowego  za  wykonany  zakres  robót.  Podstawą  wystawienia  faktury
częściowej jest  podpisany przez  właściwego inspektora nadzoru protokół  rzeczowo-
finansowy odbioru robót,

b) faktury  końcowej,  stanowiącej  nie  mniej  niż  10% wynagrodzenia  Wykonawcy,  o
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którym mowa w § 5 ust. 1 umowy na podstawie  protokołu odbioru końcowego.
2. Termin realizacji faktur – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wkonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione

faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust.  2 umowy, strony ustalają, że
skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od
należności  z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w
ust. 2. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4.  Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej  faktury będzie przekazywana na konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (potwierdzenie wykonania przelewu z konta Wykonawcy
oraz potwierdzenie wpłaty na konto podwykonawcy)  wykonującemu prace podlegające
odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez
Zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje analogiczna
procedura.

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom o których mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych
dowodów zapłaty.

8. Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10.Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić
Wykonawcy  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o
których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu w szczególności  wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności
dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez,
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże  zasadność
takiej zapłaty.

13.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi  774-31-35-712.
15.Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego

Zamawiającego.
16.Wykonawca zobowiązany  jest  do  wskazania  w wystawionej  fakturze  numeru umowy,

której faktura dotyczy wg centralnego rejestru umów.
17.Faktury Wykonawca wystawia na: Gmina - Miasto Płock, 09 – 400 Płock, Stary Rynek 1.
18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo

dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania
jej płatności. Termin zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia
stosownych braków.

19.Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych
w niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe wykonawcy
względem Zamawiającego.

20.Przeniesienie  praw z  niniejszej  umowy (przelew wierzytelności)  przez  wykonawcę  na
osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

21.Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie
może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego  na
postawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

§ 6a

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się
za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 Umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz.
2187 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą
prawną, czy osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata
nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 6b *
I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa

w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych,  koncesjach na roboty budowlane lub usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191 ze zm.).  Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na
Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie   innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
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umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy

rozliczenia  na  fakturę/faktury  papierowe,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego na adres e-mail  inwestycje@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed
wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt
5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno –
prywatnym. 

lub

II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że   nie wyraża zgody na wysyłanie   innych ustrukturyzowanych

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3  Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy
rozliczenia  na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym
fakcie Zamawiającego na adres e-mail   inwestycje@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia
przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt
5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych,  koncesjach na roboty budowlane lub usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym.

*(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 7

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców.
2. Strony  ustalają,  że  przedmiot  umowy Wykonawca  wykona  osobiście  oraz  za  pomocą

podwykonawców:
a) ................................................................................................................

(nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę )

b) ................................................................................................................
( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawcę)

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.
4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawcy,  jego

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
5. Wykonawca  nie  może  powierzyć  podwykonawcy  realizacji  robót  jeżeli  zostały  one

zastrzeżone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiście przez wykonawcę.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo (niezależnie od jej wartości), której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, nie  później  niż  14  dni przed
planowanym rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.

7. Przedłożony  Zamawiającemu  do  akceptacji  projekt  umowy  musi  zawierać  regulacje
zbieżne  i  niesprzeczne  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy  oraz  określać  w
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szczególności:
a)zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego

zakresu  robót  wynikająca  z  oferty  i  kosztorysu  Wykonawcy,  a  suma  płatności
podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż
przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za
dany zakres robót potwierdzony odbiorem,  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 
d) warunki  płatności  –  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż
14 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,
f) podstawy  zapłaty  wynagrodzenia  dalszym  podwykonawcom,  w  tym  uprawnienie

Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten

nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,
i) protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy

udziale inwestora, Wykonawcy i podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z
realizacji przedmiotowej umowy.

j)   jeżeli  zabezpieczeniem roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania
i należytego wykonania umowy oraz gwarancji i rękojmi byłaby kaucja gwarancyjna
pieniężna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres realizacji
umowy oraz  na okres gwarancji  i  rękojmi,  to  umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

- strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na
podstawie  której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

-  w  przypadku,  gdy  kwota  kaucji  nie  zostanie  uiszczona  w  terminie,  Wykonawca
(podwykonawca)  jest  uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  faktur,  przy czym zatrzymanie  tej  kwoty
następuje w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę
wynagrodzenia,  bez  konieczności  składania  dodatkowych  oświadczeń  woli  w  tym
przedmiocie,
dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. j) tiret drugi, umowa z podwykonawcą
lub dalszym podwykonawcą będzie zawierała zgodne oświadczenie Stron, z którego
będzie wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z
wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego  podwykonawcę)  faktur  na  okres
realizacji  umowy  lub  na  okres  gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną
(zabezpieczenie w pieniądzu), a nie jest wynagrodzeniem należnym podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), co do którego odroczony został termin płatności.

8. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty

przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót
wykonanych przez podwykonawcę; 

b) uzależniających  zwrot  podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę,  od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie
pisemnej zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgłoszenie w  formie  pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
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przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane.

12.Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgłasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone  w ust. 7 lub 8. 

13.Niezgłoszenie  sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy
zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego - lecz nie większej niż
50.000,00 zł, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi.

15. Jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest  dłuższy aniżeli  14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy,  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku
potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
dostawy  lub  usługi,  Zamawiający  wzywa  Wykonawcę  w  terminie  7  dni od  daty
otrzymania  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub usługi  -  do  doprowadzenia  do
zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty, w terminie  7 dni od daty otrzymania
wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w  §10 ust. 1 pkt 10.
Powyższe  postanowienia  dotyczą  też  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
17.  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  zachodzi

uzasadnione  podejrzenie,  że  sprzęt  techniczny  lub  osoby  lub  kwalifikacje,  którymi
dysponuje  podwykonawca  nie  dają  rękojmi  należytego  i  terminowego  wykonania
powierzonych podwykonawcy robót. 

18.Zamawiający  może  żądać  natychmiastowego  usunięcia  lub  niedopuszczenia  do
wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez
wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

19.Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiającego.

20.Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał  się,  na  zasadach określonych w art.  22a ustawy Pzp,  w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

21.Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy wykonania części  zamówienia na roboty budowlane
następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  obowiązany  jest  na  żądanie
Zamawiającego  przedstawić  oświadczenie,  o  którym mowa  w  art.  25a  ust.  1  pzp,  i
oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia,  Wykonawca obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
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§ 8

1. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
- w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych – ………………………………………………....…
- w zakresie robót sanitarnych  - ...............................................
- w zakresie robót elektrycznych  - …..........................................…
Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa wyżej. Zmiany te nie wymagają
zmiany umowy w formie aneksu.

2. Kierownikiem Budowy i kierownikiem robót branży konstrukcyjno - budowlanej ze strony
Wykonawcy będzie ………………………..……….…
Kierownikiem robót branży sanitarnej będzie  …................................…
Kierownikiem robót branży elektrycznej  będzie …...............................…
Koordynatorem robót będzie kierownik budowy.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne posiadają
wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz  innych osób
biorących udział po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy (o których mowa
w  ust.  2),  w  sytuacji  zdarzeń  losowych  oraz  w  przypadku  niewywiązywania  się  z
pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmian może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej
podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpływają na termin wykonania prac i
nie stanowią zmiany wynagrodzenia.

5. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany
osób, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 dni  od dnia złożenia do Zamawiającego
kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi
spełnienie  przez  osoby proponowane na dane  stanowisko,  wymagań wynikających  z
SIWZ. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi  Zamawiającego  wpisem do  dziennika  budowy o  gotowości  do
odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, a w przypadku odbioru końcowego –
dodatkowo pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego oraz
złoży  jednocześnie  w  2-ch  egzemplarzach  właściwą  i  kompletną  dokumentację
odbiorową.

2. Zamawiający w terminie  3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru
robót  zanikowych,  ulegających zakryciu  oraz  wykonanych elementów rozliczeniowych,
składających  się  na  przedmiot  odbioru  oraz  w  terminie  5  dni roboczych  od  daty
zawiadomienia o zakończeniu robót – do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie
odbioru wykonania robót i wyznaczy kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy jest wykonanie robót
budowlanych  i  przekazanie  Zamawiającemu  właściwej  i  kompletnej  dokumentacji
odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach).

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru
robót Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami
oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na własny
koszt,  a  w  braku  takiego  uzgodnienia  terminu,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego,
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2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
kolejny.

W  przypadku  stwierdzenia  wad  na  pisemny  Wniosek  Zamawiającego  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przedłożenia  rozwiązania  w  formie  opracowania  projektowego
naprawczego popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami
administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

6. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły zawierające wszelkie
ustalenia  dokonane  w  trakcie  odbiorów  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie
stwierdzonych wad. 

7. W  przypadku  wad/usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym Wykonawca
zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych,  w ciągu  7 dni kalendarzowych  od daty  zgłoszenia  wady  lub  usterki,
chyba że strony ustalą inny termin.

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia
na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez
niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

10.Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub
wyznaczenia w tym celu upoważnionego w formie pisemnej pełnomocnika. Nieobecność
Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do
wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli
opóźnienie  wynika  z  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  a
mianowicie:
1) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5% wynagrodzenia brutto, o którym

mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
2) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu  umowy  lub  w

okresie  gwarancji  lub  rękojmi  –  wysokości  0,5% wynagrodzenia  brutto,  o  którym
mowa  w  §5  ust.1,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  ich  usunięciu  ponad  termin
wyznaczony przez strony;

3) w dostarczeniu:
a)  kosztorysu  ofertowego  lub  jego  wersji  poprawionej  –  wysokości  0,1%

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia;
b) harmonogramu rzeczowo – finansowego lub/i  jego wersji poprawionej w  wysokości

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia
c)  programu zapewnienia  jakości  (PZJ)  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia  brutto,

o którym mowa w §5 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia;
d)  kopii polisy ubezpieczeniowej  -  w wysokości  0,1% wynagrodzenia  brutto,

o którym mowa w §5 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia;
e) dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

kierownika  budowy  i  kierowników   robót,  w  tym  aktualnego  zaświadczenia  o
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przynależności  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa  oraz  wszystkich  dokumentów
podpisanych  przez   kierownika  budowy,  niezbędnych  do  zawiadomienia
Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego w Płocku  o rozpoczęciu robót -  w
wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 5 ust. 1,  za każdy
dzień opóźnienia;

4) w ustawieniu tablicy informacyjnej, o któtrej mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 Umowy - w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  za każdy dzień
opóźnienia;

5) w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

oraz w poniższych przypadkach:
6) za nieusprawiedliwioną  nieobecność na budowie kierownika budowy lub kierownika

robót w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru -  w wysokości
500 zł brutto, za każdą  nieobecność;

7)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  powodu  okoliczności,  za  które
odpowiada  Wykonawca,  w  szczególności  w  przypadkach  opisanych  w  §12  -  w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto z §5 ust. 1;

8)  za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1 umowy, nie więcej niż 30 % faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
której dotyczy bark zapłaty;

9)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  30  % faktury  netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa zapłata;

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w niniejszej umowie,
projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia   brutto  z § 5  ust.  1,  za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

11) za nieprzedłożenie  w terminie wskazanym w  niniejszej umowie,  poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości
0,5  %  wynagrodzenia  brutto  z § 5  ust.  1,  za  każdy  przypadek  nieprzedłożenia
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo lub  jej
zmiany;

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu w wysokości
10% wartości wynagrodzenia określonego w takiej umowie, za każdy brak zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w terminie i na warunkach
wskazanych w § 7 ust. 15 umowy.

13)  za  nieprzedstawienie  wniosków  materiałowych  wraz  z  załącznikami,  tj.  aprobatą
techniczną, deklaracjami itp. w terminie wskazanym § 4 ust. 1 w wysokości 500 zł za
każdy wniosek materiałowy.

Limit  kar  umownych,  jakich  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  z  wszystkich
tytułów  przewidzianych  w  Umowie,  wynosi  40%  łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar
umownych.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez
Zamawiającego z wystawionych przez siebie faktur.

4. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
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§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
2) Wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na

podstawie art. 24 ust. 1;
3) Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury

przewidzianej  w  art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,  dyrektywy
2014/24/UE  i  dyrektywy 2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej  wartości  z  powodu

którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania
umowy,

2) wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 7 dni,
3) nieuzasadnione  opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi

powyżej 14  dni  wg  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego lub gdy Wykonawca
przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi lub
w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystąpi trzykrotna  konieczność dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

6) nastąpi ponad 7 dniowe nieuzasadnione opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z § 7 ust.
20 lub 21,

8) zaistnieje sytuacja, o której mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. zdarzeń,  z zastrzeżeniem § 4 ust.
1 pkt 50 Umowy. 

§ 13

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej  rozwiązania strony obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,
2) zabezpieczenie  przerwanych  robót  nastąpi  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadkach

określonych w  §  11  ust.  2  lub  w  przypadku  odstąpienia  z  przyczyn  dotyczących
Wykonawcy.
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania zobowiązany jest do:
a) dokonania  odbioru  przerwanych  robót  i  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które

zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania w wysokości proporcjonalnej  do
stanu zaawansowania tych robót,

b) odkupienia  materiałów,  konstrukcji  i  urządzeń,  o  których mowa w pkt  3,  jeżeli
odstąpienie od Umowy lub jej  rozwiązanie nastąpiło z  przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,

c) przejęcie od wykonawcy  pod swój dozór  terenu budowy.
2. Po odstąpieniu od umowy lub po jej rozwiązaniu, Wykonawca usunie z  terenu budowy,

wszelkie tymczasowe urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, które były w jego
dyspozycji lub przez niego wynajęte, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt b. Jeżeli w
uzasadnionym  czasie  od  takiego  żądania  Wykonawca  się  do  niego  nie  zastosuje,
Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody) usunąć wszelkie takie obiekty stanowiące własność Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca  udziela  zamawiającemu  .......... m-cy  gwarancji  jakości  na  wykonane
roboty, w rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres  gwarancji  rozpoczyna  się  następnego  dnia  po  podpisaniu  protokołu  odbioru
końcowego  przedmiotu  umowy  i   ulega  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  trwania
napraw gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady lub usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady
lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia wad i usterek w terminie
nie  dłuższym niż  7  dni  od powiadomienia  lub  pomimo przystąpienia  do  naprawy nie
usunie  wad  i  usterek  w  terminie  określonym w  ust.  3,  Zamawiającemu przysługuje
prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na
koszt  Wykonawcy  przez  zatrudnienie  własnych  specjalistów  lub  specjalistów  strony
trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązany jest  do zapłaty  na rzecz  Zamawiającego poniesionych przez
niego  kosztów  dokonania  usunięcia  wady  bądź  usterki  w  terminie  7  dni  od  dnia
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki
lub,  jeżeli  wady  bądź  usterki  zostały  usunięte  w sposób  określony  w ust.  4,  termin
gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas,
jaki  trwało  usunięcie  wad  lub  usterek.  Jeżeli  zaś  w  wykonaniu  swych  obowiązków
gwaranta  Wykonawca  dokonał  naprawy  istotnej,  termin  gwarancji  w  stosunku
naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili
dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady lub usterki przedmiotu
umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych
ewentualnych  szkód  poniesionych  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  powstałych
wskutek wad bądź  usterek  w przedmiocie  umowy bądź  wskutek wadliwie  wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł
lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

8. Powyższe  postanowienia  stosuje  się  odpowiednio  do  uprawnień  Zamawiającego
wynikających z rękojmi, której okres wynosi lat pięć.
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§ 15

1. Wykonawca  w  dniu  podpisania  umowy  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwotę ..………….....…. zł w formie
.....……………………………….........…....

2.  Kwota  ……………..  zł  zł,  tj.  70  %  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.1  zostanie
zwrócona  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez
Zamawiającego  za  należycie  wykonane  tj.  od  dnia  ostatecznego  odbioru  przedmiotu
umowy (odbiór końcowy).

3. Kwota ………………….. zł , tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady . 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej
na  30  dni przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia
wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wykonawca przed wymaganym terminem zwrotu zabezpieczenia wskazanym w  ust. 2 i 3
dokona  pisemnego  poinformowania  Zamawiającego  o  aktualnych  danych  adresowych
oraz  wskaże  aktualny  numer  konta  bankowego  do  zwrotu  powyższych  należności,  w
przypadku dokonania zabezpieczenia w formie gotówkowej.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności,  z wyjątkiem okoliczności
wskazanych w umowie jako niewymagających zachowania tej formy.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz  dokona w umowie następujących istotnych
zmian:
1) wynagrodzenia w przypadku :

a)ustawowej zmiany podatku VAT,
b) zlecenia wykonania robót zamiennych lub zaniechanych lub dodatkowych, 
c) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem epidemii/pandemii,

klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,  niepokoje,
strajki,  okupacje  budowy  przez  osoby  inne  niż  pracownicy  wykonawcy  i  jego
podwykonawców

2) terminu wykonania/realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6;
b) zlecenia wykonania robót zamiennych lub zaniechanych lub dodatkowych;
c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego

lub cywilnego,  wojny domowej,  skażeń radioaktywnych,  z  wyjątkiem tych które
mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę;

d)  zaistnienia  epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,
trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców;

e) wystąpienia konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych
lub  technicznych,  wstrzymania   budowy  przez  właściwy  organ  z  przyczyn  nie
zawinionych  przez  Wykonawcę.  Inicjatorem  zmiany  może  być  zarówno
Zamawiający jak  i Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w
ciągu  5  dni  roboczych  od  powzięcia  informacji  stanowiącej  podstawę  do
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wprowadzenia  zmian.  Zmiana  ta  może  spowodować  zmianę  terminu  wykonania
prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

f) wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy) – z zastrzeżeniem posatnowień § 3 ust. 4 i 5,

o ile okoliczności wskazane w lit.  a – f  mają wpływ na termin wykonania/realizacji
przedmiotu  zamówienia,  co  zostanie  przez  Wykonawcę  uzasadnione  i
udokumentowane;

g)  w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych  aktów
władczych  i  orzeczeń  organów administracji  publicznej,  organów państwowych  i
innych instytucji  -  terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
opóźnień,

3) treści § 7 ust. 2 dotyczących wpisania lub zmiany podwykonawstwa w przypadku gdy
Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umową.

§ 17

Strony umowy ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail
Wykonawcy ..................... przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie
stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia woli, dla którego skuteczności niezbędne
jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony zobowiązują się do
akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
osobę  certyfikatem  podpisu  kwalifikowanego,  składanego  za  pomocą  bezpiecznego
urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-
mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail
adresata.  Strony  odpowiadają  za  prawidłowe  funkcjonowanie  infrastruktury  technicznej
wykorzystywanej przez nie do komunikacji, włączając w to odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka  związanego  z  dokonanym wyborem usług  świadczonych  przez  trzecią  stronę,  w
szczególności usług hostingowych. 
W  przypadku  dysfunkcji  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  technicznej,
odpowiedzialnego za obsługę adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemożliwiającej
dokonanie  doręczenia  w  wyniku  awarii  bądź  zastosowanych  w  nim  reguł  konfiguracji,
konsekwencje  w postaci  uznania  informacji  za  przekazaną  ponosi  strona  korzystająca  z
danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu
kodeksu cywilnego lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie
drugą stronę o dysfunkcji  infrastruktury,  wskazując jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy
sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  niezaprzeczalność  oraz  adekwatny  do
przebiegu wdrożenia czas realizacji. Korzystanie z połączeń wykorzystujących rozwiązania
anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca oświadcza,  że zapoznał  się z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Urzędu Miasta Płocka dostępną na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
właściwe dla przedmiotu umowy.
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§ 20

Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, cztery dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporzadziła: Bożena Różańska
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