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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania "Budowa ulicy 
Ziołowej". 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót do wykonania: 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi  

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:   
Lp.  
Nr SST  
CPV  
Nazwa specyfikacji 
 
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 
 
ST-01.xx Roboty budowlane 
ST-02.xx Roboty branży sanitarnej 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych obiektu budowlanego 
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 
Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 
i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 
i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 
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Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na 
działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 
betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont, 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 
Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 
Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

 pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
 dziennik budowy 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
 projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
 projekty powykonawcze 
 operaty geodezyjne 
 książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 
jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 
i rozliczaniu inwestycji. 
Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 
środowiska  zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych 
i ognia 
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Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 
robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
z zestawieniem materiałów podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót 
Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlanych oraz ich części składowych 
Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 
zamiennych 
Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
i kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej 
wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy 
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w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik 
i technologii budowania obiektów budowlanych 
Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych 
Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 
Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów 
Budowlanych 
Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 
Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty 
Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 
Przepisy techniczno-wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 
oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 
Roboty budowlano-montażowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 
Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 
lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 
Sieci uzbrojenia terenu 
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wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
obiektu budowlanego 
Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 
Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 
i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 

specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 
znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 
 (2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 
- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru), 
- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien 
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpowiednich 
urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 
Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 
- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 
montażowych 
- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 
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(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą Robót . 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, 
chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 
obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
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wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 
z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 
Robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
 możliwością powstania pożaru. 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
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szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
W związku funkcją którą pełni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone 

przez wykonawcę muszą być wykonywane na użytkowanym obiekcie. W wyniku 
czego prace dotyczące kompleksowego remontu wnętrza budynku należy prowadzić 
etapowo z częściowym wyłączeniem poszczególnych kondygnacji bądź pomieszczeń 
z użytkowania. Etapowość prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. 
Wykonawca odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, 
którego pozostawienie w strefie wykonywania Robót było konieczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac 
budowlanych i instalacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu 
historycznym). 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora 
Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 
- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
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- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP 
oraz na stanowisku pracy. 
- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 
zasilania budowy linią energetyczną, 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 
Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została 

przekazana wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca 
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których 
prowadzone będą prace remontowe. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
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1.5.14. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 

o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami 
i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane 
przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 
w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie 
z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
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część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę Robót i jakości materiałów. 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty 
a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 

następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- projekt organizacji budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 
W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi wstępnemu, 
 końcowemu odbiorowi Robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 
z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 



Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze 

 

23 
 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Wstępny odbiór Robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do odbioru 
wstępnego. 
Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół 
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  
 Wyniki pomiarów. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 
 Opinię o gotowości odbioru. 
 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
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Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Umowie. Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru 
Robót. 

8.4. Końcowy odbiór Robót 
Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki 

i wady zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru 
Robót, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje 
i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu 
Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 

Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez 
Wykonawcę ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, 
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego 
odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się 
Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadawalający 
Inspektora Nadzoru. 
Rozliczenie Końcowe 

Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz 
z dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość Robót 
wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa 
za należne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia 
końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, 
Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 
Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 

Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w 
ciągu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
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Cena obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu 
  i magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
   Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9.2. Tablice informacyjne. 
Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 

zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 
6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne 
powinny być zastąpione. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 

i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do 
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przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia 

geodezyjnego robót, które zostaną wykonane w ramach zadania "Budowa ulicy 
Ziołowej". 

1.2. Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie 

brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu 
robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

pomiarowych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci gazowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 2.0. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2.0. 

2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 
 słupki betonowe, 
 pale i paliki drewniane, 
 rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów 
należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 
0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
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stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. 
Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
 teodolity, 
 niwelatory, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 

ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.1.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy 

odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 
wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
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5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i 

wysokościowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany 
jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 
poziomych i  wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania 
kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania 
robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne 
GUGiK). 

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty 

pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami 
wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności 

z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. 
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 
osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 
zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, 
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania 
trasy. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 
osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie 

krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych 
skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
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Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów 
i wykopów w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 
powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej 
niż co 25 m. 

5.1.6. Wyznaczanie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie 

z dokumentacją projektową, poprzez: 
 wytyczenie osi obiektu, 
 wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.1.7. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi 

Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów 
w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6 

6.2. Kontrola osnowy roboczej 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów 

kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy 
wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie 
prowadzenia robót. 

6.3. Kontrola wytyczenia 
Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów 

i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 
i 5.1.6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi 

Nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych 
i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 
w dokumentacji projektowej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w  ST.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Płatność.  
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wytyczonej trasy. 
Cena  wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje: 
 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów 

wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 

sytuacyjno-wysokościowych. 
 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za 

potrzebne. 
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 transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 
metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1979 
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych terenu pod budowę, które 
zostaną wykonane w ramach zadania ,,Budowa ulicy Ziołowej". 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę i zorganizowanie 
placu budowy. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi, 
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogrodzenie placu budowy 
- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.) 
- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty 

dowolny sprzęt spełniający wymagania określone w ST- 00.00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnym środkiem transportu zgodnie z wymogami 

zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- geodezyjnie wyznaczyć obiekty tymczasowe w terenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1 niniejszej 

SST. Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie polegać na sprawdzeniu czy 
Roboty spełniają standardy określone w niniejszej SST, ST-00.00 Wymagania 
ogólne, oraz w projekcie budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- roboty przygotowawcze - [mb, m2], 
- prace geodezyjne - [r-g]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót 

określonym w ST- 00.00 Wymagania ogólne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V 
kategorii na budowie pt. "Budowa ulicy Ziołowej". 

1.2., Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w 

trakcie wykonywania wykopów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

- koparko-spycharki, 

- koparko-ładowarki, 

- spycharki gąsienicowe, 

- ładowarki, 

- równiarki samojezdne 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące 

środki transportu:  

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty 

wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien 

wykonywać roboty, w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem.  

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie 

dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu 

zawilgoceniu. 

Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ 

zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt 

taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 

5.4 Wykonywanie wykopów 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne 

w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy 

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), 

wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie ścian i uszczelnienie 

styków. Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony 

wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I 

rozdz. IV–1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być 

skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie 

rozparcie oraz montaż i posadowienie sieci ciepłowniczej wg dokumentacji 

projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m 

gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i 

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą i rozluźnieniem 

struktury gruntu. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających 

kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilżą. Roboty winny być dzielone na zadania dzienne 

przewidziane do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej.  

Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót 

warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej 

warstwy do grubości min. 10cm. Po wykonaniu teren obsiać trawą. Jeśli ciepłociąg 

będzie kolidował z istniejącymi krzewami, należy je wykopać, zabezpieczyć na czas 

robót ziemnych, a następnie posadzić w pierwotnym miejscu. 

5.5 Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 
Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, 

przewodami eNN oraz wodociągami. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie 

zostały wykazane na mapach zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie 

prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi wykopami. 

5.6. Zabezpieczenie istniejących sieci 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. 

W czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu pkt 5.3., 

d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.4., 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach  

1 m3 (metr sześcienny) transport nadmiaru gruntu  

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu  

1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniającej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9  

9.2. Płatność.  
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod rurociągi obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów, 

- przemieszczenie urobku z odkładu z rozplantowaniem na powierzchni terenu. 

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą specyfikacją,  

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w 

ST, 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

Cena 1 m3 wykonania wykopów transport nadmiarów gruntu obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 
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- wykonanie stanowisk załadowczych, 

- załadunek, odwóz i wyładunek nadmiarów gruntu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

  



Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze 

 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE 
ZASYPÓW OBIEKTÓW 

 

CPV 45111000-8 
  



Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze 

 

46 
 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zasypów, które zostaną 
wykonane w ramach zadania "Budowa ulicy Ziołowej". 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą 
zewnętrzną przepompowni a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.   MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano  w  ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 
Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopów powinny być 

następującymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz 
piaskami grubymi i średnimi, zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 Grunty 
budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 
Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni wykopów może być 

stosowany następujący sprzęt: 
 koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 
 ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt 

akceptowany przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu 

mogą być stosowane następujące środki transportu: 
 samochody samowyładowcze, 
 samochody skrzyniowe, 
 ciągniki kołowe i gąsienicowe lub inne środki transportu zaakceptowane przez  
Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 
 oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 
 odwodnić przestrzeń zasypu, 
 wykonać bruzdy lub wyciąć stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu 
związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu 
Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 
 dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z ew. 
dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,  
 rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu 
zagęszczającego, wg „Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”, 
 zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 
wzgl. wibratorami powierzchniowymi, 
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 stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.9, 
Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań 

nieniszczących „in situ” jedną z podanych metod dostosowaną do warunków 
pomiaru: 
- radioizotopową, 
- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 
- geodezyjną. 

 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności 

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej 
ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 wykonanie bruzd lub wycięcie stopni w skarpach wykopów, 
 zbadanie przydatności gruntu do zasypki , 
 zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na  
250 m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu zasypu. 
b) 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
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9.2. Płatność 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 
a) Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:  
 odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 
 wykonanie bruzd lub stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu 
związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym, 
 zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew. 
dodatkowym transportem, 
 zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 
 przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 
 uporządkowanie terenu robót. 
 
b) Cena 1 m2 plantowania powierzchni zasypu obejmuje:  
 wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 
 uporządkowanie terenu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-02.02 ROBOTY INSTALACYJNE – 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

Kod CPV 45232130-2  
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, 
studzienek i wpustów deszczowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 
"Budowa ulicy Ziołowej". 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu rurociągów wraz z urządzeniami i obejmują : 
 kanalizacje grawitacyjną 
 studnie 
 wpusty 
 zespół separatora 

Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070,   
PN-92/B-10729 i „Wymagania ogólne”. 
DZ– średnica zewnętrzna rur lub studni; 
DN– średnica nominalna rury lub studni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kolektorów kanalizacji według 

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

2.1.1. Rury kanalizacyjne 
• Dz 600 PE/PP strukturalne SN8  – 66,00m; 

• Dz 500 PE/PP strukturalne SN8  – 111,00m; 

• Dz 400 PP lite SN10             – 305,50m; 

• Dz 250 PP lite SN10    – 38,00m; 

• Dz 200 PP SN10    – 157,50m; 

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych 
niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać: 

- nazwę lub znak producenta; 
- wymiar nominalny; 
- symbol surowca; 
- klasa sztywności; 
- kod przeznaczenia; 
- datę  produkcji; 

- znak budowlany ; 
- numer aprobaty technicznej. 

Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur. 
 
2.1.2. Studnie 

a) Studnie betonowe wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych z 
płyta nastudzienną, pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego D-400 
ewentualnie wpustem deszczowym klasy D-400. Dno studni jako element 
monolityczny z kinetą prefabrykowaną, przejściem prefabrykowanym typ szczelny,  
spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

Studnia Ø1200mm betonowa    -  5 szt 
Studnia Ø1500mm betonowa    -  14 szt 

 
2.1.3. Kruszywa 
Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

a) nie powinny występować frakcję powyżej 2,5 mm, 
b) materiał nie może być zmrożony, 
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
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2.1.4. Wpusty 
- Wpusty Ø500mm z osadnikiem   - 14 szt 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.2.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 

nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.2.3. Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.2.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.5. Pozostałe elementy 
Pozostałe elementy: kształtki kanalizacyjne, materiały izolacyjne – 

przechowywać w zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu 
fabrycznym. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 wibromłota do zabijania grodzic 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
 beczkowozów, 
 koparko-ładowarki. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
4.1.1. Rury 

Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane 
starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 
Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich 
mechaniczne uszkodzenia. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury 
PVC należy przewozić w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) i zabezpieczyć 
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 
z lin metalowych lub łańcuchów. Zaleca się przy rozładunku rur w wiązkach 
stosowania pasów parcianych, które uniemożliwią zniszczenie materiału. 
 
4.1.2. Studnie (kręgi, płyty przykrywające) 

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na 
obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane 
w ruchu drogowym. 
Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów; 
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem; 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
4.1.3. Transport kruszyw 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 0,95. Podłoże powinno być 
ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego w projekcie. 
Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. 
Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

5.3. Rurociągi 
Rury kanalizacyjne należy montować zgodnie z normą PN-ENV 1046 i PN-EN 

1610, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, 
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. W trakcie realizacji prac związanych z 
montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta 
materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru.  

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur 
w wykopie. Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy 
węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Jako powszechną zasadę układania 
rur kanalizacyjnych przyjmuje się, że kielichy rur do przesyłu ścieków powinny być 
układane przeciwnie do przepływu ścieków. Przed przystąpieniem do wykonywania 
kolejnego złącza, każda ostatnia rur, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec 
rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Montaż rur 
zgodnie z instrukcją producenta. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem 
ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. 
 
5.3.1. Rurociągi 
Projektuje się kanały z tworzywa sztucznego:   

 rury PP lite min. SN10, łączona kielichowo  dla średnic Dz200, Dz250, 

Dz400, 

 rury PE/PP strukturalne SN8, niekarbowana, z gładką ścianką wewnętrzną 

oraz zewnętrzną łączona kielichowo lub poprzez spawanie  dla średnic 

Dz500, Dz600. 
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Projektowany kanał w większości usytuowany będzie wzdłuż projektowanej 
drogi i ułożony równolegle z projektowanymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacji 
sanitarnej i sieci gazowej. 

Rurociągi ułożyć w gotowych wykopach w obsypce z piasku gr.15cm.  
Zagęszczenie gruntu pod kanałami na poziomie Is=0,98. W przypadku 

natrafienia na grunt nie dający się zagęścić w wymaganym stopniu należy wykonać 
wymianę gruntu. 

Wszystkie rurociągi w przejściach przez ściany studzienek kontrolnych i ściany 
studzienek od wpustów ulicznych w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie 
przejść prefabrykowanych.  
Rury przeznaczone do wbudowania muszą posiadać Atest. 

Powinna być zapewniona minimalna ochronna przestrzeń robocza 
o szerokości 0,40 m. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610, PN-
ENV 1046. Stateczność wykopu powinna być zapewniona poprzez zabezpieczenie 
wykopu, oszalowanie ścian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kąta nachylenia 
ścian wykopów ze skarpami. Zaleca sie, aby wykopany materiał był odkładany 
w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca sie, aby materiał 
gruntowy dna wykopu nie był naruszony. Jeśli materiał ten został naruszony, jego 
naturalna nośność powinna być przywrócona. Zaleca sie, aby podczas prac 
montażowych wykop był odwodniony; sposoby odwadniania nie powinny 
oddziaływać negatywnie na podsypkę i przewody. W trakcie realizacji prac 
związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
producenta materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru. 
 
5.3.2.  Próba szczelności 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać 
badaniom w zakresie szczelności na: 

 eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 
 infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Próba na eksfiltrację: 
 próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 
 cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie 

obsypek, 
 wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 
 poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną 

niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej 
studzience, 

 po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 
zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, 
należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na 
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czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody 
w studniach, 

 po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 
Czas trwania próby wynosi: 

 dla odcinków do 50 m - 30 minut 
 dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 

Próba szczelności na infiltrację 
Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 
Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. 
Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za 
wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy 
zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest 
prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie 
w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających 
zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 
Należy sporządzić protokół, zawierający następujące sformułowania: 
a. datę sporządzenia protokółu, 
b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 
c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 
przebieg próby, 
d. nazwę Inwestora rurociągu, 
e. nazwę eksploatatora, 
f. rodzaj czynnika próby, 
g. czas trwania próby, 
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 
i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 
 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia 
przedsiębiorstwa montażowego i Inspektora Nadzoru stwierdzającego zgodność 
wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób 
zgodnie z normą. 

5.4. Studnie  
Studnie kanalizacji deszczowej wykonywać jako:   

- studnie betonowe. 
 
5.4.1. Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne projektuje się w miejscach połączeń kanałów 
na zmianach trasy kolektora głównego i na odcinkach prostych w celu umożliwienia 
przeprowadzenia określonych rewizji sieci.  

Studnie kanalizacyjne umieszczone w odległościach nie większych niż 60,0 m 
od siebie.  
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W przypadku włączenia kanału na poziomie o 0,5m wyższy niż dno studni 
kanał winien być włączony za pomocą przepadu (kaskady zewnętrznej) - zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi studni. 
Montaż studni zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
Zastosowano 2 typy studni: 

 studnie betonowe Ø1200, 

 studnie betonowe Ø1500,  

Zwieńczenie studni w zależności od usytuowania w terenie:  
 z włazem typu ciężkiego Ø600 D400 studnie usytuowane w terenie 

utwardzonym i w terenie narażonym na wjazd ciężkiego sprzętu, 

Włazy studni montowane w terenie utwardzonym należy montować na rzędnej 
zgodnej z przyległym terenem. 

Wszystkie włazy z wypełnieniem betonowym i zamknięciem obrotowym. 
Usytuowanie studni oraz średnice według rysunku Planu Zagospodarowania Terenu 
- Sieci. Szczegółowo poszczególne studzienki według rysunków szczegółowych i rys. 
schematu kinet. Na etapie realizacji inwestycji rzędne posadowienia włazów studni 
należy dodatkowo skoordynować z branżą drogową. 

5.5  Wpusty uliczne 
Do odwodnienia powierzchni ulic zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne 

najazdowe klasy D-400. Wpusty usytuowane na studzienkach zbiorczych 
betonowych Ø500 z częścią osadnikową o głębokości min 95cm. Wpusty - studzienki 
zbiorcze połączone są kanałem Dz200 ze studzienkami kontrolnymi na sieci ulicznej. 
Wszystkie przykanaliki deszczowe w miejscu wylotu ze studzienki wpustu 
deszczowego powinny mieć 1,0 m przykrycia ponad wierzch rury. 
Usytuowanie wpustów i poziom posadowienia według projektu branży drogowej. 
Przykanaliki ułożyć w obsypce z piasku gr.15cm. 

Usytuowanie wpustów i rozwiązanie techniczne wbudowanie w układ całej 
sieci według zał. rys. Planu Zagospodarowania Terenu - Sieci, profili kanalizacyjnych 
i rys. szczegółowych. 
Wykonanie zwieńczenia wpustów ulicznych należy skoordynować z branżą drogową. 

5.6  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 
Występują liczne skrzyżowania z sieciami projektowanymi (projektowane sieci 

to: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, 
sieć cieplna, sieć wodociągowa i sieć gazowa, sieć energetyczna i oświetleniowa 
oraz kanał technologiczny na potrzeby telekomunikacji). Rozwiązania skrzyżowań 
pokazano na profilach podłużnych sieci. 
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5.7.  Zabezpieczenie sieci 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę sieci. Wykonawca jest zobowiązany 

do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w 
miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

5.8.  Opis umocnienia rowu w rejonie projektowanego wylotu Z1 
Wylot do rowu zaprojektowano jako prefabrykowany (wg. KPED 02.16), 

betonowy z rurą dopływową Dz600. Rura wylotowa zabezpieczona zostanie kratą z 

zamknięciem w postaci kłódki. 

Dno oraz skarpy rowu w rejonie projektowanego wylotu będą umocnione 

materacami gabionowymi o grubości 0,2m. Materace wykonane z siatki o podwójnym 

splocie z drutu stalowego, zabezpieczonego przed korozją stopem aluminiowo-

cynkowym oraz powłoką  z PCV gr. 0,5mm. Materace wypełnione są kamieniem o 

wielkości 6-16cm. Materace ułożono na geowłókninie o gramaturze 200 g/m2. Dolną 

warstwę umocnienia stanowi podsypka piaskowa grubości 20 cm.  

Umocnienie dna oraz koryta rowu w rejonie wylotu Z1 na obszarze ok. 13,5 x 

17,6 m. Dodatkowo w celu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu 

należy wykonać boczny odcinek dolotowy na obszarze ok. 8,5 x 6,4 m. 

5.9.  Projektowany zespół separatora z osadnikiem dla wylotu Z1 
Bezpośrednio przed wylotem Z1 wód deszczowych do rowu melioracyjnego 

projektuje się wspólny zespół separatora z osadnikiem do podczyszczania ścieków 
deszczowych ze zlewni projektowanej. Dodatkowo, podczas doboru urządzeń 
podczyszczających, wzięto pod uwagę możliwość podłączenia kolejnych zlewni w 
przyszłości. 

Zaprojektowano zespół separatora lamelowego z osadnikiem 
dwukomorowym wirowym. 

Urządzenie zespołu separatora posiada Aprobatę Techniczną Instytutu 
Ochrony Środowiska.  

Zespół separatora dobrano przy współpracy z doradcą technicznym 
potencjalnego dostawcy urządzenia. 

 
Dane techniczne urządzeń podczyszczających: 
Średnica wlotu/wylotu - Ø600mm 
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Qnom  = 35dm3/s 
Qmax  = 300dm3/s 
Pojemność magazynowania oleju 370 dm3 
Pojemność części osadowej Vos = 4080 dm3 
Efekt oczyszczania: mniej niż 100 mg/dm3  zawiesiny ogólnej  i mniej niż 5 

mg/dm3  substancji ropopochodnych na odpływie. 
 
Podane wartości stanowią wartości minimalne, które należy spełnić przy 

doborze urządzeń. 
Urządzenie zespołu separatora może być dowolnego producenta pod 

warunkiem zachowania parametrów technicznych przyjętych w niniejszym 
opracowaniu.  

Wybór urządzeń i dostosowanie do rozwiązań w niniejszej dokumentacji w 
zakresie Inwestora i potencjalnego Wykonawcy. 

Podczas montażu separatora i osadnika należy dociążyć zbiorniki w celu 
zrównoważenia siły wyporu powodowanej obecnością wód gruntowych (zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 
6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni 
 Badanie to następuje poprzez porównanie materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm 
materiałowych. 
 
6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora, 
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 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania z projektem. 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z SST, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane 
z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzględniona elementy składowe 

robót obmierzone wg poniższych jednostek: 
- m – rurociąg; 
- szt. – studnie oraz studzienki; 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów i przyłączy, 
 wykonanie obsypki, 
 wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
wykonany zostanie na podstawie: 

 próby szczelności, 
 inspekcji TV, 
 inspekcji TV na zakończenie okresu gwarancji jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
 oznakowanie Robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie Robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 niezbędne naprawy nawierzchni 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
DIN 4052  Studnie prefabrykowane betonowe. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-02.03 ROBOTY INSTALACYJNE – SIEĆ 
WODOCIĄGOWA  

 

Kod CPV 45231300-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej, która 
zostanie wykonana w ramach zadania "Budowa ulicy Ziołowej" 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej sieci wodociągowej. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 budowa nowej sieci wodociągowej, 
 budowa odgałęzień sieci wodociągowej, 
 montaż hydrantów podziemnych, 
 montaż kształtek i zasuw wodociągowych. 

Roboty związane z ww. pracami obejmują:  
− prace przygotowawcze,   
− oznakowanie robót,  
− dostawę materiałów,  
− wykopy w gruncie kat. I-IV z umocnieniem ścian, 
− odwodnienie wykopów,  
− przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,  
− ułożenie przewodów wodociągowych, 
− montaż rur ochronnych i armatury oraz ich zabezpieczenie przed 

przesunięciem i zniszczeniem.  
− demontaż umocnień ścian wykopu, zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów, badań szczelności i dezynfekcja przewodów.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są 

zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych" wydanych przez Centralny 
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz odpowiednimi 
normami: 
 
Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się 
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, 
przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z 
odgałęzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów 
rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe - Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 
instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, 
odpowietrzająco-napowietrzające, 
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
- armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
- armatura czerpalna - zdroje uliczne. 
Studzienka wodociągowa; komora wodociągowa - obiekt na przewodzie 
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza 
itp.). 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką 
siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki 
zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy 
ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 
powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie 
płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 
siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 
następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

2.1.1. Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub     

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub  

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

2.2.  Przewody i armatura 
- sieć wodociągowa Dn80 (PN10) mat. żeliwo sferoidalne   – 6 m 
- sieć wodociągowa Dz90x5.4mm mat. PE100RC, SDR17 (PN10)  – 85,50 m 
- sieć wodociągowa Dz40x2,4mm mat. PE100RC, SDR17 (PN10)  – 18,50 m 
- armatura wodociągowa wykonana z żeliwa z miękkim doszczelnieniem, 
- podłączenia zasuw i hydrantów za pomocą kształtek kołnierzowych, 
- bloki oporowe i podporowe z betonu  
 

Dostarczone na budowę rury powinny czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.3.  Składowanie materiałów  
Materiały składowane na wolnym powietrzu układać w miejscach nie 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Materiały winny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadów 
atmosferycznych oraz temperatury powyżej 40°C. Jeżeli materiał planowany jest do 
składowania przez długi czas należy go przetrzymywać w pomieszczeniach 
zadaszonych. Przewody o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być 
składowane w niższych warstwach. Przewody składować na równym podłożu, na 
podkładach i przekładkach drewnianych. Wysokość składu nie powinna przekraczać 
1,5 m. Zabezpieczyć przewody przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i kołków 
drewnianych.  
Uszkodzone końcówki rur należy odciąć i z fazować końce rur.  
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3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  
- żuraw budowlany samochodowy; 
- samochód dostawczy; 
- szalunki do wykopów; 
- zestawy do odwadniania wykopów. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 
4.1.1. Rury 

Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane 
starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 
Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich 
mechaniczne uszkodzenia. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury 
należy przewozić w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) i zabezpieczyć 
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 
z lin metalowych lub łańcuchów.  

 
4.1.2. Transport armatury  

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana 
luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Skrzynki uliczne mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu. Skrzynki w czasie transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem.  

 
4.1.3. Transport kruszywa  

Kruszywa używane na podsypkę i obsypkę mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed rozsypywaniem i opadami. 



Budowa ulicy Ziołowej – prace przygotowawcze 

 

69 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 0,95. Podłoże powinno być 
ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego w projekcie. 
Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. 
Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

5.3. Wodociąg 
W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę sieci wodociągowej 

w projektowanej pasach drogowych z możliwością przyszłej rozbudowy. 
Przyszłościowe włączenie do infrastruktury miejskiej projektuje się na granicy 
opracowania drogi 1KDZ. Układ sieci wodociągowej uzgodniono z Inwestorem. 

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociągowej nastąpi z istn. 
sieci wodociągowej.  

Pozostałe odcinki sieci wodociągowej projektuje się wykonać z rur 
polietylenowych z mat. PE 100RC SDR17. Materiały użyte do montażu sieci 
wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest dopuszczający ich 
do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez 
COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocenę higieniczną" wydana przez Państwowy 
Zakład Higieny - Warszawa. 

Na projektowanej sieci wodociągowej, w węzłach rozgałęźnych zaprojektowano 
zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem. 

Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. 
Zaprojektowano hydranty podziemne DN80 z odcięciem zasuwami żeliwnymi z 

miękkim-uszczelnieniem. 
Węzły montażowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

Pod zasuwami, hydrantami, na węzłach rozgałęźnych i przy dużych zmianach 
kierunku przewodów należy stosować bloki oporowe i podporowe z betonu klasy 
C16/20. Bloki oporowe winny opierać się swą tylną ścianą o grunt nienaruszony. 
Jeżeli warunek ten nie może być spełniony przestrzeń tą należy zalać betonem klasy 
C16/20 z zabezpieczeniem (odizolowaniem) sieci wodociągowej dwoma warstwami 
folii polietylenowej. Po wykonaniu sieci wodociągowej należy ją przepłukać, 
zdezynfekować i poddać próbie ciśnieniowej. 

Rury wodociągowe należy montować zgodnie z normą PN-ENV 1046 i PN-EN 
1610, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, 
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. W trakcie realizacji prac związanych z 
montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta 
materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru.  
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Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur 
w wykopie. Montaż rur zgodnie z instrukcją producenta. Zagęszczenie wykonać 
warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie 
uszkodzić rur. 
 
5.3.1.  Próba szczelności i dezynfekcja 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić po ułożeniu przewodu wodociągowego 
i wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron piaskiem. Złącza winny być 
odkryte dla możliwości identyfikacji ewentualnych nieszczelności. Wymagania 
dotyczące szczelności rurociągów zawarto w PN-811B-10725 oraz w PN-82/9192-
06. W przypadku stwierdzenia przecieków należy próbę przerwać i dokonać 
naprawy.  

Wodociąg przed rozpoczęciem eksploatacji podlega płukaniu czystą wodą 
przy odpowiedniej prędkości zapewniającej oczyszczenie rurociągu z 
zanieczyszczeń. Dezynfekcję wodociągu wykonywać za pomocą wody chlorowanej 
lub wodnym roztworem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24 h. Po 
wykonaniu dezynfekcji należy ponownie przeprowadzić płukanie przewodów.  

5.4  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, 
przewodami eNN oraz kanalizacją. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie 
zostały wykazane na mapach zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie 
prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi wykopami. 

5.5.  Zabezpieczenie istniejących sieci 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. 
w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów  
 Badanie to następuje poprzez porównanie materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm 
materiałowych. 
 
6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

6.1.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego 

Kontrola zgrzewów winna być przeprowadzona w oparciu o instrukcję 
producenta. Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: 

 osiowość zamontowanych przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości wypływki. 

 
6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania z projektem. 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z SST, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzględniona elementy składowe 

robót obmierzone wg poniższych jednostek: 
- rurociąg – [m]; 
- armatura – [szt.] 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów i przyłączy, 
 wykonanie obsypki, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
wykonany zostanie na podstawie: 

 próby szczelności, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 
9.1.1. Rurociągi oraz przyłącza 
 Cena wykonania 1 m rurociągu lub przyłącza obejmuje: 

- dostarczenie materiałów; 
- montaż rur oraz kształtek; 
- wykonanie próby szczelności oraz dezynfekcji; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
-PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. „ 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji Warszawa 1994  
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-PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

-PN-81/B-10700.00 Instalacje zewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

-PN-81/B-10700.01 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

-PN-81/B-10700.02 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych. 

-PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.      
-PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 
-PN-EN 545:2000- Rury , kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych- Wymagania i metody badań 
- PN-B-10725:1997- Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. 
-PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
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