



PŁOCK

Płock, dnia 16 czerwca 2020 roku

WZP.271.1.74.2020.AS

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w następujących częściach:

Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji

Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 1843 ze zm) przekazuje zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.06.2020 roku oraz udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o określenie terminu realizacji zamówienia. Określenia użyte w SIWZ nie pozwalają na rzetelną wycenę usługi, ponieważ brak daty zakończenia realizacji usługi

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy nadzór inwestorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji pn. „*Rozbudowa i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej*”. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w odniesieniu do pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych – w ciągu 72 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

Inwestycja pn. „*Rozbudowa i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej*” realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy z dnia 29 listopada 2019 roku, zawartej między Gminą Miasto Płock, a MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Termin wykonania inwestycji ustalony został na 36 miesięcy od daty podpisania przedmiotowej umowy, tj. **do dnia 29 listopada 2022 roku**, z zastrzeżeniem, że o wykonaniu inwestycji stanowi podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska

Wydział Zamówień Publicznych