



PŁOCK

WZP.271.1.74.2020.AS

Płock, dnia 18 czerwca 2020 roku

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (z prawem opcji) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w następujących częściach:

Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej nad realizacją inwestycji

Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock w uzupełnieniu do odpowiedzi z dnia 16.06.2020 roku informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Wzoru umowy poprzez wskazanie konkretnej daty zakończenia Etapu I, tj. **do 29 września 2020 roku oraz daty zakończenia Etapu II, tj. do 29 listopada 2022 roku w par 3 ust. 1 (obu części):**

Zakres minimalny (podstawowy):

- 1) od dnia podpisania Umowy, w okresie sporządzania projektu budowlanego i do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (**Etap I) – tj. do 29 września 2020 roku,**
- 2) w okresie sporządzania projektów wykonawczych, prowadzenia robót budowlanych i ich odbioru, aż do dnia oddania obiektu do użytkowania i dokonanie odbioru końcowego Obiektu oraz w okresie usuwania wad i usterek w branży teletechnicznej stwierdzonych na etapie odbioru końcowego Obiektu, nie dłużej niż 2 miesiące po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę robót, protokołu odbioru końcowego Obiektu (**Etap II) – tj. do 29 listopada 2022 roku.**

Zakres opcjonalny:

- 3) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, tj. w ciągu 72 miesięcy od daty odbioru końcowego Obiektu, oraz do podpisania protokołu ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru Obiektu, w terminach określonych w Umowie oraz w pisemnych wezwaniach Zamawiającego (**Etap III).**

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Rychnańska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych