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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

 Przedmiotem opracowania jest przedszkole 6 oddziałowe dla ok. 150 dzieci  w wieku 3-6 lat, czynne 
 9-10 godzin dziennie ,wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  i innymi urządzeniami budowlanymi 
związanymi z tym obiektem (ogrodzenie śmietnik , plac zabaw ) ,oraz urządzenie trenu (alejki zieleń)  
w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola .                 
Przewidywane zatrudnienie: personel pedagogiczny – 12 osób , pracownicy biurowi 4 os , obsługa kuchni -4 
osoby , pracownicy obsługi 7 osób. 
 Budynek zaprojektowano jako parterowy, kryty dachem płaskim ,z świetlikami  zapewniającymi górno 
boczne doświetlenie szatni oraz dodatkowe doświetlenie górno – boczne sal dydaktycznych 
w budynku wyodrębniono strefy: ogólnego przeznaczenia oraz  pomocnicze (kuchnia , administracyjna  
i obsługi). 
 
2 PODSTAWA OPRACOWA  

PODSTAWA OPRACOWANIA.  
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
–  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  5/14 
–  specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
–  umowa z inwestorem 
–  koncepcja wstępna uzgodniona z inwestorem 
–  obowiązujące przepisy i normy 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne wg poniŜszego zestawienia: 

• Specyfikacja techniczna ST-1 WO  - Wymagania ogólne 

• Specyfikacja techniczna ST- 2  - Roboty ziemne 

• Specyfikacja techniczna ST- 3  - Izolacje przeciwwilgociowe 

• Specyfikacja techniczna ST- 4  - Roboty konstrukcyjne 

• Specyfikacja techniczna ST-5  - Roboty wykończeniowe 

• Specyfikacja techniczna ST- 6  - Docieplenie ścian zewnętrznych   

• Specyfikacja techniczna ST-7  - Instalacje sanitarne wewnętrzne 

• Specyfikacja techniczna ST-8  - Wentylacja 

• Specyfikacja techniczna ST- 9  - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

• Specyfikacja techniczna ST- 10 - Przyłącza wod - kan 

• Specyfikacja techniczna ST- 11 -Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej 

• Specyfikacja techniczna ST- 12 - Instalacje elektryczne wewnętrzne 

• Specyfikacja techniczna ST- 13 - Instalacje elektryczne zewnętrzne 

• Specyfikacja techniczna ST- 14 - Instalacje teletechniczne 

• Specyfikacja techniczna ST- 15 - Drogi, ukształtowanie terenu 

• Specyfikacja techniczna ST- 16 -Zieleń 

• Specyfikacja techniczna ST-17  -Mała architektura 
 

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.  
 
Budynek parterowy , murowany , stropodachy Ŝelbetowe , monolityczne oraz  nad salą rekreacyjną   z 
blachy trapezowej, opartej na płatwiach stalowych i belkach stalowych dźwigarach  (HEB 300) , 
rozpiętości 12,25m. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY  
  
 POWIERZCHNIA ZABUDOWY      - 2270,00m2 
 KUBATURA BRUTTO      - 9600,00m3 

 DŁUGOŚĆ BUDYNKU      - 67,41m 
 SZEROKOŚĆ BUDYNKU     - 45,15 m 
 ILOŚĆ KONDYGNACJI      - 1 
 WYSOKOŚĆ BUDYNKU     - 4,2m 
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA     - 2270,00m2 

 POWIERZCHNIA UśYTKOWA CAŁKOWITA   - 1954,85m2 
 ILOŚĆ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH   - 6 
 ILOŚĆ DZIECI       - 150 
 ILOŚĆ PERSONELU PEDAGOGICZNEGO   - 12 
 ILOŚĆ PERSONELU OBSŁUGI TECHNICZNEJ   - 7 
 ILOŚĆ PERSONELU KUCHENNEGO    - 4 
 ILOŚĆ PRERSONELU ADMINISTRACJI    - 4 
 ILOŚĆ PERSONELU SPECJALISTYCZNEGO   - 4 
 
 RAZEM ILOŚC OSÓB      - 185 osób   
 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ZWI ĄZANE BEZPOSREDNIO Z 
REALIZACJ Ą PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.  

• Przyłącze wodociągowe, 

• Odprowadzenie ścieków sanitarnych , 

• Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej, 

• instalacja oświetlenia terenu, 

• przyłącze energetyczne 

• mała architektura, 

• drogi place, chodniki, 

• zieleń. 

1.4. NIEKTÓRE OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE  

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 

1.4.1.  Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez wykonawcę, upowaŜniona do  
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji   
         obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego. 
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  
         jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne  
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem  
          dokumentacji technicznej. 

1.4.5.  Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  
          warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do wydawania Aprobat 
          Technicznych. 

1.4.6. Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji  
         wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, Ŝe naleŜycie  

zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów  
dopuszczonych do obrotu i stosowania.          
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1.5. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaŜe  
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaŜe  
         wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych  
oraz reperów państwowych, dziennik budowy, 1  komplet dokumentacji wykonawczej i realizacyjnej,  
1 kpl specyfikacji technicznych. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt.  
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
– projekt budowlany wielobranŜowy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 
– projekt wykonawczy wielobranŜowy 
– specyfikacje techniczne 

WielobranŜowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyłonionemu  
w przetargu jako wykonawca robót. 
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny kontraktowej: 
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo – montaŜową, 
organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki: 

– wynikające z praw autorskich 
– wynikające z przyjętych obliczeń 
– wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja sporządzona przez wykonawcę zostanie uzgodniona w odpowiednich urzędach i 
instytucjach. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach  ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą  całości 
wykonanych robót w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach cent kontraktowej. 
– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową  w ramach ceny 

naleŜy uwzględnić: 
– Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych 
– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 

wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 
– szczegółowy harmonogram rozruchu 
– ogólną instrukcję eksploatacji 
– program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje zgodnie z dokumentacja, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwaŜane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Wykonawca robót ma obowiązek stosowania jedynie materiałów w I-ym gatunku i I-ej klasie 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykonawca przedstawi zamawiającemu w formie karty 
uzgodnień na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /montaŜem/ wykaz podstawowych materiałów, 
wyrobów oraz urządzeń celem akceptacji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 
informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 

c) wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze biurowo-socjalne /w tym 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla dozoru inwestorskiego oddzielne 
pomieszczenia biurowe  
z dostępem do telefonu, 

d) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 

e) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

f) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska . 
W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 

będzie miał szczególny wgląd ba: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostroŜności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  moŜliwością powstania poŜaru. 
c) będzie przestrzegał zaleceń organów nadzoru budowlanego ,PIP  

 i innych instytucji. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

 
 



 6 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, 
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane 
władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o kaŜdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 
inwestora. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i 
oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 
W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14.Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Wycinka drzew i krzewów. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przewidzianej do wycinki podczas realizacji prac wykonawca 
zapłaci kary za jej zniszczenie. 
Drzewa i krzewy wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed zniszczeniem i będzie 
prowadził zabiegi pielęgnacyjne. 
 

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przez uŜytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń 

technologicznych, BHP., 
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• wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, elektrycznych, rozdzielczowych itp., 
• wykonawca wykona instrukcję uŜytkowania kwater i budynków ze szczegółowymi warunkami 

gwarancji. 

1.5.17.  Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub uŜytkownikowi, 
których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich 
przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne naleŜy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez 
przyszłego uŜytkownika instalacji i urządzeń. 

1.5.1. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego 
i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi takŜe koszty z tym związane. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy 
zasypce wykopów i zagospodarowaniu terenu działki.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i zastąpione materiałami akceptowanymi przez zamawiającego. 
 

2.5.     Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów 
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy 
tygodnie przed ich uŜyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody inwestora. 

2.6. Pochodzenie materiałów. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem. 

3.O.   SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. 
UŜywany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uŜycie wariantowego sprzętu 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 

4.O.   TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 

 

5.0.   WYKONANIE ROBÓT.  

 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz poleceniami inwestora. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca 
prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, Ŝe plac budowy znajduje się w 
mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI.  

6.1.    Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy sporządzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i 
poleceniami inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 
• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium prowadzącego 

badania 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania wyników do 

inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi 
• rodzaje i ilości środków transportu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymagania norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robot badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca 
powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań naleŜy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.6. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna 
pomoc ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań 
lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione 
będą przez wykonawcę. 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem kontroli  jakości materiałów przez wykonawcę, inwestor moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
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6.8. Dokumentacja budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy te będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inwestora. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły. Księga obmiaru jest prowadzona 
przez wykonawcę robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protokoły przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
– protokoły odbioru robót 
– protokoły z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7. O.   OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą akceptowane przez 
inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań atestujących wykonawca będzie posiadał 
waŜne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach  
i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT. 

– wykonana robota nie moŜe być zakryta bez zgody zamawiającego, wykonawca powinien umoŜliwi ć 
zamawiającemu sprawdzenie kaŜdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 
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– wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego wpisem do dziennika budowy na trzy dni 
przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, 

– jeŜeli zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny winien o tym 
pisemnie powiadomić wykonawcę, 

– wykonawca ma obowiązek na Ŝądanie zamawiającego odkryć lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót jeśli wcześniej nie informował zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie 
przywrócić stan poprzedni, 

– w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonawca przekaŜe zamawiającemu operat 
kolaudacyjny na który składają się: 
• oryginał dziennika, 
• aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
• dokumentacje powykonawcza wszystkich branŜ, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy wraz z przylegającym terenem, 
• protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, normami oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, 

• jeŜeli zamawiający uzna, Ŝe roboty na terenie budowy zostały zakończone, nie będzie miał 
zastrzeŜeń co do kompletności operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawca wyznacza 
datę odbioru końcowego robót 

9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Podstawą płatności 
będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę, obmiarową dla danej pozycji 
przedmiaru robót. 
Wszelkie odstępstwa od cent ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez inwestora.   

9.2. Szczegółowe warunki płatności . 

– wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako ryczałtowe na podstawie oferty 
wykonawcy uwzględniającej podatek VAT, 

– zmiana wysokości podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez wykonawcę w ofercie jest 
moŜliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT, 

– podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez 
upowaŜnionych przedstawicieli stron, zamawiający moŜe odmówić podpisania protokołu do czasu 
usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót, 

– zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych na podstawie procentowego zaawansowania prac, 
– wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie umownego terminu 

zakończenia prac. 

10.0 . PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część  
i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
Ŝe wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie 
przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
 
 
     


