PLOCK

Plock, dnia 8 lipca 2020 roku
WZP.271.1.87.2020.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn: Budowa nowej
siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 w
Plocku.

Zamawiajacy — Gmina — Miasto Ptock, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U z z 2019 r. poz. 1843 ze zm) przekazuje zapytania, ktére
wplynety w dniu 06.07.2020 roku, 08.07.2020 roku oraz udziela odpowiedzi i dokonuje
stosownych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

Zapytania nr 1 z dnia 06.07.2020 roku
Zwigzku z prowadzonymi postepowaniem prositbym o uzupetnienie projektu o:

1. Zestawienie stolarki okiennej - w zawartej w projekcie brak podanej ilosci.

Ad 1

Zamawiajacy zatacza do SIWZ nowe zestawienie stolarki zaprojektowanej do wbudowania
w budynku przedszkola.

2. Specyfikacji materiatowej kanatow i ksztattek wentylacyjnych.

Ad 2

Zamawiajacy uzupetnia projekt wykonawczy o specyfikacje materiatowg kanatow
i ksztattek wentylacyjnych.

Zapytania nr 2 z dnia 06.07.2020 roku

Tablica GWP

1. Czy w tablicy GWP nalezy przewidzie¢ rozlagcznik DPX  z wyzwalaczem
wzrostowym umozliwiajacy wylaczenie zasilania obiektu poprzez przycisk PWP (brak w
dokumentacji) . Czy wymagane jest zastosowanie aparatu do wyszukiwania (np. PF 431)

Tablica TG i pozostate (zaprojektowana jako Legrand)

Ad. 1

W przypadku nie montowania GWP (Gtéwnego Wytgcznika Pradu) przy ztaczu kablowym,
mozna zastosowaé zdalne wylaczanie na tablicy TG z wyzwalaczem wzrostowym
i przyciskami PWP. W takim przypadku nalezy stosowacl przetacznik faz (PF 431) oraz
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przyciski ryglowane w pozycji ,zatacz”. Ze wzgledu na obecno$¢ napigcia W tablicy TG po
wylaczeniu  Gtéwnym Wylacznikiem Pradu, obudowa tablicy powinna mie¢ odpowiednig
odpornos¢ pozarowq EI.

2. Czy Projektant dopuszcza rozwiazanie zabezpieczenia rozdzielni TG rozigcznikiem
DPX-I 160A? Zaprojektowany roztacznik 125A nie jest aktualnie produkowany.

Ad 2

Tak

3. Czy projektant dopuszcza stosowanie obuddw rozdzielni w I klasie izolacji z
uziemionymi drzwiami ?

Ad 3

Tak, jednak ze wzgledu na charakter obiektu wskazana jest II klasa izolacji.

4, Jaka rezerwe wolnych pdl nalezy przewidzie¢ w obudowach rozdzielni ?
Ad 4

Dla matych tablic rezerwa 5% , dia duzych 20% wolnych pol.

5. Czy projektant dopuszcza sastosowanie rozdzielni wyzszej niz 200 cm od podtogi
w przypadku rozdzielni TG ?

Ad 5

Tak

6. Zgodnie z zaleceniami producenta ochronnikdéw Legrand powinien by¢

zabezpieczony zwarciowo W czterech torach. Dobrane zabezpieczenie powinno by¢ 0 1,6
razy mniejsze od zabezpieczenia przed nim (dotyczy wszystkich rozdzielni z projektu).
Zaprojektowano S313 C63. Proszg o podanie wiasciwego rozwigzania.

Ad 6

S313C20 - jest zachowana selektywno$¢ przeciazeniowa dla poprzedzajacych
wytacznikéw selektywnych HTN.

7. Czy projektant dopuszcza stosowanie zabezpieczeh obwodéw w rozdzielniach serii
S300 (prad zwarciowy 10kA) zamiast zaprojektowanej serii S310 (prad zwarciowy do
16kA) ?

Ad. 7
Tak

8. Czy projektant dopuszcza stosowanie zabezpieczen WLZ o charakterystyce aG
zamiast zaprojektowanych HTN350E ?

Ad 8
Nie. Ze wzgledu na pézniejsze warunki eksploatacji.

9. Czy nalezy stosowac zgodnie z projektem wytaczniki réznicowe na obwodach WLZ
w rozdzielni TG? Rozdzielnie odbiorowe T1-T5 posiadajg na poszczegdlnych odbiorach
wylaczniki réznicowe, przez co aparaty sie dublujq. Prosz¢ o wyjasnienie.




Ad 9

Wytaczniki réznicowe w obwodach WLZ stanowig zabezpieczenie pozarowe, w mys|
Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §183 p.3.

10. Prosze o wyjasnienie co oznacza zabezpieczenie S111 C16, S111 C20
(nazewnictwo nie wskazuje na producenta). Czy projektant dopuszcza zmiane tych
zabezpieczen na zabezpieczenia analogicznie S301 C16, S301 C20 ?

Ad 10
Btad w zapisie oznaczen. Powinny by¢ $S301 C16 i S301 C20.

11. Czy projektant dopuszcza stosowanie wylgcznikdw réznicowych typu A zamiast
zaprojektowanych KV (nieprodukowane, obecnie typ F) ?

Ad 11
Nie. Nalezy stosowac typ F lub HPI (Legrand), HI (Hager) - krotkozwloczne.

12. Czy projektant dopuszcza stosowanie wylacznika silnikowego jednofazowego,
np.Eaton Z-MS/2 zamiast zaprojektowanego M300 (aktualnie nie jest produkowany).

Ad 12
Tak

13. Czy projektant dopuszcza zastosowanie jednego zegara astronomicznego
dwukanatowego sterujacego 5 stycznikami z manipulatorami (dwa czasy zatgczenia)
zamiast zaprojektowanego programatora tygodniowego PS 388 ?

Ad 13
Tak

14. Czy obwody zasilajagce centrale wentylacyjne majg by¢ zabezpieczone
wylacznikami réznicowymi ?

Ad 14

Tak

15. Czy w rozdzielni TG nalezy zastosowaé ochronniki typu 1 (brak w projekcie).

Ad 15

Nie

16. Czy kanalizacja teletechniczna w ktérej majg by¢ przetozone kable

telekomunikacyjne prowadzone miedzy blokami jest drozna i posiada rezerwe na
utozenie przewodow wg. projektowanego uktadu ?

Ad 16

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmujacy przelozenie  kabli
telekomunikacyjnych zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, a
projekty zostaly uzgodnione z Operatorami sieci teletechnicznych Multimedia, Petrotel,
Orange, co gwarantuje ze istniejgca kanalizacja teletechniczna jest drozna i posiada
rezerwe na utozenie przewodow wg projektowanego uktadu.




branza architektoniczna

Rys. nr 7 ZESTAWIENIE STOLARKI )
1. Czy w zakresie calego zadania do wykonania sa réwniez SCIANKI SZKLANE z PW
Architektura?

2. W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej brak ilosci (sztuk).

Ad 1i2.

W projekcie nie wystepuja Scianki szklane. Znalazly sie one w zestawieniu stolarki
dotychczas zataczonym do SIWZ, ktére jest niepoprawne. Dotychczasowe zestawienie
zostaje zastgpione nowym zestawieniem stolarki zaprojektowanej do wbudowania w
budynku przedszkola.

Zapytania nr 3 z dnia 08.07.2020 roku

- ogrodzenie

1. W kosztorysie naktadczym przy zagospodarowaniu terenu wystepuje Etap III -
ogrodzenie, a w zapytaniu ofertowym oraz w SIWZ jest Etap 1 i Etap II - brak Etapu IIIL.
Gdzie zakwalifikowa¢ Etap III - wykonanie ogrodzenia ?

Ad1

Zadanie podzielone jest na dwa etapy realizacji, nie ma etapu III. Przedmiar robot
mylaco wskazuje ogrodzenie jako etap III lecz nalezy to traktowac jako trzeci etap do
wyceny elementéw zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie terenu przewidziane jest do wykonania w dwéch etapach realizacji zadania.
Okresélajq to zakresy etapu I oraz etapu II zadania podane w OPZ i wzorze umowy tj.

ETAP I inwestycii - obejmuje przygotowanie terenu budowy, wybudowanie nowego
budynku przedszkola wraz z infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu obejmujgcym
droge pozarowa, parking dla rodzicdw z miejscem postojowym dla osoby
niepetnosprawnej, ciagi piesze i jezdne, zjazdy z ul. Kossobudzkiego na teren
przedszkola, mata architekture, oarodzenie, zielen - w zakresie wymaganym do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku przedszkola, przeprowadzenie
procedur majacych na celu uzyskanie decyzji na uzytkowanie nowego budynku
przedszkola, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

ETAP II inwestycii - obejmuje rozbiérke starego budynku przedszkola, wywoz i utylizacje
materiatéw z rozbidrek i demontazy, uprzatniecie terenu, wycinke zieleni kolidujacej z
robotami budowlanymi, wykonanie zagospodarowania terenu: place zabaw 2z
wyposazeniem, parking dla pracownikow, ciggi piesze i jezdne, matq architekturg,
ogrodzenie terenu, zielen - w pozostatym zakresie, nie objetym Etapem I, wynikajacym
z opracowanej dokumentacji technicznej dla catej inwestycji.

Zgodnie z powyzszym w I etapie realizacji zadania nalezy wykonad cze$¢ ogrodzenia
terenu wokoét nowego budynku przedszkola do styku z tymczasowym odgrodzeniem
terenu budowy, ustawionym poza obszarem przewidzianym na droge pozarowg. W ten
sposdb teren nowej siedziby przedszkola bedzie ogrodzony z trzech stron od strony
osiedla nowym ogrodzeniem (z bramami wjazdowymi na teren nowego przedszkola od
ul.Kossobudzkiego) i tymczasowym ogrodzeniem terenu pod II etap zadania.

W II etapie realizacji zadania nalezy wykonaé ogrodzenie w pozostatym zakresie
przewidzianym dokumentacja.

Zataczony przedmiar robot dla wyceny elementéw zagospodarowania terenu podaje
nakiady dla catosci ogrodzenia zaprojektowanego do wykonania w I i II etapie realizacji
inwestycji. Oferent winien samodzielnie dokonaé podziatu naktadéw dla okreslenia




kosztéw realizacji robot obejmujacych wykonanie ogrodzenia w I oraz II etapie realizacji
inwestycji.

Jednoczednie Zamawiajacy - Gmina Miasto Plock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamoéwieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany
tresci siwz:

ROZDZIAL XIIB - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY SKLADANEJ
W FORMIE PAPIEROWE] pkt 7 - otrzymuje brzmienie:

Oferte nalezy umieécié w dwoch kopertach. Koperta zewnetrzna powinna by¢

zaadresowana na Zamawiajacego oraz powinna posiada¢ oznaczenia:

Oferta na Budowe nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 przy ul.
Szymona Kossobudzkiego 10 w Plocku.

Nie otwieraé przed dniem 16 lipca 2020 roku godz. 12:30.

Koperta wewnetrzna oprécz opisu jw. winna zawierac nazweg i adres Wykonawcy, aby
Zamawiajacy mogt ja odestaé¢ w przypadku stwierdzenia jej op6znienia.

ROZDZIAL XIII - TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT - pkt 1 i 2 otrzymuja
brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozyé za posrednictwem Platformy do dnia 16 lipca 2020 roku do
godz. 12:00.

a) w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy,

b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Ptocka, 09-400 Plock,
Stary Rynek 1 (wejscie od ul. Zdunskiej 3).

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oferty sktadane osobiscie badz
dostarczane za poérednictwem kuriera nalezy umiescié w urnie oznaczonej
.ZAMOWIENIA PUBLICZNE znajdujacej sie przy wejéciu do Biura Obstugi Klienta -
wejscie od ulicy Zduriskiej. Wrzucenie oferty do innej urny traktowane bedzie jako
nieztozenie oferty.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 16 lipca 2020 roku, o godzinie 12:30. w siedzibie
Zamawiajgcego.

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastgpi poprzez
transmisje online na kanale YouTube Urzedu Miasta Plocka, adres
https://youtu.be/KNQJihQPJeg
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Ogtloszenie nr 540122447-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Plock:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zaméwieniu

INFORMACIJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 555508-N-2020
Data: 27/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Ptocka, Krajowy numer identyfikacyjny 00059286800000, ul. ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock, woj.
mazowieckie, panistwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 3671598.

Adres strony internetowej (url): www.plock.eu, https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock

SEKCJA II: ZMIANY W OGELOSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: IV
Punkt: 6.2)
W ogloszeniu jest: Termin skfadania ofert: 2020-07-14, godzina: 12:00.

W ogloszeniu powinno byé: Termin sktadania ofert: 2020-07-16, godzina: 12:00.
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