
ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego
skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z infrastrukturą techniczną”.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie  przebudowy,  rozbudowy  i  zmiany  sposobu  użytkowania  południowego  skrzydła
segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:  kanalizacją deszczową,  drenażem opaskowym,
instalacją elektryczną i  niskoprądową oraz parkingiem na 20 samochodów osobowych przy
ul.  Szymona  Kossobudzkiego,  zgodnie  z  opracowanymi  projektami  budowlanymi  i
wykonawczymi  oraz  Decyzją  Nr  579/2019  z  dnia  13.12.2019r.  w  zakresie  zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Zamierzone przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie segmentu istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1. Istniejący segment
dydaktyczny  zlokalizowany jest w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7 , dz. nr 403, obręb - 4,
jedn. ew. Płock i stanowi część dydaktyczną szkoły. Jest budynkiem dobudowanym na potrzeby
szkoły  w latach 1984-85 w technologii  tradycyjnej uprzemysłowionej opisanym na kształcie
prostokąta  powiązanym  z  budynkiem  szkoły  na  poziomie  parteru.  Budynek  posiada  pełne
podpiwniczenie oraz 3 kondygnacje naziemne. Konstrukcję budynku stanowią podłużne ściany
murowane,  na których się  opierają  prefabrykowane stropy(płyty  żerańskie).  Dach przekryty
płytkami korytkowymi opartymi na ściankach kolankowych, wentylowany. Schody wewnętrzne
w konstrukcji żelbetowej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.
Dane techniczne części budynku:
- długość budynku – 33,4 m
- szerokość budynku – 12,64 m
- wysokość budynku – 12,17 m
- kubatura – 5 946,00 m³
Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje:
- instalację wody zimnej i ciepłej
- instalację kanalizacji sanitarnej
- instalację centralnego ogrzewania (zasilana z sieci miejskiej)
- instalacje elektryczne wewnętrzne

II. Branża budowlana
1. Szczegółowy zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje:
a/ projekt budowlany
b/ projekt wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej
c/ projekt wykonawczy oddymiania klatki schodowej
d/ projekt budowlany branży drogowej
e/ projekt wykonawczy branży drogowej
f/ projekt wykonawczy wyposażenia
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  Zakres robót wewnętrznych
-  przebudowa  w  celu  wydzielenia  w  piwnicy  pomieszczeń  archiwum,  gospodarczych  i
technicznych, na parterze celem wydzielenia pomieszczeń administracyjnych, gabinetu zespołu
orzekającego  oraz  na  I  i  II  piętrze  –  gabinetów  pedagogicznych,  logopedycznych  i
psychologicznych.
- wykonanie nowych nadproży w miejscach wskazanych  w projekcie
- montaż drzwi wewnętrznych
- przebudowa węzłów sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze i
II piętrze oraz wydzielenie na I piętrze pokoju dla matki z dzieckiem
- montaż kabin systemowych kabin natryskowych i WC
- wykonanie wydzielenia  klatki  schodowej  i  jej  oddymiania,  nowej  balustrady oraz ułożenie
płytek gres.
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach z pomalowaniem
-  ułożenie  płytek  gres  i  wykładziny  na  posadzkach  w  pomieszczeniach  i  korytarzach  na
parterze i I piętrze
- montaż nakładek na parapetach wewnętrznych
- wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzach i w sanitariatach na parterze, Ii II piętrze
Zakres wyposażenia pomieszczeń
- wyposażenie sali SI na I piętrze w systemową ściankę mobilną
-  dostawa  i  montaż  regałów  archiwalnych  przesuwnych  w  pomieszczeniach  P.02  i  P.03  w
piwnicy
- wyposażenie łazienek i pokoju matki i dziecka

UWAGA: 

 Wykonawca  dostarcza  i  montuje  n/w  wyposażenie  z  projektu  wykonawczego
wyposażenia:
- ściankę mobilną systemową w sali SI na I piętrze
- regały archiwalne przesuwne w pomieszczeniach P.02 i P.03 w piwnicy

Pozostałe  wyposażenie  pomieszczeń  w sprzęt  specjalistyczny  i  meble   wykazane  w
zbiorczym zestawieniu w projekcie wyposażenia  dostarcza Użytkownik .

Wprowadza  się zmiany w projekcie wg poniżej podanego zakresu:

PIWNICA
1. Sala konferencyjna zaprojektowana w pomieszczeniu 2.19 (w osiach 9-12) na II piętrze
zostaje  przeniesiona  do  piwnicy  do  pomieszczenia  P.04  (w  osiach  9-12)  zamiast
archiwum, likwiduje się wejście z sąsiedniego pomieszczenia archiwum.

PARTER
1. W pomieszczeniu w wejściu głównym na parterze wydziela się punkt obsługi klienta
poprzez  wymurowanie  ścianki  z  drzwiami  (D1)  o  wym.  90x200  i  oknem  podawczym
aluminiowym o wym. 150x120 cm z okienkiem otwieranym o wym. 50x50 cm.
Kolorystyka okna podawczego do uzgodnienia z Użytkownikiem.
2.  Gabinet  vicedyrektora  nr  0.14  (w  osiach  4-6)  na  parterze  zostaje  zamieniony  na
sekretariat częściowo przedzielony ścianką z wejściem z korytarza.
3. Sekretariat nr 015(w osiach 6-9) na parterze zostaje podzielony ścianką g-k z drzwiami
na gabinet dyrektora i vicedyrektora.
4. Gabinet dyrektora nr  016 zostaje podzielony ścianką g-k na dwa gabinety psychologa
z wejściami z korytarza ( gabinety psychologa przeniesione z IIp).
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5. Likwiduje się wejście z gabinetu do serwerowni.
6.Pomieszczenie  0.08  będzie  pełnić  teraz  funkcję  gabinetu  orzekającego  i
diagnostyczno- terapeutycznego.

I PIĘTRO

Bez zmian

II PIĘTRO

1. Likwidacja sali konferencyjnej w pomieszczeniu 2.19 na II piętrze
2.  Przeniesienie  dwóch  gabinetów psychologa  z  II  piętra  na  parter  oraz  likwidacja
jednego.
W tych pomieszczeniach należy wykonać prace wykończeniowe zgodnie z projektem
wykonawczym.
Wprowadzone zmiany zostały naniesione na rysunki  rzuty piwnic,  parteru,  I  piętra,  II
piętra jako  rysunki zamienne załączniki nr 1,2,3,4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Roboty opisane powyżej  w p-cie  1 na PARTERZE zostały ujęte  w przedmiarze robót
dodatkowych. 
Zakres pozostałych robót budowlanych w gabinetach, salach przeniesionych do innych
pomieszczeń  pozostaje bez zmian.
Zamówienia  stolarki  drzwiowej  w  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  należy
konsultować z Inspektorem Nadzoru

Zakres robót zewnętrznych budynku
- wykonanie wejścia głównego od strony wschodniej z montażem drzwi, wykonaniem schodów
zewnętrznych, montażem platformy dla niepełnosprawnych
- demontaż okien w pionie, zamurowanie otworów i wykonanie ocieplenia z wełny w pionowym
pasie na elewacji wschodniej
- demontaż 6 szt. okien na elewacji zachodniej i montaż okien o zmniejszonych wymiarach
oraz uzupełnienie docieplenia po zamurowanych częściach okien
- montaż rolet zewnętrznych na oknach parteru elewacji wschodniej
- pomalowanie  istniejących krat na oknach piwnicznych
-  wykonanie  ocieplenia   wełny  na  pasie  pionowym  na  sąsiednim  budynku  na  elewacji
zachodniej
- dobudowa szybu windowego z montażem windy na elewacji południowej
- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego na całej elewacji budynku
- docieplenie dachu  z wełny mineralnej wdmuchiwanej w przestrzeń międzystropową
- montaż konstrukcji pod klimatyzatory na dachu
- remont kominów 
- dostosowanie konstrukcji stropu nad klatką schodową i montaż klapy oddymiającej
- pokrycie dachu 1 x papą termozgrzewalną z naprawami istniejącego pokrycia z papy
- montaż nowych balustrad zewnętrznych
- remont daszków nad wejściem do budynku
- wymiana płytek na schodach zewnętrznych

Zakres robót zewnętrznych na terenie
-  rozbiórka istniejących nawierzchni chodnika bitumicznego i z kostki betonowej oraz dwóch
istniejących boisk sportowych wraz z obrzeżami i krawężnikami betonowymi
- przesadzenie drzewa
- wykonanie nawierzchni z płyt otworowych(dojazd do drogi pożarowej)
-  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  z  pomalowaniem miejsc  parkingowych  (droga
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pożarowa oraz parking)
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej
- przełożenie opaski wokół budynku
- montaż ogrodzenia wewnętrznego
- montaż altany śmietnikowej
- montaż bramy wyjazdowej
- montaż stojaków na rowery
- montaż piłkochwytu

Wymagania materiałowe:

1.Stolarka drzwiowa i okienna:

Okna  zewnętrzne   PCV  przewidziane  do  wymiany  zgodnie  z  projektem  –  min.  5
komorowe,  szklenie  szybami  zespolonymi  wsp.  U  =<  0.9  W/m²K(  dla  całego  okna),
wyposażone w nawiewniki hygrosterowane, kolor biały.

Drzwi wewnętrzne wg opisu i zestawienia do projektu:

- drzwi wewnętrzne – zastosować skrzydła drzwiowe pełne, ze wzmocnioną ramą drewnianą, z
płyty  wiórowo-otworowej,  okleinowane,  o  podwyższonej  odporności  na  wilgoć,  kolor  –  do
uzgodnienia  z  Użytkownikiem,  3 zawiasowe,  wyposażone w zamki  wpuszczane – typ (  na
wkładkę  patentową  lub  blokada  WC  -  do  uzgodnienia  z  Użytkownikiem),  szyld  i  klamki
metalowe – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, kolor tulei wentylacyjnych – współgrający z
kolorem okleiny; ościeżnice drewniane – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem

- drzwi wewnętrzne akustyczne – wg opisu i zestawienia do projektu, kolor do uzgodnienia z
Użytkownikiem

- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem (D11) – wg opisu i zestawienia do projektu, kolor - do
uzgodnienia z Użytkownikiem

-  drzwi  wewnętrzne  przeciwpożarowe  –  wg  opisu  i  zestawienia  do  projektu,  kolor  do
uzgodnienia z Użytkownikiem

-  drzwi  zewnętrzne  wejściowe  stalowe  –  wg  opisu  i  zestawienia  do  projektu,  kolor  do
uzgodnienia z Użytkownikiem

2. Okładziny ścienne – płytki gat.I o wym. min. 25x35 cm, powierzchnia matowa

Wybór  glazury  (kolor,  faktura)  zostanie  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  po
przedstawieniu przez Wykonawcę do wyboru min. 3 wzorów płytek

3. Posadzki :

- pomieszczenia, schody, sanitariaty  – płytki gresowe gat.I o wym. 30x30 cm;

antypoślizgowość – grupa B, min. R9, w sanitariatach i węźle R10,

                       schody wewnętrzne R 9, schody zewnętrzne R11. 
nasiąkliwość – max. 0,5 %

ścieralność – min. IV klasa (PEI4) wg PN-EN ISO 10545-7
                     odporność na plamienia – klasa 5

                     odporność na czynniki chemiczne: ULA

                     powierzchnia matowa

                     schody – płytki gresowe kat. I o wym. 30x30 cm ryflowane

                     schody zewnętrzne- płytki gres kat. I o wym. 30x30 cm ryflowane, 

                     mrozoodporne

Wybór  płytki  (kolor,  faktura)  zostanie  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  po
przedstawieniu przez Wykonawcę do wyboru min. 3 wzorów płytek
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4. Klej do płytek:

elastyczna zaprawa klejąca o podwyższonej  przyczepności,  co najmniej  klasy C2 TES1 na
podesty zewnętrzne, natomiast wewnątrz co najmniej klasy C2TE
Wytrzymałość złącza, jako: Przyczepność początkowa ≥1,0 N/mm2

Trwałość: Przyczepność po starzeniu termicznym ≥1,0 N/mm2

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm2  

Klej do gresu do przyklejania płytek na zewnątrz dodatkowo mrozoodporny
W progach zastosować aluminiowe listwy dylatujące.

5. Zaprawa do spoinowania płytek

Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia,  na pęknięcia i ścieranie oraz 
plamoodporna.
Zaprawa do spoinowania gresu na zewnątrz dodatkowo mrozoodporna.

6. Wykładzina PCV
klasa użytkowa – komercyjna  - 34
klasa użytkowa – przemysłowa – 43
Typ wykładziny : homogeniczna winylowa z odnawialną powłoką, typ I
Grubość całkowita: 2 mm
Grubość warstwy użytkowej : 2 mm
Waga całkowita: 2500 – 2800 g/m2

Zabezpieczenie powierzchni: IQ PUR 
Wgniecenie resztkowe:<= 0,02 mm
Reakcja na ogień: Bfls1
Oddziaływanie kółek krzeseł : brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne: < 2kV
Odporność na światło: >=7
Odporność chemiczna: bardzo dobra
Antypoślizgowość: R9
Format: rolka 
Stabilność wymiarów: =40%
Posiada certyfikat CE

7. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 modyfikacja SBS
NRO
grubość min. 5,2 mm+- 0,2mm
gramatura min. 250 g/m2
giętkość w niskiej temperaturze =< - 25ºC
maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1100N/50 mm+/-200N/50 mm
maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 900N50mm+/-200N/50 mm
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek wzdłuż: 50% +/-10%
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek w poprzek: 50%+/-10%
reakcja na ogień klasa E
odporność na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1)
trwałość – odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 100º+/-10ºC
wytrzymałość złącza na ścinanie -zakład podłużny: 900N/50 mm+/-200N/50 mm
wytrzymałość złącza na ścinanie – zakład poprzeczny: 950N/50mm+/-250N/50mm
wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa (metodaA)

8. Wiata śmietnikowa
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Wiata śmietnikowa o  wielkości  umożliwiającej  ustawienie  w niej  co  najmniej  4  pojemników
1100 dm³( 2 poiemniki na odpady zmieszane, 1 pojemnik na tworzywa i metale, 1 pojemnik na
papier) oraz 3 pojemników 240 dm³ na pozostałe frakcje( 1 pojemnik na szkło i 2 pojemniki na
odpady bio).

Konstrukcja  wiaty  wykonana  z  zamkniętych  profili  stalowych,  ocynkowanych  ogniowo  i
pomalowanych proszkowo zamontowana do stóp fundamentowych o wymiarach 25 x 25 x 120
cm  za  pomocą  kotew.  Zadaszenie  wiaty  wykonane  z  blachy  trapezowej  ocynkowanej
malowanej proszkowo. Wypełnienie ścian z paneli ocynkowanych i malowanych proszkowo lub
powlekanych.  Drzwi  dwuskrzydłowe,  niesymetryczne,  wypełnione  siatką  zgrzewaną
pomalowaną proszkowo,  otwierane  na  180º.  Zamknięcie  na zamek z  wkładką  patentową i
klamką nierdzewną. Zabezpieczenie – odbojnik wewnętrzny na całym obwodzie wiaty.

Kolorystykę  zadaszenia  i  paneli  ścian  należy  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Wewnątrz  wiaty
należy wykonać płytę betonową zbrojoną siatką fi 8 oczko 15x15 cm grub. 15 cm na podsypce
piaskowej grub. 15 cm zatartą na gładko ze spadkiem  2% na zewnątrz. 

9. Dodatkowe zalecenia:

Wykonawca zabezpieczy posadzki z płytek na korytarzu na parterze i II piętrze płytą OSB i folią
oraz  okna  i  grzejniki  i  inne  pozostające  elementy  nie  podlegające  wymianie  folią  na  czas
prowadzonych prac budowlanych i poniesie koszty wykonania prac zabezpieczających.

 

Branża sanitarna

1.    W  ewnętrzna instalacja wodociągowa  

Istniejącą instalację wodociągową  ( armatura wypływowa i odcinająca ) należy zdemontować.
Nową instalację wodociągową na cele socialno-bytowe poziomy i piony woda zimna, ciepła i 
cyrkulacja wykonac z rur PP  PN 20 stabilizowanych łączonych poprzez zgrzewanie ( c.w.u. i 
cyrkulacja stabi )  Przewody zaizolować zgodnie z dok. techniczną. Przy ewentualnych 
przejściach instalacji przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe należy je 
zabezpieczyć poprzez montaż obejm lub opasek ognioodpornych o odpowiedniej odporności 
danej przegrody. Miejsca przejść należy trwale oznaczyć zgodnie z instrukcją producenta a 
następnie sporządzić dokumentację po-wykonawczą z ich usytuowaniem. Armatura wypływowa
i odcinająca zgodna z dokumentacją techniczną. W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia 
dla instalacji p.poż.  zastosować zawór pierwszeństwa. Sporządzić protokóły z płukania, prób 
ciśnieniowych i izolacji.
Zlecić  analizę  fizyko-chemiczną  i  mikrobiologiczną  wody  w  laboratorium  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej

2.   I  nstalacja P.poż.  

Instalację  wykonać  z  rur  stalowych  TWT-2  podwójnie  ocynkowanych  fi.32-40mm,
zaizolowanych  przed  roszeniem  otuliną  gr.6mm.  Zastosować  hydranty  fi.25  z  wężem
półsztywnym o długości 30 m posiadające certyfikat CNBOP lu deklarację CE do stosowania w
inst. p.poż.  Sporządzić protokóły z płukania, prób ciśnieniowych. Całość prac wykonać zgodnie
z projektem technicznym.

3. Instalacja kanalizacyjna

Nową  instalację  kanalizacyjną  wykonać  w  z  rur  kanalizacyjnych  PVC  o  śr.fi  50-160mm.
Występujące  przybory  to:  umywalki  z  pół-postumentem,   muszle  ustępowe  typu  kompakt,
zlewozmywaki, pisuary, wpusty podłogowe. Nową wew. instalację kanalizacyjną włączamy do
istniejących  poziomów  z  rur  PCV  fi.  160mm.  Należy  także  zamontować  przybory  dla
niepełnosprawnych.  Na  wylocie  poza  budynkiem  zamontować  studzienki  z  tworzywa
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wyposażone  w  zasuwy  burzowe. Przy  przejściach  instalacji  przez  przegrody  budowlane
oddzielające  strefy  pożarowe  należy  ją  zabezpieczyć poprzez  montaż  obejm  lub  opasek
ognioodpornych o  odpowiedniej  odporności  danej  przegrody.  Miejsca przejść  należy  trwale
oznaczyć  zgodnie  z  instrukcją  producenta  a  następnie  sporządzić  dokumentację  po-
wykonawczą z ich usytuowaniem.
Całość prac montażowe wykonywać zgodnie z istniejącą dok. tech.  Sporządzić protokóły z
prób  szczelności.  Obudować  piony  kanalizacyjne  płytą  gipsowo  kartonową  ognio  i  wodo
odporną. 

4. Wentylacja grawitacyjna

Ze  względu  na  zmianę  sposobu  użytkowania  budynku  zaistniała  konieczność  wykonania
dodatkowych  kanałów wentylacyjnych  z  rur  PCV z  kratkami  mocowanymi  na  ścianach  lub
suficie podwieszanym. W pomieszczeniach WC zamontować wentylatory z czujnikiem ruchu i
opóźnieniem czasowym. Dla poprawy skuteczności ciągu wentylacji na wylotach kanału należy
zamontować  obrotowe  nasady  kominowe  fi.150mm.   Przy  przejściach  instalacji  przez
przegrody  budowlane  oddzielające  strefy  pożarowe  należy  uszczelnić  przejścia  masą
uszczelniającą  o  odpowiedniej  odporności  danej  przegrody.  Miejsca  przejść  należy  trwale
oznaczyć  zgodnie  z  instrukcją  producenta  a  następnie  sporządzić  dokumentację  po-
wykonawczą z ich usytuowaniem.
Szczegółowy zakres prac wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji wentylacji. 

5. Instalacja c.o.

Istniejącą  instalację  c.o.  w  pomieszczeniach  budynku  należy  pozostawić.  Dla  zapewnienia
komfortu należy ją rozbudować. W nowo projektowanych pomieszczeniach należy zamontować
grzejniki  stalowe  płytowe  z  zaworami  termostatycznymi,  natomiast  część  istniejących
grzejników   zdemontować  i  przenieść  w  inne  miejsce  zgodnie  z  nowym  projektem.   Na
gałązkach zasilających montować zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami gazowymi,
na  powrotnych  zawory  odcinające  kulowe.  Grzejniki  zabezpieczyć  na  czas  remontu  przed
zanieczyszczenie i zabrudzeniem. Przewody na ścianach prowadzić za pomocą podwójnych
uchwytów.
Przy  ewentualnych  przejściach  instalacji  przez  przegrody  budowlane  oddzielające  strefy
pożarowe  należy  przewody  zabezpieczyć  opaskami  ognioodpornymi  o  odpowiedniej
odporności  danej  przegrody.  Miejsca  przejść  należy  trwale  oznaczyć  zgodnie  z  instrukcją
producenta  a  następnie  sporządzić  dokumentację  po-wykonawczą  z  ich  usytuowaniem.
Sporządzić protokóły z płukania, prób ciśnieniowych i izolacji.

6. Klimatyzacja

W zakres prac do wykonania instalacji klimatyzacji wchodzi:
- montaż jednostki zewnętrznej montowanej na dachu szt 5
- montaż jednostki wewnętrznych montowanej na ścianie szt 31
- instalacja freonowa wykonana z rur miedzianych wraz z izolacją
- instalacja odprowadzenia skroplin z rur PVC fi.32mm
 Po  wykonaniu  instalacji  przewody  przedmuchać  sprężonym  azotem,  wykonać  próbę
szczelności a następnie napełnić freonem
Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym.

7. Przyłącze cieplne

Przyłącze  cieplne wykonać w systemie  bezkanałowym z  rur  preizolowanych 2xDN48,3/110
łączonych przez spawanie. Włączenie do sieci poprzez trójniki redukcyjne DN 76,1/48,3/76,1 z
odejściem 450.  Odcięcie przyłącza zaworami kulowymi spawalnymi fi.40 mm w pomieszczeniu
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węzła.  Wewnątrz budynku przyłącze wykonać z rury stalowej bez szwu DN 40 mm wraz z
izolacją cieplną.
Całość prac wykonać zgodnie projektem technicznym oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych.
Dokonać inwentaryzacji przez służby geodezyjne. Próby i odbiór wykonać zgodnie z instrukcją
producenta rur preizolowanych. Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.

8. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wykonać z rur PEHD PN10 fi.63mm SDR17. Włączenia dokonać do wodociągu z rur
żeliwnych fi.150mm poprzez uniwersalną opaskę do nawiercania  pod ciśnieniem DN150/2”
wraz z zasuwą do przyłączy domowych ISO do rur PE 2”.
Należy także wbudować obok opaski hydrant nadziemny p.poż DN80mm. Włączyć się poprzez
rozcięcie  istniejącego  wodociągu  i  wstawienie  trójnika  kołnierzowego  redukcyjnego
150/80/150mm  oraz  2  kołnierzy  specjalnych  zabezpieczonych  przed  przesunięciem.  Przed
hydrantem  zamontować  zasuwę  miękko  uszczelniającą  DN80mm.  Przyłącze  wodociągowe
wykonać w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr.15cm. Całość zasypać piaskiem do
wys.20cm  ręcznie  a  następnie  pozostały  wykop  zasypać  mechanicznie  z  odpowiednim
zagęszczaniem.
Podłączenie wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie 1 MPa.
Całość  przyłącza  przed  zasypaniem  zinwentaryzować,  przepłukać  i  przeprowadzić
dezynfekcję. W pomieszczeniu wodomierza zamontować 2 wodomierze do celów bytowych i
p.poż.
Zlecić  analizę  fizyko-chemiczną  i  mikrobiologiczną  wody  w  laboratorium  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej
Teren po robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego.

C. Branża elektryczna

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych branży elektrycznej pod nazwą 
PPP Nr.1 w Płocku z demontażem istniejących instalacji i wykonaniem nowych wg projektu.

I.  OPIS TECHNICZNY

1. BRANŻA ELEKTRYCZNA- obejmuje wykonanie :
- demontaż wszystkich istniejących instalacji : elektrycznych , niskoprądowych ,
  odgromowych . Zdemontowany osprzęt wykonawca zutylizuje lub      
  przekaże użytkownikowi ( do uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem ). 
  Należy wykonać również demontaż istniejących instalacji    
  elektrycznych zasilających i teletechnicznych pomiędzy budynkiem  PPP Nr. 1 a   
  sąsiednim Budynkiem Szkoły Nr. 3 . Demontaże wykonać w taki sposób żeby instalacje w 
budynku Szkoły SP3 działały  prawidłowo . 
- WLZ od złącza kablowego do budynku       
- wew. linie zasilające z rozdzielnicami
- instalacje oświetleniowe ogólnego i instalacje gniazd wtykowych
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
- instalacje monitoringu wizyjnego
- okablowanie strukturalne z Szafą Dystrybucyjną
- instalacje oddymiania , p.poż.
- instalacje wyrównawcze , uziemiające , odgromowe
- ochrona przeciwporażeniowa , przepięciowa
- główny wyłącznik prądu
- instalacje oświetlenia zewnętrznego
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- instalacja domofonowa i  bramy wjazdowej z zasilaniem
- instalacje SSWIN
- pomiary po wykonawcze instalacji :
   a. izolacji przewodów
   b. ochrony przeciwporażeniowej 
   c. rezystancji uziomów i instalacji odgromowej z metryką
   d. pomiary instalacji teletechnicznych
   e. natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego
   f. pomiary sieci LAN
   g.  sprawdzenie funkcjonalnego działania wyłącznika i systemu  p.poż.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Przed wykonaniem instalacji p.poż. i oświetlenia awaryjnego należy przedstawić 
inwestorowi posiadane świadectwa dopuszczenia na materiały elektryczne występujące 
w tych instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. 2020 poz. 961) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
 (z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. nr 85 poz 553).
2. Wykonawca przeszkoli użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych instalacji i 
systemów oraz załączy do dokumentacji po wykonawczej instrukcje obsługi , zalecenia 
dla użytkownika dotyczące eksploatacji i konserwacji .
3. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami, 
aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności na materiały elektryczne,  
zabudowane podczas wykonania instalacji, badania instalacji elektrycznej  w 2  
jednakowych egzemplarzach wraz z pisemnym powiadomieniem o zakończeniu robót. 
Brak dokumentacji po wykonawczej będzie skutkowało nie przystąpieniem inwestora do 
czynności odbiorowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
     z opracowanym PBW, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją wykonania i  
    odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, 
     przepisami zawartymi  w Polskich Normach i w Prawie  Budowlanym.

5. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów
     jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących
     przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych    oraz 
odpowiednich norm. 

6. Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych 
urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe 
określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, 
aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one 
dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. Z 2020 poz. 13330), ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Z 2020 poz 215) oraz spełniają parametry techniczne  określone w 
dokumentacji, w szczególności w zakresie;      
 - dopuszczalnego obciążenia prądowego,
 -dopuszczalnego napięcia izolacji, napięcia roboczego, napięcia sterowania,
 - klasy ochronności.
 - parametrów źródeł światła (strumień świetlny, luminancja, barwa światła ,
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    wymiary , estetyka wyrobu )  
 - przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów.

 7. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oraz 
nadsyłania pytań do zamawiającego na temat zakresu oraz technologii wykonywania robót, 
oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac w celu zapoznania się z 
rzeczywistymi warunkami realizacji  przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, 
które mogą być niezbędne  do sporządzenia prawidłowej wyceny robót.   

 8. Całość robót  należy  wykonać  zgodnie z projektem, opisem przedmiotu zamówienia, 
obowiązującymi przepisami oraz „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.” 

 9. Za wszystkie wynikłe w trakcie remontu szkody odpowiada wykonawca. 
      Obowiązek odpowiedzialności wykonawcy kończy się z chwilą podpisania 
      protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 

10. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
      lub zabrudzeniem mebli i wyposażenia pomieszczeń (w tym podłogi, okna),
      a także codzienne posprzątanie zanieczyszczeń wywołanych robotami (kurz,
      plamy itp.) w miejscach wykonywania robót.

11. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest do
      przywrócenia porządku  i czystości na terenie objętym robotami.

12. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji i   inne,  
należy wywieźć i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. 

13. Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać zgodnie z obecnymi 
przepisami aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  w  
budownictwie – świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje  zgodności potwierdzające
jakość  zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót). Nazwy 
markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować 
produkty innych firm, pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od 
parametrów materiałów podanych w opisie i projekcie.  

     Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 

14. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót jest:
   - kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w PBW,SIWZ,    
wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami,  przepisami zawartymi  w  Polskich  
Normach i w  Prawie budowlanym,     
   - pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów
      instalacji poparta oświadczeniem kierownika budowy,
    - kompletna dokumentacja powykonawcza złożona wraz z powiadomieniem o 
zakończeniu robót budowlanych. 
    - potwierdzenie gotowości odbioru przez inspektora nadzoru
15. Załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są
    - projekt budowlano-wykonawczy,
    - specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,
    - przedmiar robót,
     - kierownik budowy – branży elektrycznej

strona nr 10 z 20



       - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w  
specjalności  instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i   
elektroenergetycznych bez ograniczeń.    

       Dopuszcza się uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom,   które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  W związku ze zmianami funkcji  niektórych pomieszczeń w piwnicy,  na parterze i  II
pietrze opisanymi w części budowlanej,  wykonanie instalacji  w tych pomieszczeniach
należy konsultować z Inspektorem Nadzoru.

II. ZALECENIA  DLA OFERENTA:

Wszystkie maszyny, urządzenia i sprzęty powinny posiadać obowiązujące, stosowne atesty,
certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji,deklaracje
zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i być dopuszczone do
obrotu zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez jednostkę projektowania
przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są
obligatoryjne dla Wykonawcy i mają  być traktowane jako pomocnicze.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  przebudowy i rozbudowy  i zmiany
sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby
Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej   wraz  z  infrastrukturą  techniczna;  kanalizacją
deszczową, drenażem opaskowym, instalacją elektryczną, i niskoprądową oraz parkingiem na
20  samochodów  osobowych    zawarty  jest  w  przekazanej  dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót załączonych do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Dokumentacja projektowa:

1. Projekt budowlany – Przebudowa i rozbudowa  i zmiana sposobu użytkowania południowego
skrzydła  segmentu  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  na  potrzeby  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej   wraz  z  infrastrukturą  techniczną;  kanalizacją  deszczową,  drenażem
opaskowym,  instalacją  elektryczną,  i  niskoprądową  oraz  parkingiem  na  20  samochodów
osobowych 

2. Projekt wykonawczy – branża architektoniczno-budowlana 

3.  Projekt budowlany branży sanitarnej

4. Projekt wykonawczy branży sanitarnej

5. Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza wodociągowego

6.  Projekt budowlany przyłącza cieplnego

7. Projekt budowlany branży drogowej

8. Projekt wykonawczy branży drogowej

9. Projekt budowlany branży elektrycznej 

10. Projekt wykonawczy branży elektrycznej i niskoprądowej

11. Projekt  wyposażenia

12. Projekt wykonawczy wyposażenia

13. Opinia geotechniczna , dokumentacja badań podłoża gruntowego,projekt geotechniczny

14. STWiOR   -  branża  budowlana
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15. STWiOR -  branża drogowa

16. STWiOR – branża elektryczna

17. STWiOR -  branża sanitarna

18,. Pozwolenie na budowę nr 579/2019   z dnia 13 grudnia 2019r

III. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy:

rozpoczęcie  – w terminie  do 10 dni od dnia podpisania umowy

zakończenie  - do dnia 30 czerwca 2021r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

  IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze
uciążliwości dla osób korzystających z terenu szkoły, zapewni ochronę mienia znajdującego się
na terenie robót oraz  zapewni przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przy prowadzeniu robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób, aby umożliwiały sprawne
funkcjonowanie placówki znajdującej się w sąsiednim segmencie t.j. Szkoły Podstawowej nr 3.
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrektorem szkoły organizacji
prac  budowlanych  w  szczególności  robót  wyburzeniowych  powodujących  hałas  oraz  robót
zewnętrznych na terenie szkoły.  Wykonawca odgrodzi boiska szkolne,  plac zabaw na czas
budowy tymczasowym  grodzeniem stabilnym, pełnym o wysokości min. 2.0 m, które należy
rozebrać po zakończeniu robót budowlanych.

3. Zlokalizowanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem przed przystąpieniem do robót, a w czasie
wykonywania  robót  zwrócenie  szczególnej  uwagi  przy  wykopach  na  ewentualne  istniejące
uzbrojenie  podziemne  oraz  zabezpieczenie  sieci  rurami  ochronnymi  zgodnie  z  wydanymi
warunkami  i  uzyskanymi  uzgodnieniami  gestorów  tych  sieci  w  przypadku  braku  ich
zabezpieczenia.

4.  Prowadzenie  prac  ziemnych  i  rozbiórkowych  starannie,  aby  nie  obniżyć  parametrów
wytrzymałościowych elementów budowlanych.

5. Zabezpieczenie i ochronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie
prowadzonych robót na terenie placówki, oraz chodników o dróg dojazdowych.

6. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu.

7. Ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru.

8.  Ponoszenie  wszelkiej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów.

9.  Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe.  Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od
materiałów podanych w opisie i projekcie.  Zmiany     te     wymagają     pisemnej     zgody     Projektanta  
oraz     Zamawiającego.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności”
spoczywa na Wykonawcy.

10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania zgodnie  projektami budowlanymi i
wykonawczymi,  decyzją  pozwolenia  na  budowę,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i
odbioru robót  z uwzględnieniem zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

11.  Opracowanie  planu  i  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych objętych zadaniem.

12. Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy.

13.  Zabezpieczenie  przed  zniszczeniem  znajdujących  się  na  budowie  i  nie  podlegających
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likwidacji istniejących nasadzeń zieleni, instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem ich do stanu
pierwotnego.

14.  Z uwagi  na lokalizację budynku poradni  w strefie  osiedla mieszkalnego,  w sąsiedztwie
budynków mieszkalnych, stawia się Wykonawcy poniższe wymagania:

- plac budowy i budynek musi być dozorowany w sposób ciągły

- w trakcie trwania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek i
na bieżąco wywozić materiały z rozbiórki

-  część  placu  budowy  przeznaczona  przez  Wykonawcę  na  zaplecze  socjalne  musi  być
wygrodzona tymczasowym ogrodzeniem pełnym i stabilnym o wysokości min. 2.0 m.

- wjazd i wyjazd z placu budowy Wykonawca musi zorganizować w sposób nie powodujący
zbyt dużych utrudnień w ruchu miejskim z utrzymaniem czystości jezdni.

15. Wykonawca, z uwagi na występujące ograniczenie tonażu dla poruszających się pojazdów,
na osiedlowych ulicach Miasta Płocka,  będzie zobowiązany uzyskać odpowiednie decyzje i
zgody  w  celu  zapewnienia  transportu  materiałów,  wyrobów  budowlanych  i  sprzętu
budowlanego  na  plac  budowy  zgodnie  z  zarządzeniem  nr  1376/2020   Prezydenta  Miasta
Płocka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania
zezwoleń  w  postaci  identyfikatorów  upoważniających  do  wjazdu  i  poruszania  się  ulicami
objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 8 ton na terenie Gminy - Miasto Płock.

W przypadku konieczności,  Wykonawca opracuje i  uzgodni projekt tymczasowej organizacji
ruchu oraz wprowadzi tę organizację ruchu dla potrzeb realizacji  przedmiotu zamówienia, a
koszt opracowania tymczasowej  organizacji ruchu i wprowadzenia Wykonawca uwzględni w
składanej przez siebie ofercie.
Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji  ruchu będzie podstawą do rozpoczęcia
robót  przez  Wykonawcę.  Realizacja  przyjętych  rozwiązań  projektowych  w  uzgodnionym
projekcie organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy zamówienia.
16.   Wykonawca zadania zobowiązany jest  do założenia podliczników  na pobór  mediów i
comiesięcznego regulowania za zużyte media.

17.  Koszty ogrzewania budynku oraz opłaty za pozostałe media – wodę i energię, zużyte na
potrzeby technologiczne i socjalne budowy, od dnia przekazania placu budowy do zakończenia
zadania, będą obciążały wykonawcę robót.

18.  Zapewnienie  i  pełne  pokrycie  kosztów  obsługi  geodezyjnej  przy  realizacji  robót
budowlanych objętych zadaniem, w zakresie wynikającym z wymogów określonych w projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz z warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

 Roboty należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika
budowy.

19.   Zapewnienie i pełne pokrycie kosztów obsługi geotechnicznej obejmującej sprawdzenie
warunków  gruntowych  i  stopnia  zagęszczenia  gruntów  w  wykopach  oraz  badań  stopnia
zagęszczenia podbudowy wykonywanych nawierzchni.

20.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na
znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym  przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.

21.  Uzgodnienie  i  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  i  Użytkownika  na  materiały
wykończeniowe  t.j.  glazura,  gres,  wykładzina  podłogowa,  kolor  farb,  drzwi,  wyposażenie
łazienek. 
22.  Wykonawca  w  terminie  nie  później  niż  14  dni  przed  wbudowaniem materiałów  jest

strona nr 13 z 20



zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu  tj.  Inspektorowi  Nadzoru  wnioski
materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, atestami, deklaracjami, itp.

23. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z
ceną  ryczałtową  za  zrealizowanie  zadania.  Kosztorys  ofertowy  należy  przekazać
Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.

24.  Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie
standardy  kosztorysowania  robót  budowlanych"   wydanie  Stowarzyszenia  Kosztorysantów
Budowlanych z 2005 r.

25.  Wykonawca  wybrany  w  drodze  przetargu  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
w Wydziale Inwestycji  i  Remontów  harmonogramu rzeczowo-finansowego  w terminie  14
dni  od  podpisania  umowy.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  powinien  być  zgodny  z
kosztorysem ofertowym.

26.  Wykonawca  w  terminie  10  dni  od  podpisania  umowy opracuje  i  przedłoży  program
zapewnienia  jakości  (PZJ)  wraz  załącznikiem,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d)  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,

e) system (sposób i  procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania jakością wykonywanych
robót,

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

27. Kierownik budowy codziennie  oraz kierownicy robót  co najmniej  2 razy w tygodniu  są
zobowiązani przebywać na budowie w terminach i  godzinach uzgodnionych z Inspektorami
nadzoru.

28. Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy wypełni i dostarczy Zamawiającemu
załącznik  (według  załączonego  wzoru)  dotyczący  funkcji,  jakie  zostały  przewidziane  przy
realizacji przedmiotu zamówienia.

29.  Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są
zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

30. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem  w
energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia
znajdującego się na terenie robót.
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31. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości
na terenie objętym robotami.

32.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania
przedmiotu  umowy  oraz  oświadczenia,  że  roboty  zakończone  przez  niego  są  całkowicie
zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

33.  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za stosowanie  i  bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu
odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru.

34.  Usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

35.  Wykonawca  zabezpieczy  drzewa  i  krzewy  na  czas  budowy  z  godnie  z  wytycznymi
zawartymi w Załączniku nr 5 do OPZ

36.  Opracowanie  i  zrealizowanie  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  dla  budynku  oraz

wyposażenie budynku w gaśnice zgodnie z opracowaną  instrukcją.

Poza tym należy rozmieścić i zamontować znaki i tablice informacyjno-ostrzegawcze w strefach
pożarowych budynku  zgodnie z opracowaną instrukcją, 
Znaki wykonać jako sztywne spienione PCV o grub. ok. 1 mm.

37.  Uzyskanie  decyzji  UDT  zezwalającej  na  eksploatację  windy  i  platformy  dla  osób
niepełnosprawnych i pokrycie kosztów z tym związanych.

38.  Przekazanie  zrealizowanego  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  Prawa
Budowlanego.

39. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru robót jest:

   -  kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w PBW, SIWZ, wiedzą
techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie
budowlanym

   -  pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów instalacji poparta
oświadczeniem kierownika budowy

  - kompletna dokumentacja powykonawcza złożona wraz z powiadomieniem o zakończeniu
robót budowlanych

-  potwierdzenie gotowości odbioru przez inspektora nadzoru

-  uzyskanie  decyzji  UDT  zezwalającej  na  eksploatację  windy  i  platformy  dla   osób
niepełnosprawnych

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie budynku przychodni

40.  Wykonawca  przeprowadzi  czynności  w  imieniu  Zamawiającego  na  mocy  udzielonego
pełnomocnictwa,  wynikających  z  Decyzji  Nr  579/2019  z  dnia  13.12.2019r.  zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, w tym złożenia
do Organów: Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Płocku  o  zakończeniu  budowy  i  zamiarze  przystąpienia  do
użytkowania budynku poradni, uczestniczenia w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych
przez Służby w/w Organów i uzyskanie pozytywnego stanowiska nie wnoszącego sprzeciwu
oraz zastrzeżeń wobec przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu, a w następnej
kolejności  zawiadomienia  miejscowego  Organu  nadzoru  budowlanego  –  Powiatowego
Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Płocku  –  mieście  na  prawach  powiatu,  pl.  Gen.  J.
Dąbrowskiego 4, o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania budynku poradni.
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V. WYTYCZNE OGÓLNE.                                                 

1.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą
kosztorysowania,  nie  należy  ujmować i  wyceniać  robót  tymczasowych jako wydzielonych
pozycji.  Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego,  a koszt  ich wykonania
powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).

2.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar  robót  opracowany
przez Wykonawcę,  sporządzony w oparciu  o przekazaną dokumentację  projektową,  opis
przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót
według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty
określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu
o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

3.W  wycenie  przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  inflacyjne  w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do należytego wykonania zadania.

4.Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte
w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców
(opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i  utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek,
koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie
pozostające trwale po zakończeniu budowy).

5.Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy
nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego  ustalonego   na
podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

6.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych) w
kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia  tzn. z kosztami zakupu
(czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie
ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich
zakupu.

7.W przypadku  wątpliwości  lub  niejasności,  co  do  zakresu  realizowanego  zadania,  należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

8.Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego)  o  problemach  technicznych lub  okolicznościach,  które  mogą wpłynąć  na
jakość robót lub termin zakończenia robót.

9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10.Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie   z  przepisami
Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów
niezbędnych przy odbiorze.

11.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach), dostarczenie
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych  materiałów  i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,  sprawozdań  i  prób
dotyczących realizowanego przedmiotu umowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej co pozwoli
na ocenę należytego wykonania robót.

12.  Przekazanie  Zamawiającemu  instrukcji  użytkowania  i  gwarancji  zamontowanego
wyposażenia,  przeszkolenie  pracowników  odpowiedzialnych  za  eksploatację
zamontowanego  wyposażenia  poparte  protokołami  z  tych  przeszkoleń,  które  należy
przekazać do Zamawiającego wraz z dokumentami odbiorowymi.

13.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie  uzasadniony  i  konieczny  do  ich
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usunięcia.

14.Pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozy  gruzu,  wywozu
i  utylizacji  materiałów z  ewentualnych  rozbiórek,  wykonawca we własnym zakresie  musi
ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów  z rozbiórki i
dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

15.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu
umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w terminie 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.

16.Załączony przez zamawiającego do SIWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie
charakter pomocniczy.

17.  W  przypadku  stwierdzenia  braku  danych  wykonawca  winien  zwrócić  się  do
zamawiającego o wyjaśnienie na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz.1843 ze zm.)
18. Zdaniem zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ pozwala

na  sporządzenie  przez  wykonawcę  przedmiarów  robót,  przygotowanie  oferty  oraz
wykonanie  robót  budowlanych.   W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości
związanych z opracowaniem przedmiarów robót wykonawca zwróci się do zamawiającego
na piśmie o udzielenie  wyjaśnień.

19. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilości
robót  są nieobowiązkowe.

20. Powinna być zachowana zgodność między zakresem robót wynikających z dokumentacji
    projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.

21.  Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania się z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia
ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.

VI. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:

- branża budowlana -  Krzysztof Wojda – pok. 229 B – tel. 367 16 67 w godzinach pracy Urzędu

- branża sanitarna – Krzysztof Tomaszewski – pok. 232 B – tel. 367-16-66 w godzinach pracy

Urzędu

- branża elektryczna – Stanisław Sławkowski – pok. 410 C  – tel. 367-16-41 w godzinach pracy

Urzędu
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Uzupełnienie OPZ 

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z

dokumentacją  projektową,  opisem przedmiotu  zamówienia,  warunkami  technicznymi

wykonania  i  odbioru  robót,  wiedzą  techniczną,  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi

zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.

2. Wykonawca zobowiązany będzie  do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego

harmonogramu  rzeczowo -finansowego i kosztorysu ofertowego oraz planu BIOZ  w

terminie 14 dni po podpisaniu umowy.

3.   Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej budynku i terenu, wykonać

odkrywki  na  koszt  Wykonawcy  w  celu  zapoznania  się  z  rzeczywistymi  warunkami

realizacji  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  i  uwzględnienia  ich  w  wycenie  oraz

terminie wykonania robót.

4.  Roboty  budowlane  prowadzone  będą  w  obszarze  zamieszkałego  osiedla

mieszkaniowego.   Wykonawca  zobowiązany  będzie  zorganizować  plac  budowy  w

sposób  powodujący  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  okolicznych  mieszkańców,

wygrodzić teren, zapewnić dozór całodobowy, na bieżąco zgłaszać problemy związane

z korzystaniem z terenu osiedla.

5. Podstawą skalkulowania ceny przez wykonawców  za roboty budowlane ma być

przedmiar robót opracowany przez wykonawcę sporządzony w oparciu o przekazany

projekt budowlano -wykonawczy, opis przedmiotu zamówienia oraz wizja lokalna.

Zamawiający przekazuje wykonawcy opracowane przez biuro projektowe przedmiary

robót  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie  podstawę  informacyjną,  nie  są

obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze. Oznacza to, że

wykonawca  sporządza  przedmiar  robót  według  własnego  uznania  i  dokonuje

całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na te roboty określone w opisie przedmiotu

zamówienia  na własną odpowiedzialność i  ryzyko w oparciu  o  załączoną do SIWZ

dokumentację projektową i Opis Przedmiotu Zamówienia.

6. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji  projektowej wykonawca

winien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie na podstawie art. 38 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych.

7. Zdaniem zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ

pozwala na sporządzenie przez wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty
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oraz  wykonanie  robót  budowlanych.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek

wątpliwości związanych z opracowaniem przedmiarów robót wykonawca zwróci się do

zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień.

8. Powołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz

ilości robót są nieobowiązujące.

9.  Powinna  być  zachowana  zgodność  między  zakresem  robót  wynikających  z

dokumentacji projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.

10.  Kosztorys  ofertowy  winien  być  opracowany  metodą  szczegółową  w  oparciu  o

„Polskie  standardy  kosztorysowania  robót  budowlanych”  wydanie  Stowarzyszenia

Kosztorysantów Budowlanych z 2005r.

11. Wykonawca winien uwzględnić w złożonej  ofercie koszt badań geotechnicznych,

zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami geotechnicznymi.

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i

czystości na terenie objętym robotami.

13. Wszelkie pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować.

Odpady należy wywozić sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac. Wywóz i utylizacja

odpadów leżą po stronie Wykonawcy. 

14.  Wymagania  dotyczące  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

a/ robót rozbiórkowych

a/ roboty murarskich 

b/ robót montażowych  ścianek g-k

c/ robót wykończeniowych:

- wykonania gładzi szpachlowych

- robót malarskich

- montażowych stolarki drzwiowej i okiennej

- glazurniczych

- posadzkarskich

d/ robót elewacyjnych

e/ robót dekarskich

f/ robót drogowych

g/ montażowych instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych
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h/ montażowych instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
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