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SPECYFIKACJ% - TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang

wykonane w ramach niniejszego zadania:
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWA NOWEGO LACZNIKA W KOMPLEKSIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 22

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w Projektach Budowlanych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1  wykonczeniem robot,
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6dlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i1 uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej (CPV 45332000-3)
ST - 2 Instalacja C.O. i wentylacji (CPV 45331000-6)
ST — 3 Roboty montazowe instalacji zewnetrznych (CPV 45332000-3)
ST — 4 Roboty montazowe zewng¢trzne — rury oslonowe pod przylacze cieplne i zabezpieczenie
przejscia kanalizacji sanitarnej pod lacznikiem (CPV 45332000-3)
1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.
1.5. OKkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
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projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk 1 powierzchni)
wszystkich elementow robdt zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatoéw
1 jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowiag zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentac;ji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnieh Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie uj¢tych

w dokumentacji technicznej, a ktoérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od

4



Specyfikacje Techniczne - PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 PLOCK, UL. CICHA 12A

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoOlpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $§rodowiska na terenie i1 wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla os6b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty fatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczaltowa.
=  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos$¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu 1 materiatléw jest zabronione.

= [Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym.

=  Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-
boczych rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

=  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementdw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadac¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
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1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegdlowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisdw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogblng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czes$¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialow 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy
18.1. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budow3.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zard6wno wykonawce jak i1
zarzadzajacego realizacja umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejgcia przez Wykonawce terenu budowys;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentdéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

18.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robodt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco 1

zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

» Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

* Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;

* Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

* Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

* Protokoty odbioru robdt,

=  Opinie ekspertéw i konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.
184. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na terenie prowadzonych rob6t przez

kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
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stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

19. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy

19.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

* rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegblowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

19.2.  Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbe¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bgda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawcg i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw 1
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

19.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i1 finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

194. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wyltacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
195. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze§¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamdwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY
Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznos$ci publicznej nalezy stosowac
materialy posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od I -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktorych producent:
- dokonatl oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci
- wydat krajowa deklaracje¢ zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja waznos¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacje o
zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe¢ materiaty 1
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
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Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktoérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wy-
konywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementow robodt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zalozong jakos¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakosci materialow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badania materialow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw raz robot z
czestotliwos$cia zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak 1
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryte-
riami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepisow i1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére speiniaja wymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreS$lania iloSci robodt i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg liczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone dtugo$ciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
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zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. ,

8. ODBIOR ROBO

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
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warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa nastepujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

=  szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiardéw (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 =z
pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACS]% 1TECHNICZNA
Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowe;j
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja kanalizacji deszczowej - zesp6t rur kanalizacyjnych PEHD laczonych przez zgrzewanie
majacy na celu odprowadzenie wod deszczowych z dachu na zewnatrz budynku (z rynny
wewnetrznej).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury 1 ksztattki kanalizacyjne PEHD — atestowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
a) Trasowanie przebiegu rur
b) Montaz instalacji;
Odcinki rur faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
prowadzenia przewodow, zastosowanych urzadzen i rodzaj rur.
c) Proba szczelnosci instalacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest mb rury (dla kazdej $rednicy) i szt. (dla armatury 1 hydrantow)
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 12

SPECYFIKACSI% ;FECHNICZN A
Instalacja C.O. i wentylacji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem montazu instalacji c.o. 1 wentylacji.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie montazu instalacji c.o. 1 wentylacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja c.o.: zespot rur wraz z armaturg stuzacych do przesytu czynnika grzewczego ze
zrédta ciepta do grzejnikow.

Grzejnik c.o.: element grzewczy stuzacy do przesyhu ciepta z instalacji grzewczej do
pomieszczen.

Instalacja wentylacji mechanicznej — zespoty przewodow wentylacyjnych z elementami
wywiewnymi 1 wyrzutniami laczonych na uszczelki (potaczenia segmentow) majacy na celu
wymiang powietrza w pomieszczeniach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- armatura — zawory kulowe gwintowane — atestowane do instalacji grzewczej
- zawory termostatyczne grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
- grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem bocznym.
- rury 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju kolowym;
- anemostaty wywiewne
-wywietrzaki dachowe

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu
Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

a) Trasowanie przebiegu rur

b) Montaz nowych rur;

Odcinki rur faczy¢ przez zacisk a armaturg za pomoca polaczen gwintowanych. Przewody
nalezy prowadzi¢ tak aby mozna bylo instalacj¢ odpowietrzy¢ 1 odwodni¢. Nalezy sprawdzic¢
prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowanych urzadzen i rodzaj rur. Typy urzadzen i
srednice rur poréwna¢ z dokumentacja; polaczenia gwintowane nalezy wykonac przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci polaczen wzgledem podpor, ogledziny zewnetrzne
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wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpor statych 1 ruchomych; sprawdzenie spadkow przewoddw, sprawdzenie przej$¢ przewodow
przez $ciany 1 stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi.Badanie
typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegblnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
¢) Montaz grzejnikoOw na fabrycznych zawiesiach.
d) Proba cisnieniowa instalacji
Badania cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C. Prob¢ wykona¢ woda. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli w ciaggu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢
protokoét. Proba na 0.38 MPa
e) Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze. Armatura
na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociaggi laczone bgda z armaturg i osprzgtem z zastosowaniem ksztaltek. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu by
wrzeciono bylto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
f) Montaz instalacji wentylacji;
Odcinki rur faczy¢ na uszczelki.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowanych urzadzen i
rodzaj rur. Typy armatury i $rednice przewodow poréwna¢ z dokumentacja;
Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dzialania poszczegolnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.
g) regulacja instalacji
h) Proba szczelno$ci instalacji
1) Ocieplenia i elementy ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest mb rury (dla kazdej $rednicy)

szt. (dla grzejnikdw 1 armatury)

m?2 kanatu;

m?2 izolacji

m2 plaszcza

20



Specyfikacje Techniczne - PRZEBUDOWA ZACHODNIEGO SKRZYDLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 PLOCK, UL. CICHA 12A

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 6
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 5
- PN-EN 10224:2006

SPECYFIKACSI% :;FECHNICZN A
Roboty montazowe instalacji zewne¢trznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Demontazu istn. wpustu deszczowego
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- Montazu betonowej studni kanalizacyjnej z wpustem deszczowym
- Montazu kanalizacji deszczowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
- Demontazu istn. wpustu deszczowego
- Montazu betonowej studni kanalizacyjnej z wpustem deszczowym
- Montazu kanalizacji deszczowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Studnia betonowa prefabrykowana (szczelna dennica) wraz z krggami dostosowujacymi jej
wysokos¢ do istn. terenu, ptyta pokrywowa oraz wpustem deszczowym
1.4.2. Kanalizacja deszczowa — zesp6t rur PP SN8 odprowadzajacy Scieki deszczowe z rur
spustowych rynien dachowych budynku do istn. kan. deszczowej
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- Kregi betonowe studni ze stopnia ztazowymi z atestem producenta
- Plyta pokrywowa studni z atestem producenta
- Dennica studni z kinetg i atestem producenta
- Wpust zeliwne z atestem producenta
- Rury kanalizacyjne PP SN8 z atestem producenta

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Elementy betonowe i rury powinny by¢ dowozone odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikng¢ uszkodzen zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie

a) trasowanie miejsca pod wykopy

b) ogrodzenie miejsca wykopow

Wykonywanie
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a) Wykopy nalezy wykonywa¢ regcznie lub mechanicznie ( w miejscu zblizen z
infrastrukturg wytacznie rgcznie)

b) Po wykonaniu wykopu wykona¢ wewnatrz szalunek zabezpieczajacy

¢) Zdemontowa¢ studni¢

d) Wyprofilowa¢ dno wykopu a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowa 15cm z
zageszczeniem do do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

e) Na dnie zamontowac studni¢ oraz rury. Rury z podbiciem na kat 120 ° (trasowanie
geodezyjne)

f) Ew. przejscie przez $ciany budynku gazoszczelne

g) Wejscie rur do studni — systemowe atestowane

1) Po wykonaniu prac montazowych i izolacyjnych (studnie i wpusty zabezpieczone
Abizolem R+P) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i wykona¢ zasypke 20-to cm warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Kanalizacja podlega odbiorowi przed zasypka.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- mb (dla kanalizacji )

- szt. (dla studni)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego.
Odbior kanalizacji przed zasypka powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budo-
wy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci z rysunkami, postanowieniami niniejszej specyfi-
kacji oraz probie szczelnosci kanalizacji.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACYJIJNYCH -
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT 9
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych.
- PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej
- PN-EN 476:2011 Wymagania og6lne dotyczace komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej (oryg.)
- PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

SPECYFIKACgA TECHNICZNA

Roboty montazowe in;talacji zewnetrznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Demontazu istn. kanalizacji sanitarnej pod tacznikiem
- Ponownego montazu kanalizacji sanitarnej (nowe rury) w rurze ostonowe;j
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- Montazu rur ostonowych pod przytacze cieplne
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie:
- Demontazu istn. kanalizacji sanitarnej pod tgcznikiem
- Ponownego montazu kanalizacji sanitarnej (nowe rury) w rurze ostonowe;j
- Montazu rur ostonowych pod przytacze cieplne
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja sanitarna — zesp6t rur PEHD odprowadzajacy $cieki sanitarne z
terenu szkoty do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j
1.4.2.Rury ostonowe kanalizacji sanitarnej — zesp6t rur PEHD w ktorych umieszczona
bedzie kanalizacja sanitarna — rozwigzanie umozliwiajace pdzniejszy demontaz
kanalizacji sanitarnej
1.4.3.Rury ostonowe przytacza c.0.j — zesp6t rur stalowych w ktorych umieszczone
beda rury preizolowane przylacza cieplnego
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

— Rury kanalizacyjne PEHD z atestem producenta

— Rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Rury powinny by¢ dowozone odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé uszkodzen zgodnie
z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie

a) trasowanie miejsca pod wykopy

b) ogrodzenie miejsca wykopow
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Wykonywanie

a) Wykopy nalezy wykonywa¢ rgcznie lub mechanicznie ( w miejscu zblizen z
infrastrukturag wylacznie rgcznie)

b) Po wykonaniu wykopu wykona¢ wewnatrz szalunek zabezpieczajacy

c¢) Zdemontowac kanalizacje¢ sanitarng

d) Wyprofilowa¢ dno wykopu a nastepnie wykonaé podsypke piaskowa 15¢m z
zageszezeniem do do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

e) Na dnie zamontowac¢ rury. Rury z podbiciem na kat 120 ° (trasowanie geodezyjne)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Kanalizacja podlega odbiorowi przed zasypka.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi s3: mb

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.
Odbior kanalizacji przed zasypka powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budo-
wy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci kanalizacji.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH -
WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL ZESZYT 9
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
- PN-EN 476:2012 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej
- PN-EN 476:2011 Wymagania og6élne dotyczace komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej (oryg.)
- PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociaggowych i odwadniajacych
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnos$ci
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