Wz6r umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/ . usevernnnnn Y 2T,

zawarta W dniu ...t v roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibq w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwangq dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi facznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

1.

81
Przedmiot Umowy

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji,
zorganizowanego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej: ,Prawo zamdéwien publicznych” albo ,,Pzp”,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja bloku zywieniowego Szkoly Podstawowej nr 21"
(dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”).

Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkéow Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia jej tresci - dalej: ,,Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia” albo ,SWZ"”, w tym dokumentacja:

a) projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
poszczegélnych branz, opracowana przez p. Wojciecha Btaszczaka, ul. Bat. ,Parasol” 76, 09 - 410
Ptock.

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegélnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatdow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, albo nabytych na wiasny koszt i wlasnym staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wtasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych
w okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robdt jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.



§2
Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przeditozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktdre nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegolnoéci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakdéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych robdét z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdinych proceséw
wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w § 4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robot budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa lub Kosztorysem.

5.  Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia, w tym opisem przedmiotu
zamowienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
wszelkie watpliwoséci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jq za wystarczajacq podstawe
do terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.
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Termin wykonania Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalaja nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy - od dnia podpisania Umowy.

b) zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robét budowlanych oraz
uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec
przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uplyw 14 dniowego terminu na
whniesienie przez Powiatowq Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Plocku sprzeciwu lub
zastrzezen w przedmiocie przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego wraz



poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie - w terminie do
12.08.2021 roku.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegolnosci:
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przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw; na dzien sporzadzania Umowy sg to przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejace punkty osnowy geodezyjnej w przypadku ich wystepowania, a w przypadku ich uszkodzenia
badz usuniecia, Wykonawca swoim staraniem i na wtasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do
dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do
uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i os$wiadczenie o przystgpieniu do
odtworzenia osnowy geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawce punktdw osnowy nastapi w terminie 12
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiarow, wiaczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz
z opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Wykonawca bedzie informowat witasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw
o rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ posadzki grzejniki, drzwi na stotéwce i w
dwdch salach obok stotéwki oraz wydzieli¢ szczelnie na korytarzu na parterze blok zywieniowy i na I
pietrze stotdéwki,

dostawa materiatéw i komunikacja do remontowych pomieszczen poprzez drzwi oraz klatke schodowg
zaplecza kuchni,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przylegtych oraz
utrzymywat miejsca prowadzenia prac i pomieszczen przylegtych w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétowag (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem - w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegbtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robét budowlanych jako sumy
iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu
robét) przedmiarowych/obmiarowych robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz
doliczonych odpowiednio kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug
(VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robot,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem,

Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju materiatu, uwarunkowan zwigzanych
z jego zamoéwieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz
z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi,
$wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego,
nalezy dotaczy¢ probke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1
do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary
umownej oraz do wstrzymania postepu robét do czasu usuniecia tych materiatéw,

prowadzenie prac w taki sposéb, aby umozliwiaty sprawne funkcjonowanie placoéwki, tj. Szkoty
Podstawowej nr 21. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrektorem szkoty
organizacji prac budowlanych, w szczegdlnosci robot zwigzanych z przebudowg instalacji elektrycznych,
sanitarnych oraz robot rozbidérkowych powodujacych hatas, prowadzonych na terenie szkoty.

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt — w dwoch egzemplarzach),

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie podlegajacego likwidacji
zadrzewienia (sposob zabezpieczenia okreslajg wytyczne w tym zakresie wydane przez Ogrodnika Miasta
stanowig zatgcznik do OPZ) i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i
urzadzen,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2019
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych,
drég wewnetrznych, parkingéw i placéw bedacych witasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw robét, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/os6b wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji
i rekojmi,
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niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidlowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotow, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotédw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, cho¢by takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze s$rodkdéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i =zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdow i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze ucigzliwoséci dla osdb
korzystajacych z terenu szkoty, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu
robdt,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikdw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania

i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg - robot

zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robot zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie

realizacji Inwestycji — w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie

robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,

robét porzadkowych, wywoéz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z -terenu budowy wraz

z ich utylizacjgq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujgcego

z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego poszczegdlnymi

elementami, - prowadzenie robot w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych

z Inwestycjgq — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materialy, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty

bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do

stosowania. Wykonawca okaze na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wilasciwg aprobatg
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11

do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna

inwentaryzacjg powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,

sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego

wykonania robét,

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,



51)

52)

4.

Obowigzkowe uczestniczenie 0s6b ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robot w poszczegdélnych branzach objetych zadaniem, w
czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez Stuzby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Ptocku. W przypadku, gdy w toku powyzszych czynnosci kontrolnych, stwierdzone zostang uchybienia i
nieprawidtowosci w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie Umowy, ktore wynikaé bedg z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest usunagé te uchybienia i nieprawidiowosci nieodptatnie, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

ztozenie zawiadomienia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku o zakonczeniu budowy
i zamiarze przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego, uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych
przeprowadzanych przez stuzby ww. organu oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu pozytywnego
stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz
zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14 dniowego terminu na
wniesienie przez Powiatowa Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Ptocku sprzeciwu lub zastrzezen w
przedmiocie przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego wraz poinformowaniem Zamawiajgacego
przez Wykonawce o tym fakcie.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujq

w szczegdlnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamodwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego

w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajgcemu

w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajgcego, nizej

wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umédw o prace zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktorych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy O prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedq zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace

i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
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wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowodow, o ktérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

8§87
Przedstawiciele Zamawiajacego

Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, bedq petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy budowlanej — Pan Krzysztof Wojda,
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Pan Krzysztof Tomaszewski,
¢) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan Zdzistaw Grabowski.

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajagcego wyznacza sie Pana
Krzysztofa Wojde - Wydziat Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta Ptocka, tel. (24) 367 16 67, e-mail:
krzysztof.wojda@plock.eu.

Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje
0 osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
pos$wiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
0 wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadiosciowego Iub naprawczego. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesyiki
w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy, tj.:

1) funkcje kierownika robdét branzy budowlanej bedzie petnic  Pan/Pani ... bedacy/a
jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petnic Pan/Pani .........ccccoccceeeieviceeecenneeenns
3) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ......cccccvvvieecnnennns

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robdt branzy budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz kierownika
robot branzy sanitarnej i kierownika robot branzy elektrycznej wraz z kopig: swiadectwa kwalifikacji
zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca
zamieszkania Izby Inzynierdw Budownictwa oraz oryginat os$wiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewnié codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innych
0séb niz wskazane w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
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10.

11.

1.

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana
przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetnia¢ warunki okreslone
dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ziozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budowg 0sdb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany o0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonad
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych Ilub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWiIOR - w ciagu 7
dni roboczych od podpisania Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od
dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbioréw czesciowych, koicowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.



§11

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto .uicvevsvssressnas ztotych (sfownie
ztotych: ....coevveee, ), W tym: warto$¢ netto ........ceeveeveennn. zt (stownie ztotych: .........evveeenn.. )
podatek VAT (23%) .ccccoevvieeiieeieenn. zt (stownie ztotyCh:......ccoovoeeveie )-

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robdt
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjq techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcow i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktdre sg niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania na
podstawie uzyskania pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku
nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéow Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej objetej zgtoszeniem
zamiaru wykonania robdot budowlanych/brakiem sprzeciwu wilasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych/pozwoleniem na
budowe. Zataczony do SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny
i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonac prace
nie ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji
projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspoélnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwiagzku z realizacjg przedmiotu Umowy, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych, Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwiocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robdt zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdét lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktdéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 19, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdtowq, o ktorym mowa w § 5 pkt 19, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcdw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztdw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robot zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegotowa, o ktorym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robédt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla

9



Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedq robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robdt zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktdre zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowg, o ktorym mowa w § 5 pkt
19, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutlu kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i
sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametréw jak zamodwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegodtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartosc
robdét dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy.

8§13

Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy
moze nastapi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §11 ust. 2.

2) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych Ilub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokét odbioru czesciowego lub protokét odbioru koncowego
przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotdéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego.

3) Podstawq do rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy do wysokosci 90% wartosci Umowy bedzie
zakonczenie robdt budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej i podpisanie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu (odbidr
techniczny),

4) Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Plocku, nie
WNO0szacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku zywieniowego
albo uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowg Stacje Sanitarno -
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Epidemiologiczng w Ptocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie przystgpienia do uzytkowania
bloku zywieniowego wraz poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie i
podpisanie protokotu odbioru koricowego Obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wylaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonal bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadno$c
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezno$¢ gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czeéciowego lub innym dokumentem, potwierdzajacym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
przed dniem odbioru cze$ciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatacznik nr 6
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10.

11.

12.

13.

13.1

14.

do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
Zadania odsetek lub innych kosztow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnia i koncowg (wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 7 i Zatacznik nr 8 do Umowy).
W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi
fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawca - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.
(Wz6r oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy).

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawcg/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowana dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin pfatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami,
o ktoérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniej-
szym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie wynosito réw -
nowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci
dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz
mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
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15.

16.
17.

Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktdrych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura doty-
czy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawo-
wych za opdznienie.

8§13a
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo-
nej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze ra-
chunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liScie podatnikdéw VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrécic Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Za-
mawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zama-
wiajacego, wynikajacq w szczegdlnosci, ale nie wylacznie, z zakwestionowanych przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur doku-
mentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 9

lub

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowa dokumentéw niezbednych do prawidlowego
rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).
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II wersja

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysyfanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666). Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidlowego
rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d) ustawy z dnia
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 )

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
zfozonego przez Wykonawce.

§14

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcoéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamodwienia:

o N e

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazaé informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowiacy czes¢ zamdwienia publicznego),
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)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

h

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowacd nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajqg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymacé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robédt
Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w okreslonym
w § 4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robot,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umdw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawieraé postanowien:

a)

b)

9]

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych
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10.

11.

robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaly spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
Zamawiajacemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust. 5
i6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majq
bezposredniego zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdw o dostawe medidw, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji

14,

15.

16.

17.

18.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okredlonych ta umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zZada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
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techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§15
0dbiodr rob6t budowlanych

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego
sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do uzytkowania bloku Zzywieniowego albo uptyw 14
dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowg Stacje Sanitarno - Epidemiologiczng w Ptocku sprzeciwu
lub zastrzezen w przedmiocie przystapienia do uzytkowania bloku zywieniowego wraz poinformowaniem
Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie.

2. Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu (odbidr techniczny) - w ciagu 7 dni roboczych po
dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. Po przystapieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwiloki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego roboét budowlanych
Obiektu (odbidr techniczny) przez Zamawiajacego to 14 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbioru korncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koicowego Obiektu) w terminie 14 dni
liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych umowa w §4 ust. 1
pkt b) Umowy i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwioki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru,

5) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciagu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéow rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego na witasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy oraz niezwtocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpisy do
dziennika budowy dokonane zostanag przez kierownika budowy i kierownikéw robdét wszystkich branz
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy.

4. Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio - w ust. 5 Zamawiajacy, w
terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczna i prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru
wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu
(odbidr techniczny) sa: wpisy do dziennika budowy dokonane przez kierownika budowy oraz kierownikow
robdt wszystkich branz oraz oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych
objetych przedmiotem Umowy z bezzwitocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i

17



5a.

6a.

10.

11.

12.

przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wediug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 11 do Umowy.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu (odbior przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszgacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystgpienia do
uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowa Stacje
Sanitarno - Epidemiologiczng w Plocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie przystapienia do
uzytkowania bloku zywieniowego wraz poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11
do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatgcznik nr
11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Ptocku, nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen wobec przystapienia do
uzytkowania bloku zywieniowego albo uptyw 14 dniowego terminu na wniesienie przez Powiatowa Stacje
Sanitarno - Epidemiologiczng w Plocku sprzeciwu lub zastrzezen w przedmiocie przystgpienia do
uzytkowania bloku zywieniowego wraz poinformowaniem Zamawiajacego przez Wykonawce o tym fakcie
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11
do Umowy powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot Wyko-
nawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg sposob
i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy
ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o
wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowato-
by po stronie Wykonawcy koszty niewspotmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji war-
tos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace nor-
my, specyfikacje techniczne i inne, ogodlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor opisanych powyzej
uprawnien nalezy wyfacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych
zarzutéw,

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sq istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaja-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi eksper-
tyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

8§16
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1.

Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zwioke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 lit. b) w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

zwioke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

zwtoke w usunieciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

zwtoke w dostarczeniu kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 19 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robét lub kierownika/éw robdt
branzowych — w wysokosci 1000 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki lub za
dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag za kazdy
dzien zwtoki,

brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub pfatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

za nie zgtoszenie ktoregokolwiek z podwykonawcdw, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajacemu na warunkach
i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo),

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w 8§11 ust. 2 za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §11 ust. 2 za kazdq nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajagcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

zwtoke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktdw osnowy, ponad termin okreslony
w §5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
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17) zwloke w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakosci (PZJ),
o ktorym mowa w §5 pkt 18 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
za kazdy dzien zwioki,

18) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zgadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy taki
przypadek,

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdéw przewidzianych
w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktdérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwtoka nie zostata przez Wykonawce, jak tez przez
podwykonawcdw, zawiniona.

W przypadku opdéznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 19;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktdére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,
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12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdéwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania dotychczasowej czes$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem 8§17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstagpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKreS .icicvevssrsrsrsssssrsrsssrsranas miesiecy
(zgodnie z ofertqg Wykonawcy) na caty zakres robdt budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji lub rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
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za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usunigcia wad pod rygorem wykonawstwa zastgepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowa lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I Wersja: pieniadz*

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOtE .cuivreresrmsrnsrasrarnnsnns
zt w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone
Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy
nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi
w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOte .iivvesresrssssnens zt w formie
......... na Kwote .uusvrssrssrsresnnnnnss 28 2 Okresem waznoéci uptywajacym minimum w dniu
roku. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie
w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydiuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekazaé¢ Zamawiajagcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na
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poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot
przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostalo uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedna gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych
w ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koncowego
robot.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy wybierze
gwarancje bankowg Ilub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji zawierata
postanowienia wg. Zatgcznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych umoéw
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umdw ubezpieczenia, zas$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie pfatnosci okreslonym
w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu
polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ..., , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okres$lajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:
- w przypadku

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT),

c) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

d) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego Iub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby
inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw,

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robdt przediuzone zostang o czas trwania
przestojow,
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b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa
w 8§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w  zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktdrych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych
mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamowien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opoéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktdéw wtadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

)] wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. op6znienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisaé Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

1)) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wplyw
na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

k)  w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych roboét (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktdrych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,
4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona

umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamodwienia w przypadku zmiany przepiséow prawa
powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
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uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

§23

Informacje wrazliwe

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2.  Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskow twardych
i innych nos$nikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania oséb trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywa¢ wiasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania o0s6b trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

5. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedziba Zamawiajacego o0sdb
trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie beda miaty zastosowania do informacji, ktére:

a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowsg;;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna*

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto — Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

3——Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja bloku zywieniowego Szkoty Podstawowej nr 21”

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art.18 i art. 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdéwien publicznych;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje
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caty czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

6. Obowigzek podania przez Pana/Paniq danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*

. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

I klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobg fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz
nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéow wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piémie, pod rygorem niewaznosci.

§25

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wpltywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal-
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§26
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka oraz innymi wiasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz.2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020,
poz. 1333 ze zam), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. Z 2020, poz. 1740 ze
zm.) oraz inne wilasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.
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Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiatow (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze $rodkéw Europejskiego
Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 4 - O$wiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatgcznik nr 5 - O$wiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcdw (wzor),

Zatgcznik nr 6 - O$wiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcow (wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzoér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatgcznik nr 9 - O$wiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatgcznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze $rodkdw:
Budzet Miasta Ptocka 2021 roku - ................

Data Skarbnik
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