Mazowsze.

serce Polski
Wz6r umowy do 12 miesiecy (wiacznie).
Bez pozwolenia na uzytkowanie
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr .....eeuees /WIR/Z/.cirirunnnn VAT
zawarta w dniu ...t v roku miedzy:

Gmina Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tresc:

g1
Przedmiot Umowy
1. W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie ..., ,
zorganizowanego na podstawie art. ..., , ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej: ,,Prawo
zamowien publicznych” albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia i ofertg
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robdt budowlanych polegajacych
na budowie boiska wielofunkcyjnego, w skiad ktérego wchodzi boisko poliuretanowe mniejsze i
boisko poliuretanowe wieksze wraz z wyposazeniem, w tym dwodch boisk do siatkdwki,
boisko do koszykowki i tenisa, biezni okdlnej i skoczni do skoku w dal, rzutni do pchniecia
kula, wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng
infrastrukturg, tj. odwodnieniem, ogrodzeniem, pitkochwytami i zadaszonymi siedziskami
sportowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu przy
Zespole Szkot Ustug i Przedsiebiorczosci” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw dotyczace wyjasnienia jej tresci - dalej:
~Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia” albo ,,SWZ”, w tym dokumentacja, przez ktorg
nalezy rozumiec:

a) PW przebudowa boiska wielofunkcyjnego z niezbedng infrastrukturg oraz wewnetrzng
droga dojazdowa wielobranzowy - wykonany przez MANUFAKTURA Marek Koguciuk,
2020 rok;

b) PB przebudowa boiska wielofunkcyjnego z niezbedng infrastrukturg oraz wewnetrzng
drogq dojazdowa wielobranzowy- wykonany przez MANUFAKTURA Marek Koguciuk,
2020 rok;

c) PW przebudowa boiska wielofunkcyjnego z niezbedng infrastrukturg oraz wewnetrzng
droga dojazdowg branza sanitarna - wykonany przez MANUFAKTURA Marek Koguciuk,
2020 rok;

d) PB przebudowa boiska wielofunkcyjnego z niezbedng infrastrukturg oraz wewnetrzng
drogq dojazdowa branza sanitarna- wykonany przez MANUFAKTURA Marek Koguciuk,
2020 rok;

e) zaswiadczenie znak WRM-IV.6743.237.2020.M] z dnia 19 listopada 2020 roku,



f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
g) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegodtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem terminéw zakonczenia poszczegdlnych
prac (dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym w
opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wtasnych materiatdéw i przy
uzyciu wiasnych urzadzen, albo nabytych na wilasny koszt i wiasnym staraniem, albo
pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnos¢, zgodnie z
dokumentacjg technicznag, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego
i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi. Zatgczony do SWZ przedmiar robdt jest elementem pomocniczym i nie moze stanowic
dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutow.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie
rozumie sie te dni, ktdre nie sg sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy),
Wykonawca dokona poprawy Ilub wuzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii
Zamawiajgcego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz
prac i czynnoséci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdét budowlanych lub posiada
niedostateczne uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych procesdw wynikajgcych z technologii robot,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robét budowlanych dla poszczegdlnych
pozycji i dla kazdego miesigca,
5) w Harmonogramie wystepujq btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby
nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robét budowlanych, nie dajg gwarangji
wykonania robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodag
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.



6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robot
objetych Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
Harmonogramu uwzgledniajagcego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie
odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym =zagrozenia terminu
wykonania poszczegdlnych etapéw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania terminéw
realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego
jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, wszelkie watpliwosci
zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w szczegdlnosci, co
do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajacq podstawe do
terminowego wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Terminy wykonania Umowy

1. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujaco:

a) zakonczenie robdt budowlanych Obiektu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy
kierownika budowy - 18 tygodni od daty podpisania Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawce, kompletnej dokumentacji powykonawczej (sporzadzonej
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 11 do Umowy) — 1 tydzien od terminu
okreslonego w lit. a)

85
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania
Umowy, w tym w szczegolnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

2) wykonanie roboét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy,
dokumentacja techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP,
Polskimi Normami oraz zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy
odpowiednim zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw; na dzien sporzadzania Umowy sg to
przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

4) kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na
czas budowy istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badz
usuniecia, Wykonawca swoim staraniem i na witasny koszt wykona ich odtworzenie. W
zatgczeniu do dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) oswiadczenie
geodety, ze nie doszto do uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i
o$wiadczenie o przystgpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej. Wznowienie przez
Wykonawce punktéw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego Obiektu.

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan (w tym badan zageszczenia warstw konstrukcyjnych w
miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru), pomiaréw, wigczen, zabezpieczen i
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odbioréw technicznych wraz z optatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysziych
uzytkownikow/gestorow sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy,
placu sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy mediéw wraz z uzyskaniem
warunkéw technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy (w tym ogrodzenie placu budowy oraz jego
zabezpieczenie przed dostepem 0sdb postronnych), ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym
stanie i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbiorek. Materiaty z
rozbiérek majq podlega¢ utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty z tym zwigzane.

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektéw na
terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdét,

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich
elementow o rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywatl we wspodtpracy i
ewentualnie pod ich nadzorem,

przywrocenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez
drogi, dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania
w imieniu i na rzecz Uzytkownika, tj. Zespo6t Szkdt Ustug i Przedsiebiorczosci o przywrdceniu
do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o ktorym mowa
powyzej zatqczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach,

opracowanie instrukcji BIOZ,

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PzZJ]), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prdbek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
dostarczenie Zamawiajgcemu Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegotowa (dalej:
~Kosztorys’) zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z
oferty Wykonawcy) - w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Kalkulacja/metoda
szczegbtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektéw lub robot budowlanych jako
sumy iloczynow: ilosci ustalonych jednostek (przyporzadkowanych/charakterystycznych dla
danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych robdt, jednostkowych naktadéow
rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio narzutéw z tytutu kosztow
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posrednich, kosztéow zakupu, zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT).
Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mieé wyszczegdlnione wszystkie pozycje
wynikajace z technologicznego wykonania danego asortymentu robét.

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem,

Wykonawca w terminie 21 dni, przed wbudowaniem materiatdw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, deklaracjami,
atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek
Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ préobke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo zadaé¢ usuniecia
wybudowanych, = zamontowanych, uzytych materiatdbw  niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robdt do czasu usuniecia tych materiatow,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas
budowy oraz jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy,

przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w formie papierowej i
elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch
egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie
podlegajacych likwidacji zadrzewienia i innych elementdw zagospodarowania terenu oraz
istniejacych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w
tym spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwtoczne
usuwanie ziemi/blota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub
podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich
zobowigzan wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy
informacyjnej miejskiej, zgodnie z zatagczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do
Umowy, w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdét od wiasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali i uzgodni z
wilasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiérki i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingow i
placow bedacych witasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi
Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw
robot, ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia
Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
w zakresie mozliwosci i warunkdéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym
gwarancjg i rekojmig, ktorych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien
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wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/os6b wiasciwych do kontaktéw w
przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

wspdtpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej
realizacji Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspolnej
oferty przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
Umowy, w tym w szczegdlnoéci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wynagrodzenia, jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko
jeden z podmiotdw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w
Zataczniku Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $rodkow
Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzegac¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej
wiasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociagdéw Plockich sp. z 0.0. o
wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu
budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone
mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozor terenu budowy przez caty czas
realizacji Inwestycji oraz wykona i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz
poswiadczy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z
wszelkimi dokumentami umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancow mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikow oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i
porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja —
robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja,
demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen
kolidujacych z przedmiotem Umowy, robét porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych
materiatéw pochodzacych z -terenu budowy wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco
obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po przeprowadzonych
robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego poszczegdolnymi
elementami, - prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendow
sasiadujacych z Inwestycjg - przez caly czas realizacji Inwestycji wiasciwe oznakowanie
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prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane do stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat (deklaracja ) zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z
witasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedlug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji
elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. Dostarczenie niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego Przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

Wykonawca wykona przedmiot umowy 2z materiatbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wykonawca bedzie przestrzegat Zarzadzenia Prezydenta Miasta Ptocka nr 1313/20 z dnia 18
lutego 2020r w sprawie Instrukcji wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w
obrebie pasa drogowego naruszonych w wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych
z regulacjg wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych
od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku
pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci
okreslone w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.
1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia

Zamawiajacego obejmuja w szczegdlnosci prawo:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogdw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie

Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu — nie krétszym niz 3 dni -

przedtozy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym,

wybrane przez Zamawiajacego, nizej wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu, o ktéorym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
ktorych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

e date ztozenia oswiadczenia,



e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce - kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionych pracownikdéw wykonujacych w
trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
umowe o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o
prace oraz podpisem zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdorych mowa powyzej bedg zawieraty informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajgcego Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw, o ktérych mowa w wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust.
3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

87
Przedstawiciele Zamawiajacego
1. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace
osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej - Pan Janusz Krzeminski
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej — Pani Monika Szatkowska
¢) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — Pan Sylwester Statkiewicz

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza
sie Pana Grzegorza Naguszewskiego — Wydziat Inwestycji i Remontow Urzedu Miasta Ptocka, tel.
24 367-14-58 e-mail: grzegorz.naguszewski@plock.eu. Informacja o zmianie oséb wskazanych
w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w powyzszym zakresie nie
wymaga aneksu do Umowy.
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3. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng
informacje o osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem
kopiami petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o
ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic
pisemnie Zamawiajagcego o tym fakcie wraz z przekazaniem pos$wiadczonych kopii
petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

4. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub
naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych,
korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem
doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w placéwce
pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego, zrzeka sie ich
egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

8§88
Potencjat kadrowy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedzie petni¢ Pan/Pani
....................................... bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robét branzy sanitarnej, bedzie petnié Pan/Pani .......ccccocevevveveieeeieenenn. ,
3) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej, bedzie petnic Pan/Pani ..........ccccoeeeveeeveeiienenne.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby
Inzynierow Budownictwa.

3. Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie
kierownikiem budowy oraz kierownika robdét branzy sanitarnej i kierownika robdét branzy
elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi,
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wilasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierdow
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia, przedtozone zostang Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby kierownik budowy i kierownicy robdt fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng
obecnos$¢ kierownika budowy na budowie, a kierownikéw robdét codziennie w okresie
prowadzenie robot w danej branzy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami Ilub do kierowania
budowg, innych o0séb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 1, stanowi podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt,
powinna spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy
dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez
Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez
osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7. Na czas urlopoéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni
zastepstwo osoby spetniajgcej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe,



10.

11.

przy czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni
roboczych od daty ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym
przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy kierowania budowg os6b, co do ktérych
Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy Ilub
kierownika robdét na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika
budowy lub robét w ciggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany 0sob uczestniczacych ze strony Wykonawcy
w realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku
braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym
niz 14 dni, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§9

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym i osobami trzecimi za
wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace w
zwigzku z robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwy-
konawcéw lub pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w
trakcie catego okresu realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdéw natozonych na
niego w wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajagcemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wy-
nikajace z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopa-
trzen, a w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ ja-
kiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sgdowym, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zgdang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac od-
setki ustawowe, fgcznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku
z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w ta-
kiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o za-
istniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Nie-
zaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdét wykony-
wanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ be-
dzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione
przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sagdowym.

8§10
Obowigzki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajgacego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiIOR - w ciggu 7 dni roboczych od

podpisania Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od

daty wptywu do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,
8) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
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9) dokonywanie odbiorow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy na warunkach i zasadach wynikajacych z
Umowy.
§11

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fqczng kwotg brutto .icicssesesssssasnss zlotych
(stownie ztotych: ........cccooennn. ), w tym: warto$¢ netto ......cccoceevvieeiienn, zt (stownie ztotych:
.............................. ) podatek VAT (23%) ...cccccecvvvevvscvnnene. Z¥ (StOWNIE ZIOLYCA ..o

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdélnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje wykonanie robét demontazowych, budowlanych i innych objetych dokumentacja
techniczng oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do
nalezytego wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi kosztami i
optatami wszystkich swiadczen na rzecz ustugodawcow i dostawcdéw (optaty za wode, energie,
wywoéz ziemi i utylizacja materiatow z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do
realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz
przekazania Obiektu do uzytkowania - przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy badz uptyw 21 dniowego terminu od daty
zawiadomienia przez Zamawiajacego wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w
zaleznosci co jest wtasciwe).

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, w tym dokumentacji technicznej
objetej zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych/brakiem sprzeciwu wtasciwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych. Zataczony do SWZ przez Zamawiajgcego przedmiar robét ma jedynie
charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w
ust. 2 ma obowigzek wykonac¢ prace nie ujete w przedmiarze robét, ale ktére mozna byto
przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuacji
ztozenia wspodlnej oferty przez kilka podmiotéow, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do
zaptaty catosci wynagrodzenia jednemu z nich.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W  zwigzku z realizacja ~ przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwosc
zaniechania/rezygnacji z czesci robot, a ponadto do wprowadzenia robdét zamiennych lub
dodatkowych W przypadku koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, wprowadzenia
robot zamiennych lub dodatkowych Strona poinformuje drugq Strone pisemnie niezwtocznie po
powzieciu wiedzy o koniecznosci zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci
wprowadzenia robdét zamiennych Iub dodatkowych. Wprowadzenie robdt zamiennych,
rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt dodatkowych wymagaja
podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg
szczegotowqg, o ktdrym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdt zamiennych dla danego
asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu
cen RMS wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodq szczegotowg, o ktdrym mowa w §5
pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
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sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane
stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcéw/sprzedawcow, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych zostanie
ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku
gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rdézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw
wyhnikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robodt
zamienianych, bedzie dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie
cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa,
o ktorym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg $rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt,
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedg robotg zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest
on zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu robdt zamiennych
w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W
takim przypadku, wprowadzenie robot zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
podpisania protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane,
bedzie cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegotowg , o
ktorym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu), ustalonych wg s$rednich
stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt,
przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza,
a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastapi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw jak zamowienia podstawowego
objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegotowa, o ktérym mowa w
§5 pkt 17, a w przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztédw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD
- po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartos$¢ robot
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub
najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od wartosci
pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢
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15% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robét a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg
Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie
faktycznego zaawansowania robét, pod warunkiem ze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i
pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy,
ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z
zastrzezeniem, ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §11 ust. 2,

2) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokdt odbioru
koncowego przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a
podwykonawcq realizujgcym roboty objete odbiorem przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z
wytaczeniem kwot potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wykonujagcym prace podlegajagce odbiorowi, Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdorych mowa w ust. 4 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) zZlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca
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11.
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lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust.
4 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do
podnoszenia w przysztoséci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie naleznos¢ gtdwng, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1,
przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbidr
danego zakresu robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do
ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi, objete niniejsza (dang) faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw i o$wiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatacznik nr 4 do
Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcdw i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku
robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych - wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocby jednego z dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 8 lub w ust. 13 albo dokumenty te bedq niekompletne, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub
w ust. 13, do czasu przeditozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcow i
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dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw i ustug
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do
wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i koricowg (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr
7 i Zatacznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w
wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce fakturach za roboty wykonane w
przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg niniejszej Umowy
upowaznia Zamawiajgcego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na
rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio
na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczes$nie upowaznia podwykonawcéw do
jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z
zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na
rzecz podwykonawcy. (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia zlozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu umowy/umoéow podwykonawczych zawartych z
Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) -
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww.
o$wiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w  wysokos$ci odpowiadajgcej roznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, a wartoscia zafakturowang dotychczas przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacjg danej umowy podwykonawczej
- do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnosci - 30 dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione fak-
tury pod warunkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajqcego ptat-
nosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony
ustalaja, ze skonto bedzie wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali
roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w
§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwo$¢ dokonania zaptaty
przed terminem wskazanym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego
sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskaza-
ne przez Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktdrych zgodnie z postanowieniami
Umowy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwy -
konawcy.

Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajace-
go.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej
faktura dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajqcy nie po-
nosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obo-
wigzany do zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oSwiadcza, ze bedzie realizowa ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechani-
zmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
pfatnosci w terminie ustalonym w §13 ust. 4 Umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich faktu-
rach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzia-
tem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 1896 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotdw, o ktd-
rym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U.
2020 r. poz. 106 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikdéw VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokona-
niem zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wy-
konawce, ktory bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca
zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po
uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 4 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomie-
nia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajagcego wymogi z ust. 2.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawia-
jacego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie
niezgodne z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone z tego ty-
tutu na Zamawiajacego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowaé szkode,
jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajacg w szczegolnosci, ale nie wytacznie, z zakwestio-
nowanych przez organy administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na pod-
stawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym podatnikiem podatku
VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

8§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktorych mowa w

lub

ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na
Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres
e-mail: inwestycje@plock.eu, najpozniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5d)

ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)

II wersja

1.
2.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym
fakturowaniu za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.
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3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5d)
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno -
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.)

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od
oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce.
8§14

Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow — zgodnie z

ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujagcym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci
zamoéwienia:

1) e e e e e eteste s e etestesteatestenrea s

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sq
juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdéb do
kontaktu z nimi zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i
usuwania ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje
Wykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo
wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czesciag dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majq by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5. Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
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9]

d)

e)

f)

g)

h)

3)

k)

Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robdét powierzonych
podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamodwienia publicznego),

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

podwykonawca Iub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i
nalezytego wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna
pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji,
na podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na
rachunek bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymacé kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty
nastapi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z
podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie
Stron, z ktérego bedzie wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce
(podwykonawce) z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur na okres realizacji umowy lub na okres gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje
pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego odroczony zostat termin
ptatnosci.

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robét wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢é wyzsza niz
przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany
zakres robét potwierdzony odbiorem,

termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz
przewidziany dla tych robét Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia
wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 4 ust. 1 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,
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) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do
przedkfadania Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodq
Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgacego Wykonawcy,

c) uzalezniajacych odbiér robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od
odbioru tych robdt budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

10.

11.

12.

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych
w ust. 4.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w przypadku
jezeli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione
wymagania okreslone w ust. 5i 6.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majg bezposredniego zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umoéw o dostawe medidéw, uméw najmu zaplecza budowy,
umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umdéw obejmujacych
ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ diuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy anizeli okreslony w
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze polecic swojemu
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunag¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 5-12.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkdéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

8§15
Odbiodr robét budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

Strony postanawiajg przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow,
o ktérych umowa w §4 ust. 1 pkt a) i b). Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie
odbioru koncowego przez Zamawiajacego to 14 dni od daty przystgpienia do odbioru.
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4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia
przez Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciaggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do
robdt zanikowych i ulegajacych =zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie
pisemnie o zakonczeniu cato$ci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i
bedzie zawierat jego oswiadczenie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych umowa w 8§4 ust. 1 pkt a) i b),
Zamawiajacy, w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do
odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i
prawng uniemozliwiajgcq rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego jest: wpis do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy z
bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzie zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady to
Zamawiajacemu przystugujgq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sg nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
robot Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢
wraz z Wykonawcg sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego
koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajq-
cego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy
do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ ujawnionych wad
nieistotnych, w szczegélnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji war-
tos¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o obowig-
zujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wy-
bér opisanych powyzej uprawnien nalezy wytgcznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie
moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutéw.

2) jezeli wady sg istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunie-
cia wad,

3) jezeli wady sq istotne i nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt
1 zdanie drugie,
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11.

12.

1.

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na wtasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robot,
na podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza
sie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

816
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) zwiloke w zakonczeniu robdt budowlanych w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, ponad termin okreslony w 84 ust. 1 pkt a) Umowy,

2) zwioke w przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt
b) Umowy,

3) zwiloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 1 000
zt za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole
odbioru,

4) zwitoke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
1 000 zt dla robdt zakonczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

5) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

6) zwitoke w dostarczeniu kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 17 - w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow
robot branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z
nich,

8) zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie
uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w wysokosci 500 zt za kazdy taki
przypadek,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz
podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub pfatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) za nie zgtoszenie ktdéregokolwiek z podwykonawcdédw, dostawcdéw lub ustugodawcéw - w
wysokosci 500 zt brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce Ilub
ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),
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11) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, nie wiecej niz 7% faktury netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktorej dotyczy nieterminowa zaptata,

12) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$swiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt, za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

15) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych
mowa w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 500 zt za kazde takie zdarzenie,

16) zwtoke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin
okreslony w §5 pkt 4 Umowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

17) zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania
Umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwioki,

18) zwioke w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia
jakosci (PZ1), o ktorym mowa w §5 pkt 16 w wysokoséci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

19) zwtoke w umieszczeniu w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy tablicy
informacyjnej, o ktdrej mowa w §5 pkt 29 w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

20) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng
za zwioke, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zwioka nie zostata przez
Wykonawce, jak tez przez podwykonawcdéw, zawiniona.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opOznienie.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego
wykonania Umowy.

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci
obcigzenia Wykonawcy karg za zdarzenia bedqce podstawa do naliczenia kary, zaistniate do
chwili odstgpienia od Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego
terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) W przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu
Umowy

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2
Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego
Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 Umowy
osobe/osoby nie uzgodnione z Zamawiajagcym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajacemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére
wykonujg swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw,
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18,
chyba ze co innego wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim
okreslonych, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.
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§18

Obowiagzki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub
rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt  inwentaryzacji  robdt  budowlanych na  dzien
odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w
terminie okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie
wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robét nastgpi na koszt Strony odstepujacej od
Umowy/rozwigzujacej Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty
zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o
ktorych mowa w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z
przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na OKres .cicicicesvssssssssssssssssssnsss
miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy) na caty zakres robét budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedlug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 12 do Umowy.

4. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym
mowa w §18 Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji
Obiektu przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wykonany przezen zakres robét.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego
upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia
wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie
krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.
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7.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w peilnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz*

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy W WYSOKOSCi srevesrass % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2
Umowy, tj. kwote ..ccccviiicrinrnnnnrnnnnes zt w pienigdzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w
ust. 1 w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w
szczegollnosci z tytutu szkody Ilub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 4.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ............... zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji
roszczenia w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego
uptywie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie
roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy W WySOKOSCi wurareseas % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj.
KWOLE  wvevssmsssssssnsnass zt w formie .....cccvviviiinnenns NAa KWOLE survrurarararararararananas zt z okresem
waznosci uptywajagcym minimum w dniu ... roku. Jezeli okres na jaki ma by¢

whniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia
Wykonawca wnosi na okres nie krdétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku
wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuza termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpdzniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig,
kwote pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci
wydtuzonym w stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacg z wydtuzenia
terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie rowniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie
niz pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach
opisany w ust. 3 wnies¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac,
ktory zostanie okreslony przez Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
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uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio
wykorzystane przez Zamawiajgacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie,
na kwote stanowigcg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu
odbioru koncowego Obiektu, do dnia, w ktorym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnies$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen
opisanych w ust. 1-5 z redukcjgq 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty
protokotu odbioru koncowego robét.

w przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu
gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w
ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac¢ z wynagrodzenia odpowiednig
kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
zawierata postanowienia wg. Zatgcznika nr 13 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy
nastepujacych umoéw ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej
Wykonawcy,

b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez
Wykonawce wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia
stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po
wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni
od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa na kolejny
okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej niz
......................... , jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu

Stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i
§7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy okreslajgc nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki
zmiany postanowien Umowy: - w przypadku

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku
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b)
9]

2)

od towardw i ustug (VAT),
w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z
winy Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o
czas trwania przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robét budowlanych, termin wykonania robot
przedtuzony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot, powstatej w zwigzku z
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej, musi
by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rdwny temu opdznieniu,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny
temu opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia
okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktdw terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z
wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego
podwykonawcow termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o
czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych uniemozliwiajagcych  wykonanie
przedmiotu Umowy i - jes$li dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w zwigzku z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany,
powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow
- termin wykonania przedmiotu Umowy przedtuzony zostanie o czas trwania
okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o
ktorych mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje koniecznos$é przedtuzenia terminu
wykonania Umowy,

h) w przypadku opdéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw
wiadczych i orzeczen organéw administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ -
terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia,
utrudnienia lub przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres
wynikajacy z przerw lub opdznienia,
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j)  okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedq
miaty wptyw na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust.
2 Pzp, o ile wykonanie tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu wykonania Umowy,

o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentow i oswiadczen w celu
dokonania weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i
uznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach
opisanych w 8§14 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze SWZ),

6) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany
przepiséw prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w
zwigzku z projektowang inwestycjg lub uwzglednienia nowych przepiséw prawa w
zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian
na termin wykonania Umowy.

§23

Informacje wrazliwe

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Przez obowiagzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegdlnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskéw
twardych i innych nos$nikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci
udostepniania ich osobom trzecim, informowania o0sob trzecich o danych objetych
nakazem poufnosci.
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Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaé wtasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy
udziale ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut
poufnosci okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
nalezyte wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub
zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za swoje wtasne.

Wykonawca obowigzany jest rowniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do
ochrony informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania
zlecenia mogtoby dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego
0s6b trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;

b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg
Umowgq;

c) zostaly ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sgadowego lub
decyzji administracyjnej.
§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna?

Gmina Miasto Ptock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODO”, informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-
400 Ptock;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn. ,Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét Ustug i
Przedsiebiorczosci”;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych;

. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia

postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, nie dtuzej jednak niz lat 15;

Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio pani/pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

. Posiada Pani/Pan:

e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
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e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO **;

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

9. Nie przystuguje pani/Panu:
e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO;

10. Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

I klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci

gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiana postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

§24
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§25

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowiert Umowy nie ma wptywu na wykonalnosé
pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej
przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem,
ktore w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy go-
spodarcze.

8§26

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka oraz innymi wilasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu,
dostepnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.2019 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq
rozstrzygnieciu sagdu powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
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Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 -
Zatacznik nr 1a -
Zatgcznik nr 2 -

Zatgcznik nr 3 -
Zatgcznik nr 4 -
Zatacznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -

Zatacznik nr 9 -
Zatgcznik nr 10 -
Zatacznik nr 11 -

Zatgcznik nr 12 -
Zatgcznik nr 13 -

ZAMAWIAJACY

Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzdr),

Tablice informacyjne (wzor),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkow Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),
Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcow (wzér),
Oswiadczenie  Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych
Podwykonawcow (wzér),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),
Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i
ostatniego okresu rozliczeniowego (wzor),

Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

KONTRASYGNUIJE ze $rodkdw:

Budzet Miasta Ptocka 2021 rok — ...ccccoevvveeernnne.

801 rozdziat 80115 § 6050
Zadanie 01/WIR/I/

Data Skarbnik

WYKONAWCA

32



