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0 nastepujacej tresci:
§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Budowa boiska
wielofunkcyjnego, sitowni ,pod chmurka”, alejek wraz z oswietleniem oraz
zagospodarowania terenu przy ulicy Zrédlanej na osiedlu Wyszogrodzka w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu
Wyszogrodzka - budzet obywatelski w Ptocku.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowaq,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi.

3. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowiac jej integralng czesé.

4. Integralnymi czeSciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

§2
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajgcym oddanie do eksploatacji.

2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza wykonawca.

§3
1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia:

a) zakonczenie realizacji przedmiotu zamodwienia wraz z zagospodarowaniem zielenig i
przekazaniem dokumentéw odbiorowych etap I - do 20 wrzes$nia 2018 r.,

b) zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego etap I - do 6 pazdziernika 2018 r.,

c) zakonczenie pielegnacji zieleni etap II — do 31 pazdziernika 2018 r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.

3. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robét.

4. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora



nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu
zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od wykonawcy.

§4
. Obowigzki wykonawcy:
1) Prowadzenie robdt przy zachowaniu warunkow BHP i p.poz. oraz zgodnie z przepisami,

2) Prowadzenie prac w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych z
inwestycjg - przez caty czas realizacji inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

3) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz Projektanta w przypadku zmiany
materiatdow wystepujacych w projektach na inne, spetniajace wszelkie wymagania i
parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej; udowodnienie
~rownowaznosci” spoczywa na wykonawcy;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzen posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz okazanie na kazde zadanie
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- certyfikatu (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku
z wiasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow;

5) Przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru, w terminie 21
dni przed wbudowaniem materiatéw, wnioskow materiatlowych z zatacznikami tj.
aprobatg techniczna, deklaracjami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa lub zgodnosci z
normga, instrukcjami uzytkowania oraz opisami montazu, kartami technicznymi;

6) Dostarczenie Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu
ofertowego sporzadzonego metoda szczegdtowa, zgodnego ze stosownymi zapisami w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w oparciu o ,Polskie standardy
kosztorysowania robdét budowlanych” wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantéw
Budowlanych z 2005 r., o wartosci zgodnej z zaoferowang ceng ryczattowg za catosciowe
zrealizowanie zadania; ostateczng wersje kosztorysu ofertowego (poprawiong o
ewentualne uwagi wniesione przez Zamawiajacego) wykonawca obowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym;

7) Opracowanie i przedtozenie do akceptacji w Wydziale Inwestycji i Remontow
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym;
Ostateczng wersje harmonogramu rzeczowo - finansowego (uwzgledniajaca uwagi
wniesione przez Zamawiajacego) wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu
w terminie 10 dni od podpisania umowy;

8) Opracowanie i przedtozenie, w terminie 10 dni od podpisania umowy programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawiony zostanie zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



g) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot;

9) Przedstawienie i wdrozenie, w ciggu 7 dni, na zadanie Zamawiajgcego, Programu
Naprawczego celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia lub
wdrozenia Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawg do rozwigzania umowy
z winy wykonawcy.

10) Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z inspektorem nadzoru odpowiedniej branzy.

11) Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej placu budowy w miejscu
realizacji robét budowlanych, w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,
zgodnie z zatgczonym do OPZ wzorem;

12) Przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz
jednostek uzgadniajacych, zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

13) Wystgpienie we wilasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggéw
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji;

14) Wykonanie i utrzymanie na koszt wtasny zaplecza budowy, wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz zlikwidowanie go po zakonczeniu prac, zapewnienie ochrony
mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozor placu budowy przez caty
czas realizacji inwestycji oraz wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt ogrodzenia terenu
budowy (koszty posrednie wykonawcy);

15) Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego oswietlenia
placu budowy, pompowania wody z wykopow, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji
materiatdw z ewentualnych rozbidrek, Wykonawca we wiasnym zakresie musi ustali¢ i
uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i
dostarczy¢ zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przyjecie do utylizacji
kazdego materiatu z rozbiorki;

16)Prace budowlane powinny by¢ wykonane z zastosowaniem przez Wykonawce
zapisOw znajdujacych sie w:
-zarzadzeniu nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi
z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock, w pasach drogowych ulic
Miasta Ptocka.

-zarzadzeniu nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku robdét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

-zarzadzeniu nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla
budowy, przebudowy i remontéw drog i zarzadzenie nr 1867 /12 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i remontéw drdg.



Tre$¢ zarzadzen wraz z zatacznikami dostepna jest na stronie internetowej
www.bip.ump.pl.

17) Zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdujgcego sie na budowie i
niepodlegajacego likwidacji zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu
oraz istniejacych instalacji i urzadzen oraz przywrdcenie terenu po realizacji inwestycji do
stanu pierwotnego;

18) Przestrzeganie terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz ztozenie
o$wiadczenia, ze zakonczone roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajq
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

20) Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

21) Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajgacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na
jakos$c¢ robét lub termin zakonczenia robdt, w tym réwniez informowanie Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru inwestorskiego) w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych;

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotdw niezbednych przy odbiorze;

23) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot (w 2 egzemplarzach wersji

papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg. Dokumentacje odbiorowg nalezy przygotowaé¢ osobno dla branzy
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Dostarczenie niezbednych dokumentow

potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i
urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robdt;

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia, uzgodniony przez strony oraz nie diuzszy niz termin zakoniczenia robot
okreslony w niniejszej umowie;

25)Informowanie Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu siedziby, e-maila, biura, o0séb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢
listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych,
korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako doreczong z
chwilg, w ktérej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i zapoznac sie z jej
trescig. Korespondencje wystang drogq elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwilg,
gdy zostanie ona wprowadzona do $rodka komunikacji elektronicznej na wskazany przez
Strony adres e-mail (§ 17) i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie potwierdzone przez
serwer poczty elektronicznej adresata;

26) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polis
ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od daty podpisania umowy;

27) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego

w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wszystkie


http://www.bip.ump.pl/

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy wskazanych w SIWZ;

28) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetfniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

29) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w SIWZ czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$swiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

30) Zorganizowanie placu budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci;

31) Dostarczenie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy dokumentéw potwierdzajacych
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi;

32) Usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;

33) W sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang
wykorzystane srodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

a) niezwiocznie informowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego o prawdziwym zarzucie,
skardze lub informacji na temat przestepstw zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem;

b) prowadzenie ksiag i ewidencji wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw zwigzanych z
przedmiotowym zamdwieniem.



c) udostepnienie, w celu sprawdzenia, w zwigzku z pkt 33 ppkt a i b, na zadania Europejskiego
Banku Inwestycyjnego w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, ksiag i ewidencji danego
Wykonawcy dotyczacych przedmiotowego zamédwienia oraz do wykonywania kopii tych
dokumentéw w prawnie dozwolonym zakresie.

34) Przestrzeganie uwag i zalecen zawartych w protokole ZUD oraz jednostek uzgadniajgcych,
ktore sg zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, w tym zabezpieczenie rurami ochronnymi elementow sieci i
infrastruktrury podziemnej, a wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci oraz
odbiory robot wykonywa¢ w uzgodnieniu z jednostkami zarzadzajacymi tymi
sieciami. Ponadto Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych
sieci i ich elementéw o rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we
wspotpracy i ewentualnie pod ich nadzorem;

35) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i 0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

36) Dostosowanie rzednych armatury istniejacego uzbrojenia technicznego terenu oraz
rzednych wierzchu istniejacych i nowo-wykonanych witazéw studzienek do rzednych
projektowanych;

37) Przekazanie wykonanych elementow robdt zgodnie z wymogami prawa budowlanego;

38) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zmianami);

39) Przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z aktualnych ustaw:

- ustawy z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
519 ze zmianami);

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1987 ze
zmianami);

40) Przygotowanie i przedtozenie do podpisania Zamawiajagcemu, przed przystgpieniem do
robot budowlanych, wniosku do Miejskiego Zarzadu Drog o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego i 0 umieszczenie urzgdzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi;

41) Zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
$srodkami transportu Wykonawcy lud podwykonawcow;

42) Udzielanie pisemnych informacji na zadanie Zamawiajacego o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow;

43) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Wykonawcy dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktdrej realizowane jest zadanie;

44) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie,
sukcesywny wywoz z terenu budowy materiatow z rozbiorek;

45) Opracowanie oraz wprowadzenie we wtasnym zakresie i na swoj koszt czasowej organizacji
ruchu. W razie koniecznosci opracowanie oraz wprowadzenie we wiasnym zakresie i na swoj
koszt rowniez statej organizacji ruchu. Obie organizacje ruchu nalezy opracowac i przestawi¢ w
wersjach papierowej i elektronicznej tj. rysunki wykonane jako pliki z rozszerzeniem dxf. lub
dwg., uzgodnione w Miejskim Zarzadzie Drdg i u Petnomocnika ds. Transportu Publicznego i
Inzynierii Ruchu Drogowego.

2. Obowigzki zamawiajacego:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej catosci przedmiotu umowy
wraz z decyzjami dot. wykonania robét budowlanych i dziennikiem budowy w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

5) odbidr przedmiotu odbioréw czesciowych oraz przedmiotu umowy po jego wykonaniu,



6) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich dokumentéw uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w  wysokosci (stownie:
................................. ) uwzgledniajace podatek od towardow i ustug VAT - 23%, w tym:

a) za wykonanie etapu I - 85% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.l
tj. wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ... zt (stownie:
....................................................... .) uwzgledniajace podatek od towaréw i ustug VAT - 23%,

b) za wykonanie etapu II - 15 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust.1
tj. wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokoSci ... zt  (stownie:
....................................................... .) uwzgledniajace podatek od towaréw i ustug VAT - 23%.

2. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne

w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére

sg niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejagcym stanem oraz wszelkie inne, do ktdorych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym prowadzenie robot odwodnieniowych
zwigzanych z pompowaniem wody gruntowej, ktérych wykonanie mogtoby okazac sie
koniecznie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
ustugodawcoéw (optaty za wode, energie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidérki itp.),
koszt doprowadzenia uporzgdkowania terenu budowy w momencie zakoriczenia robot, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

5. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na
wilasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, dokumentacje zataczong do SIWZ oraz opis przedmiotu
zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w umowie.

6. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robot (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie robét jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwiocznie po powzieciu informacji o
zaniechaniu robot.

8. W przypadku wprowadzenia robdt (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci robét (materiatéw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez zamawiajgcego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

9. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartos¢
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktdrego wchodzg
roboty zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez zamawiajgcego) pozostatych robdt danego przedmiotu odbioru, ktére
bedg wykonywane.

10.W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastgpi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8 i 9, podstawg do sporzadzenia wtasciwego



kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatdw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
Z zamawiajacym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowa za poszczegodlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przy czym

podstawg do wystawienia faktur jest protokét odbioru czesciowego lub odbioru koncowego,
podpisane przez obie strony umowy.

2. Termin realizacji faktur - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez zamawiajacego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalaja, ze skonto
bedzie wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Nalezno$¢ wykonawcy wynikajagca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢ zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (potwierdzenie wykonania przelewu z konta wykonawcy oraz
potwierdzenie wptaty na konto podwykonawcy) wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi,
zgodnie z tgczacg ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Jezeli
podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez obowigzuje analogiczna procedura.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom o ktérych mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej



zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajagcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéow $wiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15.Wykonawca oswiadcza, ze dokonat zgtoszenia rejestracyjnego i decyzjq Urzedu Skarbowego
otrzymat Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: ........ccocvvvvininnnnnn.

16.Strony ustalaja, ze =zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajqcego.

17.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktorej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru umow.

18.Faktury wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Plock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

19.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowg albo dokumentéw
o niewtasciwej tresci, zamawiajagcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

20.Zaptata przez zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe wykonawcy
wzgledem zamawiajgcego.

21.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez wykonawce na osobe
trzeciag wymaga zgody zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
podwykonawcow:

( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z zamawiajagcym reprezentuje wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdét jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane



zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedfozony zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy czes¢ zamowienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze byé wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy =zapftaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
zamawiajacego i wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy
udziale inwestora, wykonawcy i podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajgcego wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane.

12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedifozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy w sprawie zamowienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

17.Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

18.Zamawiajagcy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
wykonawce okreslonych powyzej obowigzkdéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez zamawiajacego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajacego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony zamawiajgcego petni¢ bedzie:
-w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych - i
-W Zakresie robOt €IEKEIYCZNYCN = ...ttt ettt ettt sttt ste e
“W ZAKIEESIE ZIBIENI = et ettt e be e e tbe e e et e e e eare e etae e s .
Koordynatorem Inspektordw Nadzoru bedzie: ......ccvveviiiiiiriiiriiiiireeneenens

2. Kierownikiem Budowy ze strony wykonawcy bedzie ...
-Kierownikiem w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych bedzie:.........ccccovveevviveenennen. .

-Kierownikiem w zakresie robdt elektrycznych bedzie: ..o
3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujace samodzielne funkcje techniczne posiadajq
wymagane przygotowanie zawodowe.

4. Wykonawca lub zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb
biorgcych udziat po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ zamawiajacy i wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiany te nie wptywaja na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.
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Zaakceptowana przez zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

8§89

1. Wykonawca powiadomi zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajgacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru korncowego
- zlozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu
umowy w 2 egzemplarzach dla zamawiajacego,

2. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru robdt
zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementdw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robot — do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, zamawiajacy powiadomi pisemnie o
tym fakcie wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

4. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie
Zamawiajacemu witasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w 2 egzemplarzach wers;ji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania  robot, oraz dostarczenie @ Zamawiajacemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatow do utylizacji lub przekazanie wtasciwym organom.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany
jest do przediozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego
stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi
na witasny koszt.
7. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.

8. W przypadku ujawnienia wad/usterek wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ je na swoj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

11.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecno$¢ wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
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prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ zamawiajagcemu kare umowng za opdznienie jezeli

opoznienie wynika z okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca, a

mianowicie:

1)w zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt a,

2) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego § 3 ust. 1 pkt b,

3) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi - wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,

4) w przedtozeniu do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego i w dostarczeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

5)w dostarczeniu w terminie 3 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegotowq i ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego w terminie
10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

6) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia jakosci
(PZ1), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

7) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

8) w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opd6znienia,

9) dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z
§ 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

10) w dostarczeniu (w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy) dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1 %
brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia;

oraz w ponizszych przypadkach:

11) nieusprawiedliwiony brak kierownika budowy na budowie w wysokosci 500 zt brutto, za
kazdg nieobecnos¢;

12) odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
wykonawca, w szczegdlnosci w przypadkach opisanych w § 12, choé nie wytacznie -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

13) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;

14) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

15)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

16)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 3 %
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wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

17)nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez zamawiajacego (pisemnie lub drogg mailowg) o
gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia.

. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,

wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar

umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

§12

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, cho¢ nie wylacznie, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni,

3) opdéznienie wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy wykonawca przerwat realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub
w sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastapi ponad 7 dniowe opoznienie w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajacego z § 4 ust.1 pkt 9,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,
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. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie
60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13

. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robdét nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez wykonawce do innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie

odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére byly w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu ......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.

. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposdb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy oprécz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rdwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez zamawiajacego, w szczegdlnosci powstatych
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wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty zamawiajacego, ktére ponidst lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktérym wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktérej okres wynosi lat piec.

§ 15

. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............ zt w formie ..ol

. Kwota ......coeeealen zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
koncowy).

. Kwota ... zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogga by¢ dokonane za zgoda obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1

pkt 2 - 6 Prawa Zamowien Publicznych oraz przewiduje mozliwo$¢ dokonania w umowie

nastepujacych istotnych zmian:

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany
moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciqgu 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robot zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

c) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcédw w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowa.

g) terminu w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej, koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub
technicznych, wstrzymania budowy przez witasciwy organ z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce (np. odkryciu niewybuchu), wystapienia przedtuzenia sie okresu
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osiggania parametrow technologicznych nie zawinionego przez Wykonawce. Inicjatorem
zmiany moze by¢ zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w
formie pisemnej w cigqgu 5 dni roboczych od powzigcia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac zmiane terminu wykonania prac i
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§17

Strony umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail zamawiajacego (...cccooccceiveeeiiieevnveeennns ) przez wykonawce oraz na adres e-mail
WYKONAWCY (Leerniriinireiieeneneenn ) przez zamawiajqcego poczytuje sie za przekazane skutecznie
stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujq sie do
akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do skiadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie
sie przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata.
Strony odpowiadajg za prawidiowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej
przez nie do komunikacji, wtaczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzeciq strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajgcej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajgca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugg strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdéb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potgczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Ptocka dostepng na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 19

W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majgq zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 20

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby zamawiajgcego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, cztery dla
zamawiajqcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Adriana Rybak, WZP
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