Dziat III WzOR UMOWY

UMOWANTr.......... / WIR-1/Z/ ............ /2019
zawarta w Plockuwdniu ..o pomiedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, Stary Rynek 1, zwang dalej Zamawiajacym,
FEPIrEZENTOWANG PIrZEZ & viivviiiiieessnnnnrerressssssaaasssnnnnnnneesesstesssssnnnnnnnnneessssns ,

............................................................................................ wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw/ewidencji dziatalnosci gospodarczej pod nr ............. zwanym dalej
WyKkonaweca reprezentOWany M PrZEZ:  .o.uiueiuiieiieee it aeeeeae e eaneaeaaeaneaneaeaneanes

o nastepujacej tresci:
§1

1. W wyniku rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy powierza,
a wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zadania pn. Przebudowa boisk przy
Szkole Podstawowej nr 16 w Ptocku.

2. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowaq,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w okresie gwarancji i
rekojmi.

3. Szczegdétowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okresla Opis przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktére wchodzg w sktad SIWZ stanowiac jej integralng czesé.

4. Integralnymi czesciami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej tresci, ponadto sa:

1) oferta wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia.

§2

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompleksowe
zrealizowanie robot w zakresie umozliwiajgcym oddanie do eksploatacji.

2. Komplet materiatéw, sprzetu i urzadzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania
dostarcza wykonawca.

§3
1.Termin realizacji przedmiotu umowy:

a) zakonczenie realizacji przedmiotu zamodwienia wraz z zagospodarowaniem zielenig i
przekazaniem dokumentéw odbiorowych - do 15 sierpnia 2019 r.,

b) zakonczenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego - do dnia 30 sierpnia 2019 r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie placu budowy nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym.

3. Termin zakonczenia robdt moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt. Niekorzystne warunki
atmosferyczne oznaczajq warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie
pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z technologig robot.

4. Przypadek, o ktérym mowa w ust. 3, wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora
nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesuniecie terminu
zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od wykonawcy.



g§4
1. Obowigzki wykonawcy:
1)Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposdb powodujgcy jak najmniejsze ucigzliwosci,
wykona wygrodzenia terenu budowy, zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie

budowy, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz. przy prowadzeniu
robét.

2) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Projektanta w przypadku zmiany
materiatdow wystepujacych w projektach na inne, spetniajgce wszelkie wymagania i
parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej; udowodnienie
~fownowaznosci” spoczywa na wykonawcy.

3)Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzen posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci oraz okazanie na kazde zadanie
Zamawiajqcego (Inspektora Nadzoru):
- certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich
braku z wlasciwg aprobatg techniczng, wydanym przez akredytowang jednostke
certyfikujacq wyroby,
-instrukcji uzytkowania oraz opis montazu, a takze gwarancji.
Dokumenty te nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

4) Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe 2z zatacznikami tj. aprobata techniczng, deklaracjami, itp. Whniosek
materiatowy - zgodnie z zatacznikiem do Opz.

5)Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od podpisania umowy
kosztorys ofertowy o wartosci zgodnej z oferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg
szczegbtowa, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne poprawki
wniesione przez Zamawiajacego nie moze byc¢ przekazana pdézniej niz w terminie 10 dni
od podpisania umowy.

6)Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od podpisania umowy,
przy czym ostateczna wersja uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez
Zamawiajacego nie moze byc¢ przekazana pdézniej niz w terminie 10 dni od podpisania
umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem
ofertowym.

7)Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w terminie 3 dni roboczych od daty
zawarcia umowy wszystkich dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenie robdt budowlanych
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

8)Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

9)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z umowy (w tym zagrozenia terminu
wykonania poszczegélnych etapéw prac zatozonych w harmonogramie) Wykonawca w
terminie 7 dni na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawi Program Naprawczy, celem
dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu Naprawczego w
ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego jest
podstawg do rozwigzania lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Umowne prawo
odstgpienia moze by¢ zrealizowane przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty
powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych skorzystanie z tego uprawnienia.

10) Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sga zobowigzani do przebywania codziennie na
budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branzy.

11)Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy winien wykonac i
umiesci¢ tablice informacyjng dotyczaca placu budowy (zgodnie z zatgczonym w SIWZ
wzorem) w miejscu realizacji robdt budowlanych. Koszt wykonania i zamontowania
tablicy jest uwzgledniony w ofercie.

12) Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktére sg
zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot oraz uwag i zalecen zawartych w protokole z narad koordynacyjnych.

13) Wykonawca wystapi we wtasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz Wodociggéw
Ptockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te
media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji. Koszty zuzycia
energii elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie Wykonawcy robdt. Ewentualne
oswietlenie placu budowy w trakcie realizacji robot obcigza rowniez koszty posrednie
Wykonawcy.

14) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chronié¢ przed zniszczeniem znajdujace sie
na budowie i niepodlegajqce likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania
terenu oraz istniejace instalacje i urzadzenia oraz przywrdéci teren po realizacji inwestycji
do stanu pierwotnego.

15) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac, a takze zapewni
ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozér placu budowy
przez caly czas realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wlasny koszt ogrodzenie
terenu budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

16) Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu
umowy oraz ztozy oswiadczenie, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

17) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

18) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane;

20) Niezwtoczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot.



21) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze.

22) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, dostarczenie niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i
urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préob dotyczacych realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot. Dokumentacje
odbiorowg nalezy przygotowac osobno dla branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

23) Zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

25) Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, ewentualnego pompowania
wody z wykopdw, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji materiatdow z rozbiérek (wykonawca
we wilasnym zakresie musi ustali¢ i uzgodni¢ z wiasciwymi organami miejsce na
sktadowisko materiatdbw z rozbidorki i dostarczy¢é zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy przyjecie materiatdow do utylizacji, zastosowanie ma Zarzadzenie Nr
581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Pltocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zasad gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji
prowadzonych przez Gmine Miasto Ptock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka.

Tre$¢  zarzadzenia dostepna jest na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.bip.ump.pl.

26) Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robot.

27) Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow.

28) Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

29) Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

30)Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego obejmujace ubezpieczenie w petnym
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokosci, co
najmniej wartoéci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci w terminie 10 dni od daty
podpisania umowy.

31) Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie

gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura, o0so6b
uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie
nalezy dostarczy¢ listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych
adresowych, korespondencje wystang na adres wskazany w Umowie traktuje sie jako
doreczong z chwilg, w ktérej druga strona mogta dang korespondencje otrzymac i
zapoznac sie z jej trescia.
Korespondencje wystang drogq elektroniczng uwaza sie za doreczong z chwilg, gdy
zostanie ona wprowadzona do s$rodka komunikacji elektronicznej na wskazany przez
Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomosci zostanie potwierdzone przez serwer
poczty elektronicznej adresata.

32) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce (wskazanego
w ofercie zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z
art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp) na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wszystkie


http://www.bip.ump.pl/

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy wskazanych w SIWZ;

33) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

34) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w SIWZ czynnos$ci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego osSwiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

35) Wykonawca zobowigzany jest informowac osoby fizyczne, ktérych dane przetwarza
o0 obowigzkach wynikajacych z art. 13 Iub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochron o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).

Obowigzki zamawiajgcego:

1) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWIOR wraz z
pozwoleniami na budowe,

2) przekazanie dziennika budowy,

3) przekazanie placu budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,

5) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,



6) odbidr czesciowy i koncowy przedmiotu umowy,

7) petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentéw uzasadniajacych ich wartos¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w sytuacji, gdy na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostang

wykorzystane $rodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego winien:

a) niezwiocznie informowac Bank o prawdziwym zarzucie, skardze lub informacji na temat
przestepstw zwigzanych z przedmiotowym zamodwieniem;

b) prowadzi¢ ksiegi i ewidencje wszystkich transakcji finansowych i wydatkdw zwigzanych z
przedmiotowym zamowieniem.

W zwigzku z ppkt a i b Bank ma prawo w odniesieniu do rzekomego przestepstwa, do

sprawdzenia ksiqg i ewidencji danego Wykonawcy dotyczgcych przedmiotowego zamédwienia

oraz do wykonywania kopii tych dokumentéw z prawnie dozwolonym zakresie.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w  wysokosci (stownie:
................................. ) uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug VAT - 23%.

. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére
sq niezbedne do prawidiowego zrealizowania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty demontazowe, budowlano-montazowe i inne
objete istniejagcym stanem oraz wszelkie inne, do ktérych realizacji zobowigzat sie
wykonawca w § 4 wust. 1 niniejszej umowy oraz wszelkie $wiadczenia na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywodz i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.),
koszt doprowadzenia uporzadkowania terenu budowy w momencie zakonczenia robot, koszt
ubezpieczenia oraz nalezne podatki.

. Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
przedmiaru robot. Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na
wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o dokumentacje zatgczong do SIWZ oraz opis
przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.

. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robdt, ktérych wykonanie
nie jest niezbedne dla prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia
robét (materiatdw) zamiennych. Jezeli zaniechanie roboét jest planowane, to o ile jest
to mozliwe, zamawiajacy uprzedzi o tym wykonawce niezwtocznie po powzigciu informacji o
zaniechaniu robot.

. W przypadku wprowadzenia robdét (materiatdw) zamiennych ryczatt, o ktérym mowa
w ust. 1, ulega zmianie o rdéznice wartosci robdét (materiatdw) zamiennych ustalonych
kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez zamawiajacego) i wartosci ryczattowej
tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedg
wykonywane roboty zamienne lub wbudowane (uzyte) materiaty zamienne.

. W przypadku zaniechania przez zamawiajacego wykonania okreslonych robdt
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartoscé
ryczattowg przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w sktad ktérego wchodza
roboty zaniechane i powiekszone o wartos¢ kosztorysowg (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez zamawiajacego) pozostatych robdt danego przedmiotu odbioru, ktére
bedq wykonywane.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty. Przystgpienie do ich
wykonania nastapi po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy.



10. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7 i 8, podstawg do sporzadzenia wtasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatdbw i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek
wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt i wbudowania materiatéw. W przypadku ich
braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
Z zamawiajgcym.

§6
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami: czesciowymi i koncowg za poszczegdlne
przedmioty odbioru - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawg do

wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub odbioru koncowego.
2. Termin realizacji faktur — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego
ptatnosci w terminie wczesniejszym niz ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalajg, ze skonto
bedzie wynosito rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci
z faktury za kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem bedzie uzalezniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

4. Nalezno$¢ wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto
wskazane przez wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (potwierdzenie wykonania przelewu z konta wykonawcy oraz
potwierdzenie wptaty na konto podwykonawcy) wykonujgcemu prace podlegajace odbiorowi,
zgodnie z taczacqg ich umowa o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi. Jezeli
podwykonawca zatrudnia podwykonawcoéw réowniez obowigzuje analogiczna procedura.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 5.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddédw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5, zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia



zamawiajagcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéow $wiadczacych o niezasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajqcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.
13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

14.Zamawiajacy o$wiadcza, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi 774-31-35-712.

15.Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajacego.

16.Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej
faktura dotyczy wg centralnego rejestru uméw.

17.Faktury wykonawca wystawia na : Gmina -Miasto Ptock, 09 - 400 Ptock, Stary Rynek 1.

18.W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentéw wymaganych umowag albo dokumentéw
o niewtasciwej tresci, zamawiajagcemu przystuguje prawo do wstrzymania jej ptatnosci.
Termin zaptaty takiej faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia stosownych brakow.

19.Zaptata przez zamawiajacego wynagrodzenia, w wysokosci i na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, wypetnia wszelkie ewentualne roszczenia majatkowe wykonawcy
wzgledem zamawiajgcego.

20.Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelnosci) przez wykonawce na osobe
trzecig jest niedopuszczalne.

§ 6a

1 .Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 6 umowy.

2. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. Zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub
objete odwrotnym obcigzeniem.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore bedq wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187)
prowadzony jest rachunek VAT.

(ust. 1-4 bedzie miat zastosowanie w zaleznosci od ztozonego oswiadczenia w formularzu

oferty).

§7
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.

2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy wykonawca wykona osobiécie oraz za pomocq
podwykonawcow:



( nazwa podwykonawcy i zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z zamawiajagcym reprezentuje wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one
zastrzezone w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne i
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegodlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z oferty i kosztorysu wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w
niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot
potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

d)warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy =zapfaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
zamawiajacego i wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz wykonawcy, przy czym termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy
udziale inwestora, wykonawcy i podwykonawcy z datga odbioru robdt wynikajacych z
realizacji przedmiotowej umowy.

8. Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty
przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajagcemu pos$wiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.



12.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

13.Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy
zgodnie z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

14.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50.000,00 zt, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia umowy.

16.Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

17.Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

18.Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do
wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez
wykonawce okreslonych powyzej obowigzkdéw dotyczacych podwykonawstwa.

19.Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow, o ile byli oni zgtoszeni i
zaakceptowani przez zamawiajqcego.

20.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1
wykonawca jest obowigzany wykazac¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub sam wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest na zadanie zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, i oswiadczenia i
dokumenty potwierdzajgqce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli
zamawiajqcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

§8

1. Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony zamawiajacego petni¢ bedzie:
-w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych R
-w zakresie robdt branzy sanitarnej e s
-w zakresie robét branzy elektrycznej e ate et re e e aaeas
Koordynatorem Inspektordw Nadzoru bedzie .o

2. Kierownikiem Budowy ze strony wykonawcy bedzie ......ccioiiiiiiiiiiiiiiiiiiic i s
-Kierownikiem robét konstrukcyjno-budowlanych bedzie .........cccooeoviiciiviiiiicceceece
-Kierownikiem robot branzy sanitarnej bedzie . .
-Kierownikiem robot branzy elektrycznej bedzie e
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. Wykonawca os$wiadcza, Ze osoby sprawujgace samodzielne funkcje techniczne posiadajg
wymagane przygotowanie zawodowe.

. Wykonawca lub zamawiajacy dopuszcza zmiane kierownika budowy oraz innych oséb
biorgcych udziat po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w sytuacji zdarzen
losowych oraz w przypadku niewywigzywania sie z petnionych obowigzkdéw. Inicjatorem
zmian moze by¢ zamawiajacy i wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej
w ciggu 3 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiany te nie wptywajgq na termin wykonania prac i nie stanowig zmiany wynagrodzenia.

. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez zamawiajacego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
.Zmiana Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy wymagajacej podpisania aneksu.

89

. Wykonawca powiadomi zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioru koncowego
- zlozy jednoczes$nie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koncowego przedmiotu
umowy w 2 egzemplarzach dla zamawiajacego.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystgpi do odbioru robét

zanikowych, ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych,
sktadajacych sie na przedmiot odbioru oraz w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia o zakonczeniu robot — do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

.W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, zamawiajacy powiadomi pisemnie o
tym fakcie wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonania robét i kolejny termin odbioru.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy jest dostarczenie

Zamawiajagcemu wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach wersji
papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene
nalezytego  wykonania  robot, oraz dostarczenie @ Zamawiajacemu  dokumentu
potwierdzajacego przyjecie materiatéw do utylizacji lub przekazanie wtasciwym organom.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone istotne wady, to zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania programu naprawczego
popartego stosownymi ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
wykonanymi na wiasny koszt.

. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbiorowych beda spisane protokoty zawierajgce wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych wad.
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8. W przypadku ujawnienia wad/usterek wykonawca zobowigzuje sie usunac¢ je na swoj koszt i
ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez wykonawce wad Ilub/i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt wykonawcy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

11.Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w
tym celu upowaznionego w formie pisemnej petnomocnika. Nieobecnos$¢ wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ zamawiajagcemu kare umowng za opdznienie, jezeli
opoOznienie wynika z okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca, a
mianowicie:

1) oddaniu przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koricowego
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

2) w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie
gwarancji i/lub rekojmi — wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust.1, za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu,

3) w przedtozeniu do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego i w dostarczeniu ostatecznej wersji harmonogramu rzeczowo -
finansowego w terminie 10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

4)w dostarczeniu w terminie 3 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegodtowq i ostatecznej wersji kosztorysu ofertowego w terminie
10 dni od podpisania umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

5) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy programu zapewnienia jakosci
(PZ1), w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

6) w umieszczeniu tablicy informacyjnej w terminie 7 dni od przekazania placu budowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

7) w przedstawieniu dowoddw zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

8) w dostarczeniu w terminie 10 dni od podpisania umowy dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie prowadzonej dziatalnosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5
ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

9) w dostarczeniu w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

10) w dostarczeniu w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy wszystkich
dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenie robot budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia,

oraz w ponizszych przypadkach:

11) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika budowy na budowie i/lub
kierownikdéw robdt w czasie trwania robdt branzowych, w wysokosci 500 zt brutto;
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12) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktoére
odpowiada wykonawca, w szczegdélnosci w przypadkach opisanych w § 12, cho¢ nie
wytacznie - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;

13) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate;

14) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany;

15)nieprzedtozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za
kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

16)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty;

17) brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jesli wystgpi)
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktdéry stanowi¢ bedzie zataqcznik
nr 1 do aneksu - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;

18) brak przekazania w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy (jesli wystapi) -
w przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu - stosownego
dokumentu przedtuzajacego termin waznosci zabezpieczenia - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia;

19)nieuzasadniony brak akceptacji (podpisu) protokotu/protokotéw koniecznosci w terminie
3 dni od momentu powiadomienia przez zamawiajgcego (pisemnie lub drogg mailowg) o
gotowosci do ich podpisania w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia.

. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,

wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci ponad wysokos¢ kar

umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych naliczonych przez zamawiajacego
z wystawionej przez siebie faktury.

. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur w wysokosci odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

§ 11

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
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dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

§ 12

1. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy o znacznej wartosci z powodu
ktérego zagrozona bedzie egzystencja wykonawcy lub jego zdolno$¢ do wykonania
umowy,

2) wystgpito nieuzasadnione opdznienie w rozpoczeciu robot trwajace powyzej 7 dni,

3) opdznienie wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyzej 14 dni wg
harmonogramu rzeczowo - finansowego lub gdy wykonawca przerwat realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg i warunkami technicznymi lub
w sposob nie gwarantujacy terminowego wykonania przedmiotu umowy,

5) wystgpi wielokrotna konieczno$¢ dokonywania przez zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Iub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

6) nastgpi ponad 7 dniowe opdznienie w przediozeniu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) nastapi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 20
lub 21,

8) nastgpi niewykonanie obowigzku wynikajgcego z § 4 ust.1 pkt 9,

9) zaistnieje sytuacja, o ktérej mowa w § 9 ust.5 pkt 2 lit. b,

2. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, winno nastgpi¢ na piSmie w terminie

60 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww zdarzen.

§ 13

1. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajagcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt wykonawcy w przypadkach
okreslonych w § 11 lub w przypadku odstgpienia z przyczyn dotyczacych wykonawcy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez wykonawce do innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie

odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych roboét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
tych robot,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecie od wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

2. Po odstgpieniu od umowy, wykonawca usunie z placu budowy, wszelkie tymczasowe
urzadzenia, narzedzia, sprzet, towary i materiaty, ktére byly w jego dyspozycji lub przez
niego wynajete. Jezeli w uzasadnionym czasie od takiego zadania wykonawca sie do niego
nie zastosuje, Zmawiajacy moze na koszt i ryzyko wykonawcy (tzn. bez ponoszenia
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody) usungé wszelkie takie obiekty stanowigce
wiasnos¢ wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu ......... m-cy gwarancji jakosci na wykonane roboty, w
rozumieniu art. 577 k.c.

2. Okres gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw
gwarancyjnych.
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. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rekojmi w terminach technicznie
i organizacyjnie uzasadnionych, w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub
usterki, chyba ze strony ustalg inny termin.

. W przypadku, gdy wykonawca nie zgtosi sie w celu usuniecia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystgpienia do naprawy nie usunie wad
i usterek w terminie okreslonym w ust. 3, zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt
wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz zamawiajacego poniesionych przez niego
kosztow dokonania usuniecia wady badz usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta wykonawca usungt wady badz usterki lub,
jezeli wady badz usterki zostaty usuniete w sposob okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwili usuniecia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta wykonawca
dokonat naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy
w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rdéwniez obowigzek naprawy innych
ewentualnych szkdéd poniesionych przez zamawiajgcego, w szczegdlnosci powstatych
wskutek wad badz usterek w przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej
naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez ewentualne straty zamawiajacego, ktore poniost lub
mogt ponies¢ w czasie, w ktérym wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do uprawnien zamawiajacego
wynikajacych z rekojmi, ktérej okres wynosi lat piec.

§ 15

. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia (§ 5 ust. 1) tj. kwote ............ zt w formie .......oovieennl

. Kwota .....cevvnennn, zt, tj. 70 % zabezpieczenia, o ktébrym mowa w ust.1 zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbidr
koncowy).

. Kwota ... zt , tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady i/lub
gwarancji. Podlega ono zwrotowi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

g§ 16
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu
stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1
pkt 2 - 6 Prawa Zamédwien Publicznych oraz przewiduje mozliwos¢ dokonania w umowie
nastepujacych istotnych zmian:
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a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Inicjatorem tej zmiany
moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgtoszenia w formie pisemnej w
ciqgu 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian,

b) wynagrodzenia i/lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia
wykonania robot zamiennych i/lub zaniechanych i/lub dodatkowych,

c) terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonanej zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6,

d) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych,
aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej,
skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich
przez wykonawce,

e) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

f) tresci § 7 ust. 2 dotyczacych wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w przypadku gdy
wykonawca dokona prawidtowego zgtoszenia lub zmiany podwykonawcédw w zakresie
zgodnym ze SIWZ, umowaq,

g) terminu zakonczenia robot w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 3 tj. w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych niemozliwe jest
prowadzenie robdét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny z
technologig robadt,

h) zmian okreslonych w § 6a.

§17

Strony umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji umowy, dostarczone na
adres e-mail zamawiajacego (....ccccecereeeriiveireerinnns ) przez wykonawce oraz na adres e-mail
WYKONAWCY (Levveereireeciceiieesn s ) przez zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie
stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest
zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony zobowigzujg sie do
akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, skftadanego za pomocq bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie
przyjecie wiadomosci przez serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony
odpowiadajq za prawidtowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez
nie do komunikacji, wigczajac w to odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z
dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzeciq strone, w szczegdlnosci ustug
hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej,
odpowiedzialnego za obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej
dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz zastosowanych w nim regut konfiguracji,
konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang ponosi strona korzystajaca z danego
serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze dysfunkcja
nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o
dysfunkcji infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania
doreczen, zapewniajacy ich niezaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas
realizacji. Korzystanie z potgczen wykorzystujgcych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i
podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§ 18

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Urzedu Miasta Plocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi
na stronie www.zsz.ploc.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardow z nich
wynikajacych.
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§ 19

W sprawach, ktére nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majgq zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne
wiasciwe dla przedmiotu umowy.

§ 20

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajq rozstrzygnieciu
sadu witasciwego miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, cztery dla
zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita:Bozena Rozanska, WZP.
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