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SPECYFIKACJ;AS - TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania: REMONT BUDYNKU ROGATKI WARSZAWSKIEJ
— FILIA NR 2 KSIAZNICY PLOCKIE]

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie dotyczacym remontu
budynku rogatki warszwskiej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem 1
wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty demontazowe (CPV 45111000-8)

ST - 2 Szafk agazowa na przylaczu gazowym (CPV 45331100-3)
ST - 3 Instalacja c.o. (CPV 45331000-6)

ST - 4 Instalacja wodociagowa (CPV 45332000-3)

ST - 5 Przybory sanitarne (CPV 45332000-3)

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czeg$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng czg¢s¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru 1 Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i S$cisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jako$ci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez rob6t nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowag i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
» Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢
ryczattowa.
= Wykonawca begdzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

» Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bg¢dg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotoéw
powinna by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszk6w winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

» Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

» Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-
boczych rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

» Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpos$rednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byc¢
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
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1) projekt organizacji robot,
2) szczeg6étowy harmonogram robét ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje¢
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robaét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegétowy harmonogram roboét

Szczegbtowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czeS$¢ ogdlng opisujaca system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatéw.
- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatléw 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia roboét.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdét,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementéw robdét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza byc¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robd6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robaét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i1 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:

» Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

» Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;

» Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

= Protokoty odbioru robot,

* Opinie ekspertéw i konsultantéw,

= Korespondencja dotyczaca budowy.
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1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robdt. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentow:

* rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robdét ;

» dokumentacja powykonawcza;

» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone b¢da wytacznie przez Wykonawcg.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawceg 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i1 finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
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1.95. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamdéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych w budynkach uzytecznos$ci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktorych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢
do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

2.1. Zro6dla uzyskiwania materiatéow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdétowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

24. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatoéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty i1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wy-
konywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

11



Specyfikacje Techniczne - REMONTU BUDYNKU ROGATKI WARSZAWSKIE] - FILIA NR 2 KSIAZNICY PLOCKIE]

warunkOw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robat.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robodt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tegp tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robdét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zalozong jakos¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos$ci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw raz robdt z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
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jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepisOw 1 dokumentoéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objeto$ci bedg liczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. ,

8. ODBIOR ROBO

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

14



Specyfikacje Techniczne - REMONTU BUDYNKU ROGATKI WARSZAWSKIE] - FILIA NR 2 KSIAZNICY PLOCKIE]

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaly),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
pOzniejszymi zmianami,

V4

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaj
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177,
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

u

i

V4

i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072,
pOzniejszymi zmianami,

V4

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlneg
Stownika Zamoéwien /CPV/

(o)
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SPECYFIKACSJ% il’ECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t demontazowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczeg6lnosci:
- demontaz instalacji wodociggowej od wodomierza do przyboréw sanitarnych;
- demontaz przyboréw sanitarnych i armatury;
- demontaz przewoddéw instalacji c.o. w pom. kotta c.o.;
- demontaz szafki gazowej;
- wykucie przejs¢ w przegrodach budowlanych dla nowej instalacji

1.4. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
2. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
4. Wykonanie robot
4.1. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
6. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

7. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

8. Uwagi szczegolowe

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilosci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACSJ % ;l’ECHNICZNA
Szafka gazowa na przylaczu gazowym
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:
- Montazu nowej szafki gazowej;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
- Montazu nowej szafki gazowej;
1.4. Okreslenia podstawowe
Szafka gazowa — Otwierana szafka mieszczaca zespdt redukcyjno pomiarowy przytacza gazowego.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- szafka gazowa — atestowana

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
32. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane r¢eznie.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkow transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét

a) Wymierzenie koniecznych rozmiaréw szafki

b) Montaz nowej szafki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarow3 jest szt.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.
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SPECYFIKACSJ % :;I’ECHNICZNA
Rurociggi instalacji C.O.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- Montazu nowych ruru z armaturg w pom. kotla c.o.
- Zabezpieczenia antykorozyjnego i malowaniem rur;
- Izolacja cieptochronna rur i armatury;
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
- Montazu rur i armatury
- Zabezpieczenia antykorozyjnego i malowaniu rur;
- Izolacja cieptochronna rur i armatury;
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja c.o. - zesp6t rur stalowych czarnych faczonych poprzez spawanie majacy na celu
przesyt ciepta z kotta gazowgo do grzejnikéw.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury stalowe bezszwowe czarne — atestowane
- ksztaltki stalowe czarne - atestowane
- armatura — zawory kulowe gwintowane — atestowane do instalacji grzewcze;j
- farba podktadowa do rur stalowych grzewczych
- farba nawierzchniowa do rur stalowych grzewczych
- otulina do rur grzewczych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
33. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkéw transportu
Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania roboét

a) Trasowanie przebiegu rur (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ robo6t uzgodnic z

wykonawcami pozostatych instalacji.

b) Wykonanie wpalek do ist. rur

¢) Montaz nowych rur;

Odcinki rur faczy¢ przez spawanie a z armatur¢ za pomocg potaczen gwintowanych. Prace
powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby
mozna bylo instalacj¢ odpowietrzy¢ i odwodnic.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowanych urzadzen i rodzaj
rur. Typy armatury i $rednice rur pordwna¢ z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewne¢trzne, sprawdzenie odlegtosci polaczen wzgledem
podpor, ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzgledem podpér.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych 1 ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

d) Préba cisnieniowa instalacji

Badania ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngetrzne;j
powyzej 0*C. Probe wykona¢ woda. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢
protokot. Préba na 0.38 MPa (instalacja) 1 0,93 MPa (sie¢)

e) Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia

i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac¢, zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na
przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

f) Malowanie antykorozyjne

g) malowanie nawierzchniowe
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych 1 innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementow znajdujacych si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle
1 topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac
przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadzioréw zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. - Oczyszczenie
powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek r¢cznych, miotkéw mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika
(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).Odttuszczanie za pomocg przecierania
szczotk, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed
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malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt. Na powierzchnie
oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.

Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére musza
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

2) Izolacja cieptochronna — wspoétczynnik przenikania o grubos¢ zgodna z P.W. Na Izolacji
wykona¢ oznakowanie z oznaczeniem rodzaju instalacji, §rednicy i kierunku przeptywu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarow3 jest mb rury (dla kazdej srednicy)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru w¢ztéw cieptowniczych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 8
- PN-EN 10224:2006
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SPECYFIKACSJ % }’ECHNICZNA
Instalacja wodociagowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- Instalacji wodociggowej wewnatrz budynku
- Izolacja cieptochronng rur;

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
Instalacji wodociggowej wewnatrz budynku
Izolacji cieptochronne;j rur;
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja wodociggowa - zesp6t rur PP stabilizowanych widéknem szklanym faczonych poprzez

zgrzewanie majacy na celu dostarczenie wody zimnej i cieptej z ist. wewnetrznej instalacji budynku
do punktéw poboru.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
- rury PP do zgrzewania stabilizowane wiéknem szklanym do wody cieplej — atestowane
- ksztaltki PP - atestowane
- armatura odcinajaca — zawory kulowe gwintowane — atestowane do wody pitnej
- armatura — atestowana
- otulina do rur grzewczych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
34. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkow transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania roboét
a) Trasowanie przebiegu rur (UWAGA: tras¢ i kolejno$¢ robo6t uzgodnic z
wykonawcami pozostatych instalacji.
b) Wykonanie podejs¢
rury PP
¢) Montaz nowych rur;
Odcinki rur faczy¢ przez zgrzewanie a z armatur¢ za pomocg polaczen gwintowanych.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowanych urzadzen i rodzaj rur.
Typy armatury i $rednice rur poréwna¢ z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykonaé
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzgledem podpdr,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy,
sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi. Badanie typu armatury,
badanie prawidlowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidlowosci dziatania
poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
d) Proba cisnieniowa instalacji
Badania ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngetrzne;j
powyzej 0*C. Probe wykona¢ wodg. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelnos$ci nalezy uznac za pozytywne,
jezeli w ciagu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢
protokoét. Préba na 0.90 MPa
e) Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dost¢pna do obstugi i konserwacji. Armaturg¢ na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek. Na
przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.
f) Izolacja cieptochronna — wspdtezynnik przenikania o grubos¢ zgodna z P.W.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci Wykonama zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest mb rury (dla kazdej srednicy) i szt. (dla armatury)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz probie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
Przybory sanitarne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu montazu przyboréw sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Przybory sanitarne — przybory sanitarne w pom. WC
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Przybory sanitarne— atestowane

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
35. Sprzet stosowany
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wyboér srodkoéw transportu

Transport zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét
Montaz nowych przyborow; ;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest szt. (dla przyboréw)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.
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Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami, postanowieniami
niniejszej specyfikacji oraz prébie szczelnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL — zeszyt 12
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