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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wod.kan. w związku z wymianą umywalek, 
misek ustępowych, brodzików baterii  w budynku  K i H w istniejącym Płockim Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zlokalizowanym w Płocku przy ul. Kościuszki 28.  

1.2. Zakres stosowania S.S.T 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Określenia podstawowe sformułowane w SST. 

Instalacja wodociągowa- 
Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego 
i jego otoczenia , stanowiących całość techniczno-użytkową 

Instalacja ciepłej wody – 
Część instalacji wodociągowej   służąca do przygotowania   i doprowadzenia do punktów 
czerpalnych   wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków   z obiektu 
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej   zewnętrznej lub innego odbiornika 
i jego otoczenia 

Punkt czerpalny 
-miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego 

Przybór sanitarny 
Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania ścieków w obrębie obiektu budowlanego 

Podłączenie wodociągowe 
Odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacja wodociągową 

Podłączenie kanalizacyjne 
odcinek przewodu odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci zewnętrznej lub innego 
odbiornika 
posiłków . 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
Osoby które zgodnie z Prawem Budowlanym są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu 
inwestycyjnego : 
- kierownik budowy 
- inwestor  i inspektor nadzoru 
-projektant 

Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne – kompleksowo ujęty całokształt spraw związanych z realizacją 
zakresu rzeczowego zamierzonej inwestycji. 
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Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wyodrębnione w celu 
zrealizowania i przekazania do użytkowania. 
Przedsięwzięcie może być jedno lub wielozadaniowe. 

Dokumentacja projektowo wykonawcza budowy. 
Dokumentacja obejmuje: 
 
- projekt budowlany wykonawczy, 
- przedmiar robót 
- pozwolenie na budowę obiektów budowlanych 
- szczegółową specyfikację techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza. 
Składa się z : 

- pozwolenie na budowę , 
- warunki techniczne właścicieli mediów  , 
- projekt budowlany w wersji powykonawczej, 

- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o 
zakończeniu robót. 

- dziennik budowy 
- protokół próby szczelności i drożności , 
- protokół sprawdzenia działania armatury i urządzeń , 
- protokół drożności przewodów wentylacyjnych i spalinowych 

- deklaracji zgodności technicznych z dokumentami dopuszczającymi do stosowania w 
budownictwie materiałów użytych do budowy , aprobat technicznych , certyfikatów na 
wbudowane materiały . 

- instrukcje obsługi urządzeń gazowych 

 1.4. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montażowe oraz roboty pomocnicze związane z instalacją 
wod.kan., co. , gazowe  w budynku dworca kolejowego w Kościanie przy ul. Dworcowej 1, działka 
Nr 1963/5; 1963/6 obręb 1. 

Inwestycja w branży sanitarnej swoim zakresem obejmuje : 
1. Instalacje wewnętrzne wody zimnej i c.w.u. 
2. Instalacje wewnętrzne kanalizacji ściekowej  

1.5. Ogólne wymagania realizacji robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za : 

- realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inwestora, 
normami jakości 

- zapewnienie ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy 
posiadającego stosowne uprawnienia, 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa na budowie, 

-  
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2. Materiały. 

 
Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wewnętrznej muszą posiadać deklaracje zgodności 
aprobaty techniczne certyfikaty. 

2.1 Instalacja wody zimnej  c.w.u 

Nowe przybory sanitarne należy podłączyć do istniejącej instalacji  

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PP N16, wodę ciepłą z rur PP N20s łączonych przez 
zgrzewanie. Połączenie z istniejąca instalacją za pomocą złączek PP z gwintem lub za pomocą  
łączników naprawczych.  

Przewody z tworzyw sztucznych należy prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach z 
przykryciem (tynkiem) gr. Min. 4 cm.  W rurach osłonowych typu peszel . Przewody wody 
ciepłej należy prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej w izolacji ciepłochronnej.  

Wszystkie podejścia wychodzące z ww przegród wykonać kształtkami i przewodami mosiężnymi 
lub stalowymi. Armatura czerpalna zgodnie z wytycznymi architekta bezdotykowa, zasilana 
bateriami. Jednakże aby uzyskać pełną niezawodność systemu należało by armaturę zasilić 
instalacją elektryczną. Ostateczny rodzaj armatury należy uzgodnić z inwestorem przed 
przystąpieniem do montażu. Baterie podłączać za pomocą węży elastycznych zbrojonych w 
oplocie stalowym, na każdym podejściu montować zawór odcinający.  

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p-poż należy zabezpieczyć dla 
średnic do 40mm  masami ognioochronnymi, powyżej 40mm kołnierzami ognioochronnymi np. 
firmy PROMAT. Odporność ogniowa mas jak i kołnierzy zgodna z odpornością przegród p.poż.  

Rozwiązania powyższe stosować do wszystkich projektowanych rodzajów instalacji. 

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie na ciśnienie 6 bar oraz        

 wykonać płukanie i dezynfekcję roztworem chloru.  

Badania szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić na całej instalacji 
wodociągowej przed zakryciem bruzd. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych”  zeszyt 7 -  wydawnictwo  Cobrti Instal 

2.2. Instalacja kanalizacji  sanitarnej 

Ścieki bytowe  z punktów odpływowych  (wpustów podłogowych, umywalek, zlewozmywaka, 
misek ustępowych, pisuaru, brodzika) będą odprowadzane do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej.  

Instalację wewnętrzną zaprojektowano z rur i kształtek z PVC  wg. PN – 74/C- 89200, PN – 80/C 
– 89205, PN – 81/C – 89203, łączonych za pomocą kielichów z uszczelkami.  

Przejścia przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych.  

Na pionach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje. Nowe piony kanalizacyjne należy 
wyprowadzić ponad dach, lub zakończyć zaworem napowietrzającym na nieużytkowym 
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poddaszu. Piony kanalizacyjne chować w szachtach instalacyjnych, lub  w razie ich braku 
obudować płytą gk. Instalację kanalizacji ściekowej- piony kanalizacyjne i przewody odpływowe 
od przyborów sanitarnych należy sprowadzić na szczelność po ich napełnieniu wodą i w czasie 
swobodnego przepływu wody w tych przewodach poprzez oględziny. 

W przypadku pionów kanalizacyjnych prowadzonych w szachtach, wolna przestrzeń między 
obudową a przewodem wypełnić materiałem dźwiękochłonnym np., wełna mineralną, przejścia 
przewodów kanalizacyjnych przez ściany i stropy zabezpieczyć szczeliwem plastycznym- 
zabezpieczenia akustyczne.  

Jako armaturę sanitarną montować należy: 

- umywalki ceramiczne z syfonem chromowanym  

- umywalki ceramiczne dla niepełnosprawnych 

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 

- miski ustępowe ceramiczne wiszące  

- miski ustępowe dla niepełnosprawnych  

- wpusty podłogowe z rusztem stalowym nierdzewnym 

- brodziki natryskowe tworzywowe 

- odwodnienia liniowe w płytkach – odpływ z brodziku 

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.poż zabezpieczyć kołnierzami  
ognioochronnymi o wytrzymałości ogniowej takiej samej jak przegrody.  

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych zeszyt 12 -  wydawnictwo  Corti Instal.. 

3. Sprzęt. 
 
- Pompa ręczna do prób z manometrem klasy 0,6 posiadający świadectwo legalizacji 
-   Spawarka 
-   Gwintownice do rur  
-   Imadło rurowe 
-   Młotowiertarka do mocowania uchwytów  

4. Transport. 
 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów musza spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych 
jak równie zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie 
budowy. 
Ponadto musza zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości. 

 
Środki transportowe: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10t, 
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- samochód dostawczy 0,9t 
- przyczepa dłużycowa do samochodu 10t 
- samochód samowyładowczy do 5t 

 
3. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Inwestor powinien przekazać Wykonawcy : 
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 
- dziennik budowy 
- plac budowy 
- wskazać miejsce na zaplecze budowy 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić 
tablicę informacyjną określającą : 
- rodzaj budowy jej adres i nr. telefonu 
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i nr. telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego 
- nazwę , adres i nr. telefonu inwestora 
- nazwę , adres i nr. telefonu wykonawcy robót 
- imiona , nazwiska i nr. telefonów : 

a. kierownika budowy 
b. inspektora nadzoru 
c. projektanta 

- numery telefonów alarmowych 

5.1 Roboty montażowe 

Instalacja wody zimnej 
Przewody główne- rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem do przyłącza   pod stropem , 
w   ścianach lub w posadzkach . 
Przewody w lokalach prowadzić w bruzdach pod tynkiem. 
Instalację wody zimnej należy przepłukać i poddać próbie szczelności – ciśnienie 0,6 MPa. , 
a następnie przeprowadzić dezynfekcje. 

Instalacja wody ciepłej 
Przewody rozprowadzające prowadzone będą obok przewodów wody zimnej. 
Zamontować wg wytycznych jw. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Pion   kanalizacyjny   w dolnej części zaopatrzyć w rewizję na wysokości ok. 0,80 m od 
posadzki , a zakończyć rurą wywiewną wyprowadzoną   ponad dach. Poziomy kanalizacyjne 
prowadzić pod posadzką   i   bruzdach . Pion   kanalizacyjny prowadzić pod tynkiem 

Odbiory instalacji wewnętrznych przeprowadzić zgodnie z normą : PN-81/B-10700/00 
Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. Kontrola jakości wykonanych robót. 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
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Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

 Kontrolę jakości robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
prowadzi Inspektor nadzoru i osoby upoważnione przez Inwestora. Częstotliwość pobytów 
Inspektora na budowie wg potrzeb nie rzadziej niż 3 x w tygodniu. 
Roboty zanikowe podlegają odbiorowi częściowemu, a protokoły z ich przeprowadzenia należy 
przedstawić na odbiorze końcowym. 
Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia atestów, certyfikatów i deklaracji materiałowych 
przed ich wbudowaniem . 
Dziennik budowy należy przechowywać na budowie i udostępniać osobom upoważnionym do 
kontrolowania budowy. 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót lub zastosowania materiałów niezgodnych z 
dokumentacją , wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie nieprawidłowości. 

 7. Obmiar robót. 

Obmiar robót wykonany został na podstawie Projektu Budowlanego przy założeniu: 
- roboty montażowe przy użyciu sprzętu ręcznego 
- roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego 

 8. Odbiór robót. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgłasza gotowość do odbioru. 
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Do odbioru końcowego wykonawca winien przedstawić dokumenty : 
- pozwolenie na budowę , 
- warunki techniczne 
- projekt budowlany w wersji powykonawczej, 
- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakończeniu 

robót. 
- dziennik budowy 
- protokół próby szczelności, 
- protokół sprawdzenia działania armatury i urządzeń , 
- deklaracji zgodności technicznych z dokumentami dopuszczającymi do stosowania w 

budownictwie materiałów użytych do budowy, aprobat technicznych, certyfikatów na 
wbudowane materiały . 

- instrukcje obsługi urządzeń 
 
9. Podstawa płatności 

Warunki płatności należy określić w umowie – w związku z niewielkim zakresem robót 
fakturowanie powinno być jednoetapowe 

10.Przepisy związane. 

Całość robót wykonać i poddać próbom zgodnie z: Wszystkie prace wykonać zgodnie z: 

- Warunkami BHP. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- oraz z normami : 
- PN-92/B-01706   „Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu” 
- PN-92/B-01707   „Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu” 
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-90?B-01421 Ciepłownictwo.Terminologia 
- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 
- PN-EN288 Wymagania dotyczące technologii spawania i jej uznawanie. 
- Katalogi techniczne producentów 
- Informatory techniczne producentów 

                                             
 

 

 

 


