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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD_M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy wodociggdw i  rurociggéw
do odprowadzania $ciekdw

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét branzy sanitarne;j.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych
szczegotowq specyfikacjg techniczna.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsa,
- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen o
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
- Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy
- Przedmiar robdt - nalezy rozumieé przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robdt ustalonych jednostkach
przedmiarowych,
- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robdt
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j,

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktdra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywnag opinie wyrobu stanowigcego jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja  powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢  dokumentacje  budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczna.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt  tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca  otrzyma
od Zamawiajacego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W Cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy ich nie przedostanie sie do Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
roboét albo personel Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. OCHRONA WASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych
potfozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu
tych urzadzen badZ ich przetozeniu, Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do odbioru koricowego).

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowla Iub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenistwu ruchu drogowego i
mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
2.0. MATERIALY

Materiaty  przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢é wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow
zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno byé prowadzone
w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakoniczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robodt, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkow
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wtgczajagc przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
wnioskéw i  zastosowanych  korekt w  procesie  technologicznym, proponowany  sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robaot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

® Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie, Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosSci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robaét.

(2) Ksiega obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t okredla faktyczny zakres wykonanych robdét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
roboét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza
by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdow
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartosc wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jedli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3, 0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
tymczasowaq organizacjg ruchu,
(b) optaty/dzierzawy terenu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcje  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(e) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD-03.02.01.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
W zakres robot wchodzi wykonanie:
- kanat deszczowy o srednicy 315mm z rur PP SN 8;
- kanat deszczowy o srednicy 250mm z rur PP SN 8;
- kanat deszczowy o srednicy 200mm z rur PP SN 8;
- studnia betonowa o $r. 1200mm;
- wpust uliczny o $r. 500mm.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robdét oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. RURY KANAtOWE
Kanat kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PP 315mm, 250mm i
200mm klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych na wcisk.
2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z  kregdéw zelbetowych s$rednicy ©1,20m
wg BN-86/8971-08.
Dolng cze$¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatdéw) nalezy wykonaé z elementéw
prefabrykowanych ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe;j.
Komore nalezy przykry¢ zelbetowg ptytg pokrywowa nadstudzienng z otworem na wtaz kanatowy i z
pierscieniem odcigzajgcym.
Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek zamontowac tuleje systemowe.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studni nalezy otynkowaé zaprawg cementowg oraz
zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem.
2.2.2. DNO STUDZIENKI
Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub. 25cm;
W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.
2.2.3. WtAZ KANALOWY
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego W40 wg PN-EN 124,
z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym.
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2.2.4. STOPNIE ZtAZOWE

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.
2.2.5. tACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz ptyty prefabrykowane faczy sie na uszczelki, ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej.
2.2.6. STUDZIENKI SCIEKOWE
2.2.6.1. WPUSTY ULICZNE

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

Wohpusty uliczne z kregédw betonowych &500mm na ptycie betonowej J700mm z osadnikami
wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierScieniem odcigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng uchylng
z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie
stalowe.

Powierzchnie zewnetrzne wpustdw deszczowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie
abizolem.
2.2.6.2. KREGI BETONOWE PREFABRYKOWANE

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm, wysokosci
30cm lub 60cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].
2.2.6.3. PIERSCIENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy 65cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.2.6.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.2.6.5. PLYTY FUNDAMENTOWE ZBROJONE

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubos¢ 15cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.2.6.6. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.3. SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty SWoj3 jakos¢
i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwarte]. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny byé wysuniete tak, aby korice rur o wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktadac¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania sfonecznego poprzez zadaszenie.
2.3.2. KREGI

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.
2.3.3. WLAZY

Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco.
2.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
2.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospoétki spetniajgcej wymagania podane
w BN-66/6774-01.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony
Srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.1. RURY KANALtOWE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w  wigzkach wymaga uzycia podnosnika  widlowego z  pfaskimi  widtami lub  diwigu
z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$s¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. KREGI

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze S$cianami S$rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu mocowane do podktaddéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

4.3. WtAZY KANALtOWE

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Whtazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wihazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia
robdt, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikbw powodowanych
dziatalnoscia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie
w sprzet i odziez ochronng pracownikéw. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentdéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkdow i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
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Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z
opaddw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzié¢ w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W
czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikdw tych urzadzen.
5.2. PODtOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie fawy
zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktada¢ rur PP na tawach betonowych ani zalewa¢
betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac posypke pod kanat o grubosci min. 0,15m
z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie =z pkt. 5.1 i 5.2 moina przystgpic
do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca sie uktadac przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. RURY KANAtOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto  jednolite. Po  utozeniu rurociggu  (zfacza kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, tgczone na wecisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac¢ wypetnienie
wokét rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewnié rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne
jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyrdwnania kierunku utozenia przewodow. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami réwnolegle
po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna by¢é wieksza niz 30cm.
Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwaé umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochoddéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio
zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem rodzimym - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr scian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia
wymagan norm, nalezy go wymienic.

Zasypki wykopdw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie
od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na

str. 19



wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkow tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliéw, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami).

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie scian wykopu. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczowa. Rury uktadaé recznie zgodnie z ,Instrukcjg
montazowa rur z PP” producenta rur.

Przykanaliki deszczowe przysypa¢ warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowac tasmg
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme
ukftada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowaé pompami
AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze Robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne
badania.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmochionego, materiatdw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozj3.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robdét z Dokumentacja Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

B. Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementédw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopdw.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-
01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy S$cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

G. Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jakosc¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw, oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

I. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci zfgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzic¢
obserwacje i robic odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowe;j
na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonac¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg
studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

gruntowq i z opaddéw atmosferycznych;

wilgotnosc);

- szczelnosci scianek obudowy;
warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu;
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym grubosci —w przypadku jego wykonania,
jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ufozenia przewodu na podsypce,
dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,
szczelnosci przewododw i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
Odbidr robdt czesciowych i koricowych nalezy wykonaé przy udziale wtasciciela sieci.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robat,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie studni kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4, PN-87/H-74051/02 Whtazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. | PN-92/8-10735 Kan?Iizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

12. | BN-83/8836-02 Przgwody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. | PN-68/B-06050 .Roboty.ziemne bu(.jowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

14. | PN-75/E-05100 rozbidrkowych (Dz..U.Nr 13 2 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).

15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

) montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

16. »Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.

17. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa

18. | PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
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poli(chlorku winylu) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
19. | PN-EN124 ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadac¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywaé zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD-01.03.05.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru budowy przytaczy sieci wodociggowe;j.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STD-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem budowy
sieci wodociggowe;j.

W zakres robdét wchodzi wykonanie:
- przytacze wodociggowe J40x2,4mm PE
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy
wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.0. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. RURY PRZEWODOWE

Przytgcza wodociggowe zostang wykonane z rur PE o $rednicy 40x2,4mm SDR 17,0, PN 10, RC
(tréjwarstwowe) PE 100, tgczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych.
2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej, o grubosci 0,2m.
2.4. ARMATURA ODCINAJACA

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe owalne
kotnierzowe typ F5, z wktadem miekkim (z obudowa lub bez obudowy).
2.5. ELEMENTY MONTAZOWE

Ogodlne wymagania dotyczgce elementéw montazowych podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne”.
2.6. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C12/15, i ci$nieniu prébnym
nie przekraczajgcym 0,98 MPa. Pod zasuwami odcinajgcymi i hydrantami p.poz. nalezy zamontowac bloki
podporowe.
2.7. SKLADOWANIE MATERIAtOW

Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne”.
2.7.1. RURY PRZEWODOWE

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp.
2.7.2. ARMATURA PRZEMYStOWA (ZASUWY, NAWIERTKI, HYDRANTY)

Armatura zgodnie powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.7.3. BLOKI OPOROWE

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej
na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
3.0. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

Do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
— pita do ciecia asfaltu i betonu,
— pita motorowag tancuchows 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

str. 23



— koparka podsiebierng 0,25 m’ do 0,40 m3,

— spycharka kotowg lub ggsiennicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

Do robdt montazowych moze by¢ uzyty nastepujgcy sprzet montazowy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30t,

— samochdd beczkowdz 4 t,

— beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepa dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,0d5do6t,0d7do 10t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— wciggarka recznaod3do5t,

— wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5 ¢,
— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarka elektryczna wirujaca 300 A,

— zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,

— gietarka do pretéw mechaniczna,

— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i S$rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robdét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy  zewnetrznej wyrobu. Pierwszg ~ warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYStOWEJ

Transport armatury powinien odbywaé sie  krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rGwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzdéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. ROBOTY ZIEMINE

W  przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy wykonaé rozbidérke nawierzchni
i podbudowy. Rozebrang nawierzchnie nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu prac.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych witasciwych dla danego
materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przewdd wodociggowy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m.

Zasypke (obsypke) wykopdw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu —
1,0.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Ogolne zasady wykonania robét montazowych podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.5.1.WARUNKI OGOLNE

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw hz, o 0,4
m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od s$ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektows.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trdjniki
w przypadkach, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur (ztaczu kielichowym)
przekracza 2° kata odchylenia.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
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koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy kacie odchylenia
wiekszym niz 10°.

Rzedne i zagtebienie istniejgcych kabli energetycznych, przewoddéw gazowych, przewodéw
wodociggowych, zostato przyjete orientacyjnie, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami
i hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. ARMATURA ODCINAJACA
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- zasuwy liniowe na sieci nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
Do potgczen stosowac sruby ze stali nierdzewne;.
5.5.5. ZASYPANIE WYKOPOW | ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow
z rur zeliwnych - 0,5 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,
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badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i  warunkami  okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zfgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
przejs¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw witazéw oraz sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE | WYMAGANIA

7

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecejniz+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw * 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw +* 2cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,98.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
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badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach),
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,

szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic

jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWE)

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,
przygotowanie podfoza i fundamentu,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
potaczenie z istniejgcymi przewodami wodociggowymi,
likwidacja istniejgcych odcinkdw sieci wodociggowej przeznaczonej do przebudowy,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
wykonanie izolacji rur,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-06050:1999/Ap1 | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3. PN-B-01700:1999P Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

4 PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

5. PN-B-06714-24:1984P Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych metodg Graf-
Kaufmana.

6. PN-B-06714-23:1984P Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych metoda
Amslera.

7. PN-B-10726:1999 Wodociaggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

13043:2004/AC:2004 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

9. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i czesci
sktadowych.

10. | PN-EN 14339:2009P Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

11. | PN-EN 1074-2:2002P Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

12. | PN-EN 1171:2007P Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

13. | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14. | PN-EN 545:2010E Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD-03.02.02.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
W zakres robot wchodzi wykonanie:
- kanat sanitarny o srednicy 160mm z rur PPSN 8;
- kanat sanitarny o srednicy 200mm z rur PPSN 8;
- studnia betonowa o $r. 1200mm.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. RURY KANAtOWE
Kanat kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PP 200mm
i 160mm klasy ,,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych na wcisk.
2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z  kregdéw zelbetowych s$rednicy ©1,20m
wg BN-86/8971-08.
Dolng czes¢ komory (Sciana na wysokosci wejscia kanatéw) nalezy wykonaé z elementéw
prefabrykowanych ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe;j.
Komore nalezy przykry¢ zelbetowg ptytg pokrywowg nadstudzienng z otworem na wtaz kanatowy i z
pierscieniem odcigzajgcym.
Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek zamontowac tuleje systemowe.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne studni nalezy otynkowaé zaprawg cementowg oraz
zabezpieczy¢ przez pomalowanie abizolem.
2.2.2. DNO STUDZIENKI
Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub. 25cm;
W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.
2.2.3. WLAZ KANALOWY
Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego W40 wg PN-EN 124,
z wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem antyobrotowym.
2.2.4. STOPNIE ZtAZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.
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2.2.5. tACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz ptyty prefabrykowane faczy sie na uszczelki, ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej.
2.3. SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty sSwoja jakos¢
i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwarte]. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50cm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktadac¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. KREGI

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregéw.

2.3.3. WLAZY

Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych

korodujaco.
2.4. BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
2.5. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospodtki spetniajacej wymagania podane
w BN-66/6774-01.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony
srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w  wigzkach wymaga uzycia podnosnika  widtowego z  ptaskimi  widtami lub  dZwigu
z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub taricuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. KREGI

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze S$cianami S$rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu mocowane do podktaddw lub zaczepow na srodkach transportowych.
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4.3. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robot, uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia
robdt, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez
ochronng pracownikéw. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkédw swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozyé repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego
i poziomego" (a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z
opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczyna¢, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzié w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o s$cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W
czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne Iub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikdw tych urzadzen.
5.2. POD+OZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy
zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac¢ rur PP na fawach betonowych ani zalewac
betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé posypke pod kanat o grubosci min. 0,15m
z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
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- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podifoza zgodnie z pkt. 51 i 5.2 mozna przystgpi¢
do wykonywania montazowych roboét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca sie uktadac przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. RURY KANALtOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury musza byc¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. @ Po ufozeniu rurociggu (ztacza  kielichowe
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, tgczone na wecisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac¢ wypetnienie
wokét rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne
jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami rownolegle
po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna by¢é wieksza niz 30cm.
Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwaé¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochoddéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio
zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem rodzimym - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia
wymagan norm, nalezy go wymienic.

Zasypki wykopdow na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych przez  jezdnie, niezaleznie
od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskaé do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na
wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania Srodkéw tagodzacych skutki
osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidéw, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami).

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosdci ze wzgledu na mozliwos¢ osuniecia sie Scian wykopu. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowag lub deszczowa. Rury uktada¢ recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowa rur z PP” producenta rur.

Przykanaliki deszczowe przysypa¢ warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowac tasmg
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadky stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme
uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowac¢ pompami
AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
danga faze Robdét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne
badania.

Kontrola jakosci Robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podfoza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.
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A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

B. Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania wykopdw.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-
72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735
i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

G. Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw, oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

I. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, s$cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzic¢
obserwacje i robic odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowe;j
na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prdbie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa
studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg

gruntowg i z opaddw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,

wilgotnosc);

- szczelnosci $cianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym grubosci —w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr robdt czesciowych i koricowych nalezy wykonaé przy udziale wtasciciela sieci.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robat,
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie studni kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Witazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. | PN-92/B-10735 Kanélizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

12. | BN-83/8836-02 Przgwody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13. | PN-68/B-06050 .Roboty.ziemne bquowIane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

14. | PN-75/E-05100 rozbiérkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z
1972.03.28).

1s. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

16. »Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PP”.

17. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

18. | PN-EN 1401-1:1999 bezhcis'nieniow? systemy przewpdgwe z nie.zmi.e.;kczonego .
poli(chlorku winylu) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

19. | PN-EN 124 ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukgji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:
- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,
- certyfikat zgodnosci.

2.

Roboty  wykonywac

z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien 2001r».
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