TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
„Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze”.
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto

	1
	Mapa do celów projektowych 1:500
	
	
	

	2
	Dokumentacja geotechniczna.
	
	
	

	3
	Pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacja obiektów, urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym.
	
	
	

	4.
	Projekt zagospodarowania terenu.
	
	
	

	5.
	Projekt architektoniczno – budowlany. 
	
	
	

	6
	Projekt techniczny – branża budowlana.
	
	
	

	5
	Projekt wykonawczy – branża budowlana.
	
	
	

	6
	Projekt techniczny branży sanitarnej.
	
	
	

	7
	Projekt wykonawczy branży sanitarnej.
	
	
	

	8
	Projekt techniczny branży elektrycznej.
	
	
	

	9
	Projekt wykonawczy branży elektrycznej.
	
	
	

	10
	Projekt techniczny dotyczący usunięcia kolizji sieci projektowanych i istniejących np.: energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej – w przypadku zaistnienia.
	
	
	

	11
	Projekt wykonawczy dotyczący usunięcia kolizji sieci projektowanych i istniejących np.: energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej – w przypadku zaistnienia.
	
	
	

	12
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża  budowlana.
	
	
	

	12
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna. 
	
	
	

	13
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna.
	
	
	

	14
	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –  do dokumentacji uwzgledniających usunięcie kolizji – według branż – w przypadku zaistnienia.
	
	
	

	15
	Przedmiar robót – branża budowlana.
	
	
	

	16
	Przedmiar robót – branża sanitarna.
	
	
	

	17
	Przedmiar robót – branża elektryczna.
	
	
	

	18
	Przedmiary robót – do dokumentacji uwzględniających usunięcie kolizji – według branż.
	
	
	

	19
	Kosztorys inwestorski – branża budowlana.
	
	
	

	20
	Kosztorys inwestorski – branża sanitarna.
	
	
	

	21
	Kosztorys inwestorski – branża elektryczna.
	
	
	

	22
	Kosztorysy inwestorskie – do dokumentacji uwzględniających usunięcie kolizji – według branż.
	
	
	

	23
	Uzyskanie wymaganych prawem: opinii, uzgodnień i pozwoleń.
	
	
	

	24
	Uzyskanie odpowiedniej decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji i/lub ewentualne zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.
	
	
	

	25
	Protokół z narady koordynacyjnej ZUDP.
	
	
	

	26
	Wykonanie tyczenia zaprojektowanego zagospodarowania terenu przed przekazaniem dokumentacji z wnioskiem o wydanie decyzji/ zezwolenia na realizację zaprojektowanych robót.  
	
	
	

	27
	Plan BIOZ
	
	
	

	28
	Nadzór autorski 
	
	
	

	29
	Koncepcja zagospodarowania terenu.
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