OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz 2z pitkochwytami,
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przylaczem kanalizacji
deszczowej, budowa obiektow matej architektury na dziatkach o nr ewid. 387/1
i 384/41 w obrebie nr 0004 przy ul. Krdolowej Jadwigi 4 w Plocku w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa boiska do pitki noznej przy Szkole
Podstawowej Nr 3”.

I. OPIS OGOLNY
Przedmiotem zamowienia jest:

> rozbidrka i utylizacja istniejgcej nawierzchni asfaltowej;

» budowa boiska do pitki noznej o wymiarach 50 x 30 m o nawierzchni ze sztucznej
trawy z pitkochwytami o wysokosci 8,0 m oraz z wyposazeniem (2 bramki do pitki
noznej) wraz z wymiang_gruntu (zgodnie z badaniami geotechnicznymi),

> budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem kanalizacji
deszczowej,

> budowa obiektéw matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery,
wieszaki na plecaki, tablica regulaminowa na utwardzonym terenie z kostki brukowej,

» Nasadzenia 8 szt. drzew tj. klonu polnego Nanum Acer campestre Nanum oraz
zagospodarowanie zielenig pozostatej czesci otoczenia boiska do pitki noznej zgodnie
z projektem zagospodarowania wraz z pielegnacja nowoposadzonych roslin w
terminie do dnia 15 pazdziernika 2018 r.

W ramach 2zaméwienia nie nalezy realizowa¢ nastepujacych elementéow
zagospodarowania terenu:
> ogrodzenia o di. 14,1 m (tj. od lica sciny budynku szkotly do istniejacego
ogrodzenia) wraz z brama wjazdowa o szer. 3,3 m;
> furtki o szer. 1,0 m zaprojektowanej w isthiejacym ogrodzeniu prowadzacej
na chodnik przed blokiem wielorodzinnym;

> fragmentu chodnika prowadzacego do furtki wyjsciowej o wym. 1,5 x 3,0 m.

Przedmiot zamdéwienia realizowany bedzie na podstawie zgtoszenia zamiaru budowy
przedmiotowego boiska do pitki noznej - zaswiadczenie z dnia 21 czerwca 2017 roku znak:
WRM-1V.6743.138.2017.M]

Wykonanie powyzszych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowa,
opisem przedmiotu zamodwienia i ofertg wykonawcy.

UWAGA:

W CELU PRZYGOTOWANIA OFERTY WYKONAWCY WINNI UWZGLEDNIC:

1. zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej oraz przylacze kanalizacji
deszczowej nalezy zrealizowa¢ na podstawie Projektu Budowlano-
Wykonawczego TOM II: Projekt Instalacji Sanitarnych z dnia 1 sierpnia 2017 r.

2. Na rysunku A03 wskazane zostaty wymiary i lokalizacja furtki i bramy w
pitkochwycie. Jednoczesnie w zalaczeniu do niniejszego opisu przedmiotu
zaméwienia dolaczamy karty katalogowe (zataczniki 1a i 1b);

3. Cata mala architektura ze wzgledu na koszt jednostkowego wykonania zostatla
dobrana na bazie gotowych produktéw. W zatacznikach nr 2a, 2b i 2c
przedstawiamy karty katalogowe matej architektury.



4. W projekcie przewidziano lokalizacje dwoéch tablic informacyjnych. Lokalizacja
pierwszej jest wskazana i opisana na rysunku AO01, natomiast druga tablice
nalezy umiesci¢ na prawo od bramy w ogrodzeniu zgodnie z rysunkiem A0O1. W
zalaczeniu karty katalogowe tablicy informacyjnej (zataczniki nr 3a i 3b).

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane nastepujacych parametréw sztucznej trawy na
zaprojektowanym boisku do pitki noznej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Minimalne
wymogi w stosunku do nawierzchni sportowej typu trawa syntetyczna sa nastepujace:

- typ widkna: monolit;

- wysoko$¢ widkna: min. 40 mm, nie wiecej niz 55 mm;

- gestos¢ - ilos¢ widkien: min 138 000 widkien/m2;

- detex: min. 13 000;

- catkowita waga nawierzchni: min. 2600 gr/m2;

- ksztatt widkna: widkno musi posiadac specjalny profil np. ksztatt litery S, C, V,
owalny, diamentu lub inny zapewniajacy sztywnos¢ widkna;

- wypetnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu

Pozostate parametry okreslone w dokumentacji pozostajg bez zmian.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiane granulatu TPE na granulat EPDM z recyklingu.

7. Trawa powinna by¢ zamontowana na podktadzie elastycznym (tzw. Shockpad) o
minimalnych parametrach: typ: e-layer wykonany metodq in situ poprzez mieszanke
granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubosci min. 20 mm.

8. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiajacy wymaga na etapie realizacji zadania
przedstawienia nastepujgcych dokumentow:

1. Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie
granulat EPDM) potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013;

2. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow
systemu nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy
syntetycznej oraz wypetnienia (granulat gumowy);

3. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni
syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i wypetnienia
(granulat gumowy);

4. Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez
niezalezne laboratorium na zawarto$¢ metali ciezkich;

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie;

6. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:
- mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
- trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
- granulat gumowy EPDM (prébka w ilosci 100 gram).

Wykonawca przekaze wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze zgtoszeniem zakonczenia
budowy do dnia 20 sierpnia 2018 roku, natomiast termin pielegnacji nowoposadzonych
roslin do dnia 15 pazdziernika 2018 r.

II. STAN ISTNIEJACY
Realizacje przedsiewziecia przewidziano na dziatkach o nr ewid. 387/1 i 384/41 - przyiacze
kanalizacji deszczowej. Do terenu objetego opracowaniem od poétnocy przylega ul. Krolowej



Jadwigi, od zachodu budynek mieszkalny wielorodzinny, od wschodu oraz potudnia istniejace
budynki szkolne. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie boisko asfaltowe
podlegajace rozbiorce.

III. SZCZEGOLOWY ZAKRES I OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
wedtug opisdw technicznych, przekrojéw i szczegdtdw zawartych w projektach budowlanych,
projektach wykonawczych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposob powodujacy jak najmniejsze
ucigzliwosci dla uzytkownikow szkoty i drogi, ochrona mienia znajdujacego sie na
terenie budowy, zapewnienie warunkoéw bezpieczenistwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od
Zamawiajqcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami.

2. Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne
funkcjonowanie administracji szkoty i innych uzytkownikéw oraz pozwolity na sprawny
dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

3. W ramach zadania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét pomocniczych,
niezbednych do wykonania i uzytkowania obiektu, okreslonych w umowie, w tym do:
a) wykonania robét towarzyszacych zwigzanych z inwestycjg - robdt zwigzanych z

przygotowaniem placu budowy, robdét zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w
trakcie realizacji zadania - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja,
demontaz oraz wykonanie robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym
urzadzen kolidujacych z przedmiotem umowy, robdt porzadkowych, wywdz ziemi,
gruzu oraz innych materiatdéw pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacjg,
uporzadkowanie obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosci po
prowadzonych robotach, na biezaco porzadkowanie terenu po wykonanych
robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w
sposob skuteczny obiektu wraz z jego poszczegdlnymi elementami,

b) prowadzenie robdét w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw
sasiadujacych z inwestycjg - przez caty czas realizacji inwestycji wifasciwe
oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

4. Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow,
urzadzen i technologii znaki towarowe Iub pochodzenie, w tym w szczegdlnosci
podana bytaby nazwa wilasna materiatu, urzadzenia czy technologii, numer
katalogowy Ilub producent, nalezy to traktowac jako rozwigzanie przyktadowe
okreslajace standardy, wyglad i wymagania techniczne, a Zamawiajacy, zgodnie z art.
29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiaty, urzadzenia i technologie rdwnowazne. Wszelkie
materiaty, urzadzenia i technologie, pochodzace od konkretnych producentow,
okresdlaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i technologie aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajacego i stanowiq wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia.

Wszelkie materiaty, urzadzenia i rozwigzania réwnowazne, muszg spetniac

nastepujace wymagania i standardy w stosunku do materiatu, urzadzenia i

rozwigzania wskazanego jako przyktadowy, tj. musza by¢:

tej samej lub wyzszej wytrzymatosci,

tej samej lub dtuzszej trwatosci,

o tym samym poziomie estetyki urzadzenia,

o parametrach technicznych materiatow i urzadzen jesli zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej,

YV VYV



kompatybilne z istniejacq i projektowang infrastruktura,
spetnia¢ te same funkcje,
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz,
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne.
Zaproponowane materiaty rownowazne beda akceptowane przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Branzowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest
udowodnienie, Ze proponowany materiat jest rownowazny i w jego gestii lezy
przedstawienie wszelkich dokumentéw, obliczen, opinii itp. potwierdzajacych
rownowaznos¢. W przypadku dopuszczenia materiatu rownowaznego, wptywajgcego
na przyjete rozwigzania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest
przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.
Wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i Swiadectwa zgodnosci.
Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski
materialowe 2z zatacznikami tj. aprobata techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi, a w uzasadnionych przypadkach nalezy dotaczy¢ prébke materiatu.
Whniosek materiatowy zgodnie z zatqcznikiem nr 2.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od podpisania umowy
kosztorys o wartosci zgodnej z oferowang ceng ryczattowg sporzadzony metodg
szczegbdtowq, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca ewentualne poprawki
wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ pozniej przekazana niz w terminie 10
dni od podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowigzany jest do opracowania i
przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
3 dni od podpisania umowy, przy czym ostateczna wersja uwzgledniajaca
ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajacego nie moze by¢ pozniej
przekazana niz w terminie 10 dni od podpisania umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym oraz zgodny z
Wieloletnig Prognozg Finansowg Gminy Miasto Plock na lata 2017-2039 powinien
uwzglednia¢ wyptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w roku 2018.
Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedtozy program
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robédt
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
e) system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
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badan),
g) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i =zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
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technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi w ciggu 7 dni Program Naprawczy

celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Brak dostarczenia Programu

Naprawczego w ww. terminie jest podstawa do rozwigzania umowy z winy

Wykonawcy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowiazani do przebywania

codziennie na budowie w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

odpowiedniej branzy.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu

dokumenty kierownika budowy oraz kierownikéw robét wymaganych branz.

Wykonawca winien wykonac i umiescic¢ tablice informacyjng dotyczacg placu budowy

w miejscu realizacji robot budowlanych zgodnie z zatagczonym wzorem, w terminie 7

dni od przekazania placu budowy. Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien by¢

uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokotach ZUD oraz

jednostek uzgadniajacych, ktére sg =zawarte w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot. Ponadto Wykonawca bedzie

informowat wilasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o

rozpoczeciu robét budowlanych, a takze bedzie je wykonywat pod ich nadzorem.

Wykonawca wystgpi we wlasnym zakresie do Zaktadu Energetycznego oraz

Wodociggow Plockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na

uzytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji

inwestycji. Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody obcigzajg koszty posrednie

Wykonawcy robot. Ewentualne oswietlenie placu budowy w trakcie realizacji robdt

obcigza réwniez koszty posrednie Wykonawcy.

Wykonawca w cenie oferowanej brutto powinien réwniez uwzgledni¢ koszty zwigzane

z dostosowaniem rzednych armatury istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu

oraz rzednych wierzchu istniejacych i nowo-wykonanych wtazow studzienek do

rzednych projektowanych.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i chroni¢ przed zniszczeniem znajdujace

sie na budowie i niepodlegajace likwidacji zadrzewienie i inne elementy

zagospodarowania terenu oraz istniejgce instalacje i urzadzenia oraz przywrécic¢ teren
po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w

energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonhczeniu prac. Zapewni ochrone

mienia znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozoér placu budowy przez
caly czas realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na wiasny koszt ogrodzenie
terenu budowy (koszty posrednie Wykonawcy).

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania przedmiotu

umowy oraz poswiadcza, ze roboty zakonczone przez niego sg catkowicie zgodne z

umowgq i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich

dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkoéw pracownikédw i osob trzecich, powstate w zwigzku z
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prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca dokona inspekcji TV za pomoca kamery przed rozpoczeciem robét branzy
konstrukcyjno-budowlanej, wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. Plyta CD z
inspekcji TV ma stanowi¢ jeden z dokumentéw odbiorowych.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzi
te organizacje ruchu dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia, a koszt
opracowania organizacji ruchu i wprowadzenia Wykonawca uwzgledni w_sktadanej
przez siebie ofercie. Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu bedzie
podstawg do rozpoczecia robét przez Wykonawce. Realizacja przyjetych rozwigzan
projektowych w uzgodnionych projektach organizacji ruchu stanowi zakres rzeczowy
zamowienia.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacjg techniczng, SIWZ, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

Zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu;
Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP i P-poz.

Niezwioczne informowanie przez Wykonawce Zamawiajacego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé
na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze.

Przygotowanie witasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg. W branzy sanitarnej nalezy dostarczy¢ po
2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robét.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

Petne pokrycie kosztéw poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu, wywozu i
utylizacji materiatdw z rozbidrek (wykonawca we wiasnym zakresie musi ustalic¢ i
uzgodni¢ z wilasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbiorki i
dostarczy¢ zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przyjecie materiatdw do
utylizacji, zastosowanie ma Zarzadzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta
Ptocka w dniu 22 czerwca 2011 r. W sprawie wprowadzenia zasad gospodarki
materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine
Miasto Ptock w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka.

Zatgczony przez Zamawiajacego do SIWZ przedmiar robdt nie jest obligatoryjny i ma
jedynie charakter pogladowy.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wykonywanych robdt,
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz .U. z 2017 ., poz. 1332 ze zmianami),
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych

ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.

poz. 519 ze zmianami)

Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze

zmianami),

Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z:

a) zarzadzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w
sprawie:  Wprowadzenia zasad gospodarki materiatami  rozbidrkowymi
pochodzacymi z inwestycji prowadzonych przez Gmine Miasto Plock, w pasach
drogowych ulic Miasta Ptocka,

b) zarzadzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa
drogowego, naruszonych w wyniku roboét kanalizacyjnych, wodociggowych,
cieptowniczych, gazociaggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.,

c) zarzadzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robot dla
budowy, przebudowy i remontéw drég i zarzadzenie nr 1867/12 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i
remontéw drég.

d) zarzadzeniem Nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 13.12.2016 r. w
sprawie: wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy — Miasto Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz z zatgcznikami dostepna jest na stronie internetowej
Zamawiajacego www.bip.ump.pl.

Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed zniszczeniem

spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw.

Wykonawca usunie ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Wykonawca bedzie udzielat pisemnych informacji na zadanie Zamawiajgacego o stanie

swoich zobowigzan wobec podwykonawcow.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce dokumentacji projektowej w

przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej

realizowane jest zadanie.

Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru):

> certyfikat na znak bezpieczenstwa,

> certyfikat (deklaracji) zgodnosci z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich
braku z wilasciwg aprobatg techniczng, w stosunku do wbudowanych
materiatéw.

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot

w nalezytym stanie i porzadku, sukcesywny wywodz z terenu budowy materiatéw z

rozbidrek.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego w okresie trwania umowy i w okresie

gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby biura, osdéb uprawnionych do

reprezentacji, jak rowniez likwidacji oraz upadtosci; zawiadomienie nalezy dostarczy¢
listem poleconym na adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia
danego zdarzenia.


http://www.bip.ump.pl/
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Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi
dokumentami umozliwiajgcymi dopuszczenie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca winien uzgodnic tre$¢ regulaminu korzystania z boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej Nr 3 z dyrektorem placéowki.

V. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

NouswN

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i STWIOR wraz ze
zgtoszeniem zamiaru budowy,

przekazanie dziennika budowy,

przekazanie placu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,

odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy i koAcowy przedmiotu umowy,

petne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie
odpowiednich obowigzujacych dokumentdéw uzasadniajacych ich warto$¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

VI. WYTYCZNE OGOLNE I UWAGI KONCOWE

1.

50.
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Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce w terenie objetym
przedmiotem zamdwienia oraz przeprowadzenie szczegotowej i wnikliwej analizy w
celu unikniecia nieprawidtowosci w wycenie kosztéw robdt.

Wykonawca winien opracowac kosztorys ofertowy metoda szczegdtowg zgodnie ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w oparciu o
"Polskie standardy kosztorysowania robdt budowlanych" wydanie Stowarzyszenia
Kosztorysantow Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczong wyzej metodg
kosztorysowania, nie nalezy ujmowac i wycenia¢ robdét tymczasowych jako
wydzielonych pozycji. Nie bedg one oddzielnie opftacane przez Zamawiajacego, a
koszt ich wykonania powinien by¢ uwzgledniony w cenach robdét podstawowych
(koszty posrednie Wykonawcy).

W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie nalezy ujmowacé i wycenia¢ prac
towarzyszacych (ustugi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, tymczasowa
organizacja ruchu itp.). Koszty wustug geodezyjnych, koszty geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesied wykonanych robot na mape z wykonaniem
jej w formie elektronicznej (w systemie eDIOM, zgodnie z zarzgadzeniem Prezydenta
Miasta Ptocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku "W sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i
remontu drég" i zarzadzenia nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia
04.07.2012 roku w sprawie zmiany zarzadzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 29.07.2011 roku) oraz badania stopnia zageszczenia winny obcigza¢ koszty
pos$rednie Wykonawcy robot.

Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ przedmiar robot
opracowany przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o przekazane projekty
techniczne, opis przedmiotu zamdwienia oraz zalecang wizje lokalng w terenie.
Zamawiajacy dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robdt, z zastrzezeniem,
ze stanowig one jedynie podstawe informacyjng, a nie sg obligatoryjne ani w zakresie
przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robdét. Oznacza to, ze
Wykonawca sporzadza przedmiar robdt wg. wlasnego uznania i dokonuje catosciowej
wyceny przedmiotu zamodwienia na roboty okreSlone w opisie przedmiotu
zamdwienia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko w oparciu o zatgczong do SIWZ
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dokumentacje projektowg i opis przedmiotu zamdwienia oraz wizje lokalng w
terenie.

W wycenie przedmiotu zamowienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci,
ktéore sg niezbedne do nalezytego wykonania zadania i osiggniecia zaktadanych
parametrow technicznych.

Wycena przedmiotu zamoéwienia musi obja¢ wszystkie roboty budowlano-montazowe
zawarte w niniejszym zamowieniu, jak réwniez optaty wszystkich swiadczen na rzecz
ustugodawcow (optaty za wode, energie, wywoz gruzu i utylizacje ewentualnych
materiatow z rozbidrek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopdw, itp.), koszt
ubezpieczenia, nalezne podatki oraz elementy niezbedne do wykonania robdt, a nie
pozostajace trwale po zakonczeniu budowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy to rdéwniez tzw. materiatow
masowych) w kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowac jako ceny ich nabycia tzn. z
kosztami zakupu (czyli wraz z kosztami transportu zewnetrznego tych materiatéw).
Nie nalezy w kosztorysie ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztow
dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci, co do zakresu realizowanego zadania,
nalezy kierowa¢ do Zamawiajgcego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia
ofert.

W ryczalcie nalezy uwzgledni¢ prowadzenie ewentualnych robot
odwodnieniowych. Oferent we wlasnym zakresie i na swoja wilasna
odpowiedzialno$¢ i ryzyko oszacuje wartos¢ tych robét i wliczy w cene
ryczaltowa.

Zatgczniki do opisu przedmiotu zamdwienia:

1.

2.

Zgtoszenie zamiaru budowy - zaswiadczenie z dnia 21 czerwca 2017 r. znak: WRM-IV.6743.138.2017.MJ -
zatacznik nr 1,
Druk wniosku materiatowego - zatacznik nr 2 (wersja elektroniczna)



