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I. OPIS TECHNICZNY 

I.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy placówki opiekuńczo wychowawczej, wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Południowej 13 w Płocku. 

I.2. Inwestor 
Gmina Płock 
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 

I.3. Adres Inwestycji 
09-400 Płock, ul. Południowa 13 
Dz. nr 1369 obr. 9 

I.4. Cel opracowania 
Projektowane prace mają na celu budowę budynku, w którym będzie się mieściła placówka opiekuń-
czo-wychowawcza odpowiadająca wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. 
poz. 1720). Powyższe wymogi zostały spełnione w niniejszym opracowaniu. 

I.5. Podstawa opracowania 
- zalecenia i wytyczne Inwestora i Użytkownika 
- koncepcja placówki opiekuńczo-wychowawczej 
- Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 94/PG/2017 z dn. 17.11.2017r 
- warunki techniczne przyłączenia mediów 

I.6. Zakres opracowania 
- budowa budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej 
- remont istniejącego budynku gospodarczego 
 

I.7. Podstawowe parametry budynków 

Powierzchnia zabudowy projektowana         - 177,18 m2 

Kubatura projektowana            - 1658,58 m3 

Powierzchnia użytkowa projektowana          -  93,38+139,63+175,00 = 408,01m2 

Wysokość budynku             -  9,8 m 
 

I.8.  Opis formy architektonicznej budynku 
Projektowany budynek został zaprojektowany na planie dwóch przesuniętych, w stosunku do siebie 
prostokątów. Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek został wkompo-
nowany w istniejącą skarpę.  Poziom posadzki parteru znajduje się na poziomie wyższej części terenu 
działki. Dach płaski dwuspadowy o spadku 3% => 2%, kryty papą termozgrzewalną. W celu pokonania 
różnicy ternu zaprojektowano zewnętrzne schody żelbetowe oraz platformę dla niepełnosprawnych. Na 
poziome 0.00 zaprojektowano taras częściowo zlokalizowany w podcieniu, który tworzy konstrukcja 
piętra. 

I.9.  Opis rozwi ązań funkcjonalno-przestrzennych 
Projektowany budynek z uwagi na swą funkcję podzielony został na trzy części: - piwnica w której 
znajduje się część gospodarcza, łazienka personelu, pralnia z suszarnią oraz kotłownia, - parter na 
którym zlokalizowano miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do 
przechowywania żywności, wspólną przestrzeń mieszkalną w której można spożywać posiłki stano-
wiącą miejsce spotkań i wypoczynku, miejsce do nauki, toaletę, pokój dla niepełnosprawnych oraz 
pomieszczenie wychowawcy, - piętro na którym zlokalizowano część mieszkalną składającą się z 
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trzech segmentów składających się z dwóch pokoi (dwu i trzyosobowych) oraz łazienki dodatkowo na 
piętrze zlokalizowano pomieszczenie wychowawcy.  
Pionową komunikację zapewnia klatka schodowa zlokalizowana w centralnej części budynku. 
Na parterze z pokoju dziennego zaprojektowano wyjście na taras.  
Projekt przewiduje w swym zakresie wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych potrzebnych do 
prawidłowego funkcjonowania obiektuu. 

I.10. Zestawienie projektowanej powierzchni u żytkowej pomieszcze ń 

 
rzut piwnicy 

p.1 pomieszczenie gospodarcze 39,64 

p.2 łazienka 4,73 

p.3 pomieszczenie gospodarcze 8,14 

p.4 komunikacja 14,59 

p.5 pralnia z suszarnią 13,70 

p.6 kotłownia 5,53 

p.7 korytarz 4,15 

p.8 pom. techniczne 2,90 

93,38 

rzut parteru 

0.1 
zaplecze kuchenne z pokojem 
dziennym 54,73 

0.2 komunikacja 17,20 

0.3 łazienka n 5,48 

0.4 pokój nauki 18,74 

0.5 pokój 2 os. N 19,05 

0.6 przedpokój 4,14 

0.7 pokój wychowawcy 15,17 

0.8 wiatrołap 5,12 

139,63 

rzut pietra 

1.1 pokój 3 os. 19,52 

1.2 łazienka 11,34 

1.3 przedpokój 7,07 

1.4 pokój 3 os. 16,22 

1.5 pokój wychowawcy 10,29 

1.6 komunikacja 20,30 

1.7 pokój 2 os. 14,45 

1.8 przedpokój 3,92 

1.9 łazienka 9,75 

1.10 pokój 2 os. 14,45 

1.11 pokój 2 os. 14,45 

1.12 przedpokój 6,86 

1.13 łazienka 11,93 

1.14 pokój 2 os. 14,45 

175,00 
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I.11.  Opis rozwi ązań konstrukcyjno-materiałowych  
 
Konstrukcja 
Materiał: 
- Beton: B-25 (C20/25), 
- Stal zbrojeniowa: A-IIIN (BSt500S), 
- Stal konstrukcyjna: S235, S355. 
Obciążenia: 
Obciążenia stałe przyjęto wg projektu branży architektonicznej wytycznych pozostałych branż. Obcią-
żenie klimatyczne wiatrem przyjęto dla I strefy wiatrowej, a obciążenie śniegiem dla drugiej strefy 
śniegowej. 

Konstrukcja budynku 
Konstrukcja budynku mieszana murowo-żelbetowa. Konstrukcja budynku wykonana technologią trady-
cyjną murowaną i jako elementy monolityczne żelbetowe wylewane na budowie w trakcie murowania 
ścian. Płyta stropowa monolityczna o grubości H=15cm. Ściany nośne gr 24cm i działowe gr 12cm i 
8cm z gazobetonu. 
 
Fundamenty  

 - zaprojektowano ławy betonowe z betonu C20/25,  
 - ławy posadowić na warstwie „chudego” betonu B10 o grubości 10 cm 
 - stal zbrojenia podłużnego RB500W  (A-III N) 
 - stal uzupełniająca   A-I (St3SX-b) 
 - wszystkie elementy betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem zabezpieczyć izolacją 
 przeciwwilgociową 

- ściany fundamentowe wykonać jako murowane z bloczków  betonowych gr. 25cm. Ściany 
zaizolować izolacją przeciwwilgociową pionową 2x abizol. W miejscach wskazanych na rysunku 
wykonać izolację termiczną ze styropianu EPS 100-038 gr. 12cm oraz izolację z folii kubełkowej. 
- fundament pod schody zewnętrzne należy wykonać jako ścianę z betonu C20/25 gr. 20cm, zbrojoną 
prętami fi12. 

 
Płyta stropowa  
Stropy żelbetowe monolityczne wylewane na budowie gr. 15cm zbrojone prętami fi12 i fi6 
 
Ściany i Nadpro ża 
Ściany zewnętrzne wykonać z bloczków gazobetonowych o grubości 24cm. Izolacja termiczna ze sty-
ropianu o współczynniku 0,031 frezowanego gr. 12cm. Wykończenie cienkowarstwowy tynk silikato-
wym. 
Ściany fundamentowe piwnic, stykające się z gruntem należy zaizolować przeciwwilgociowo papą po-
kładową SBS gr. 4mm (zgrzewaną). 
Nad otworami w ścianach wykonano nadproża żelbetowe, wylane na budowie w trakcie wznoszenia 
ścian lub systemowe prefabrykowane SBN 70x120 i 120x120. Nadproża zbrojone prętami Ø12 ze stali 
A-IIIN (zbrojenie główne) i A-I (strzemiona) z prętów Ø6 i Ø8. 
 
Wieńce  
Ściany zakończono wieńcem o szerokości 24 cm i wysokości min. 24 cm. Wieńce wykonano jako cią-
głe na całym obwodzie ścian budynku. Zbrojenie wieńców wykonano z prętów Ø12 ze stali A-IIIN i 
strzemion Ø6 ze stali A-I. 

 
Słupy 
Słupy wylewane na budowie w trakcie wznoszenia ścian. Zbrojenie słupów wykonać z prętów Ø12 ze 
stali A-IIIN, a strzemion Ø6 ze stali A-I. 

  
Elementy wyko ńczeniowe 

 
Posadzki  
Posadzka na gruncie P1: 
- podłoże – należy wybrać humus i grunty słabonośne. W miejscu wybranych gruntów należy wykonać 
zagęszczona podsypkę piaskową do Id = 0,97, o miąższości min. 0.3m 
- podbudowa – warstwę podkładową stanowi warstwa betonu C10/15 gr. 15cm 
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- PAPA PODKŁADOWA FUNDAMENT SBS gr, 4mm 
- styropian EPS 100 – 038 gr. 15cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm 
- szlichta cementowa zatarta na gładko zbrojona włóknami polipropylenowymi gr. min. 6cm 
- gres 
Posadzka na gruncie P2: 
- podłoże – należy wybrać humus i grunty słabonośne. W miejscu wybranych gruntów należy wykonać 
zagęszczona podsypkę piaskową do Id = 0,96, o miąższości min. 0.3m 
- podbudowa – warstwę podkładową stanowi warstwa betonu C8/10 gr. 10cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm zgrzewana 
- styropian EPS 100 – 038 gr. 10cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm 
- płyta stropowa żelbetowa gr. 15cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm zgrzewana 
- styropian EPS 100 – 038 gr. 5cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm 
- szlichta cementowa zatarta na gładko zbrojona włóknami polipropylenowymi gr. min. 5cm 
- gres 
Strop międzykondygnacyjny P3: 
- tynk gipsowy + gładź 
- płyta stropowa żelbetowa gr.15cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm zgrzewana 
- styropian EPS 100 – 038 gr. 5cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm 
- szlichta cementowa zatarta na gładko zbrojona włóknami polipropylenowymi gr. min. 5cm 
- gres /tarket 
Strop nad tarasem P4: 
- tynk silikonowy 
- styropian 031 gr. 12cm 
- płyta stropowa żelbetowa gr.15cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm zgrzewana 
- styropian EPS 100 – 038 gr. 5cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm 
- szlichta cementowa zatarta na gładko zbrojona włóknami polipropylenowymi gr. min. 5cm 
- gres /tarket 
 
Dach – pokrycie dachu w klasie RE15 
stropodach D1 

 - tynk gipsowy + gładź (zgodnie z kartą pomieszczeń) 
- płyta stropowa żelbetowa gr.15cm 
- izolacja przeciwwilgociowa – z folii PE gr. 0.2mm zgrzewana 
- styropian 038 gr. min.25cm + styropianowe kliny spadkowe 
- papa termozgrzewalna podkładowa 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PVE PV250 S53  (NRO) 
 
Ściany zewn ętrzne/fundamentowe 
ściana S1 

 - tynk gipsowy / cementowo-wapienny + gładź 
- bloczek gazobetonowy odm. 700 gr.24cm 
- styropian 031 gr. 12cm 
- tynk cienkowarstwowy 
ściana S2 

 - 2x abizol 
- bloczek betonowy gr.25cm 
- 2x abizol 
ściana S3 

 - 2x abizol 
- bloczek betonowy gr.25cm 
- 2x abizol 
- styropian Aqua gr. 12cm 
ściana S4 
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 - tynk gipsowy / cementowo-wapienny + gładź 
- bloczek betonowy gr.25cm 
- 2x abizol 
- styropian Aqua gr. 12cm 
- izolacja z folii kubełkowej 
ściana S5 

 - papa fundament SBS gr. 4mm 
- bloczek betonowy gr.25cm 
- papa fundament SBS gr. 4mm 
ściana S6 

 - papa fundament SBS gr. 4mm 
- bloczek betonowy gr.25cm 
- papa fundament SBS gr. 4mm 
- styropian Aqua gr. 12cm 
- izolacja z folii kubełkowej 
 

 Sufity  
W pomieszczeniach oznaczonych w karcie pomieszczeń należy wykonać sufity podwieszone 
kasetonowe. 
Specyfikacja sufitu 
płyta ze skalnej wełny mineralnej gr. 15mm 
widoczna strona płyty: gładka, matowa, malowana, biała powierzchnia 
typ płyty: welon z włókna szklanego 
krawędź A24 
wymiar płyty 600x600 
reakcja na ogień Euroklasa B-s1, d0 
Projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego z krawędzią A na konstrukcji stalowej widocznej typu 
T24.  
Wypełnienie stropu stanowią płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 1.5cm. Zalecane jest używanie rę-
kawiczek podczas montażu płyt. Cięcie płyt należy wykonywać za pomocą ostrego noża. Widoczne 
płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami domalowania brzegów. Wełna skalna jest materia-
łem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C. Klasa reakcji na ogień : Euroklasa 
A1 zgodnie z EN 13501-1. Klasa pochłaniania dźwięku A. Płyty sufitowe powinny być stabilne wymia-
rowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 
0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna. 
Płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie. Górne końce zawiesi powinny być przymoco-
wane za pomocą kołków do betonu bezpośrednio do stropu. Dolne końce powinny być zamocowane 
do profili nośnych Systemu T24w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osio-
wo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośny-
mi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Minimalna odległość od spo-
du dachu do spodu projektowanego stropu powinna wynosić 200mm. Ostateczną długość wieszaków 
ustalić na budowie. 
Siatka modularna 600 x 600 mm Należy umieścić profile poprzeczne (długość 1200 mm) w rozstawie 
osiowym co 600 mm pomiędzy profilami nośnymi rozstawionymi osiowo co 1200 mm. Dodatkowo 
umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi 
uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone 
w środku długości profili 1200 mm. Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do 
otworów w profilach nośnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i 
przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym 
kierunku. 
 
Na sufitach bez sufitów podwieszonych należy wykonać tynki gipsowe oraz gładź. Tynki zagruntować, 
a następnie malować farbami akrylowymi. 
 
Izolacja z płynnej folii  
W pomieszczeniach mokrych – w natryskach jako uszczelnienie przeciwwilgociowe zaprojektowano 
izolację z folii w płynie. Izolację należy wykonać na całej powierzchni posadzek (izolację należy „wywi-
nąć” również na ścianie do wysokości 10cm) oraz na ścianach do wysokości 2,0m w strefach narażo-
nych na bezpośrednie działanie  wody tzn. na ścianach wydzielonych kabin prysznicowych.  
Powłokę uszczelniającą otrzymujemy poprzez dwukrotne malowanie wałkiem lub pędzlem. Pierwszą 
warstwę nakładamy w dowolnym kierunku, natomiast drugą – w kierunku prostopadłym do pierwszej i 
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po jej wyschnięciu. Aby wzmocnić narożniki, wpusty i przejścia rur, okleja się je taśmami i matami (koł-
nierzami, opaskami) uszczelniającymi. Folia płynna tworzy elastyczną powłokę kryjącą drobne rysy, 
jest barierą przeciwwodną i wzmacnia podłoże. Czas schnięcia warstwy (w zależności od marki pro-
duktu) to od półtorej godziny do maksymalnie dziesięciu godzin. Okładzinę z płytek można przyklejać 
bezpośrednio na warstwę uszczelnienia już po 12 godzinach. 
 
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  
Parametry płytek: 
rodzaj: płytka ścienna 
do zastosowania: wewnątrz 
powierzchnia: matowa 
kolor: różne kolory (do ustalenia z Użytkownikiem) 
Klej w pozostałych pomieszczeniach: 
klej do płytek - typu C1T 
Fuga: 
fuga elastyczna odporna na ścieranie i rozwój grzybów i pleśni  
 
Wszystkie ściany przed wykonaniem oblicowania płytkami należy zagruntować. 
Ściany oczyścić i wyrównać. Podłoże pod płytki musi być starannie odkurzone i zagruntowane, gdyż 
luźne resztki podłoża zmniejszają przyczepność kleju. Jeśli podłoże nie jest całkowicie równe, należy 
nierówności i ubytki wypełnić masą szpachlową i zatrzeć na gładko. 
Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania. 
Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5oC, ani też wyższa od 
+30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej tempe-
raturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót.  
Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 
silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, 
najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując 
kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa i do-
brana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczy-
zny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to 
należy zastosować pacę o większych zębach. Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od roz-
miarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej 
o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. 
Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. packi.  
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przykle-
jać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej płyt-
ki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy oście-
żach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z syme-
trycznym rozplanowaniem płytek na ścianie. Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy 
mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na 
szerokość spoiny. W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas 
"naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 
do 30 minut w zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. 
Im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich wa-
runkach zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność 
rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po 
dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 
pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany. Fugowanie i użytkowanie okładziny może 
nastąpić dopiero po min. 24 godzinach, natomiast pełną wytrzymałość okładziny uzyskują dopiero po 
około 3 dniach.  
Spoinowanie płytek 
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu 
i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - 
wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek 
oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy 
kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. Po rozprowa-
dzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za 
pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy 
starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakoń-
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czenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego na-
sączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi ze spoin. Po upływie ok. 15-30 min lekko przeschniętą masę do spoinowania 
należy zmyć z powierzchni wykładziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gąbek lub pacy z 
gąbką. Zaleca się częste moczenie i płukanie gąbek, którymi czyści się okładzinę z nadmiaru fugi. 
Płytki zmywa się dobrze wyciśniętą gąbką, dbając, aby przez cały czas była ona czysta. Kierunek zmy-
wania podobnie jak nakładania masy powinien być ukośny względem układu spoin. Należy przy tym 
zwrócić uwagę aby nie doszło do wymycia górnej powierzchni spoin. Po ponownym przeschnięciu za-
prawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnię okładziny należy ostatecznie oczyścić wycierając wilgotną gąb-
ką i polerując miękką flanelową szmatką. Za pomocą gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. Na-
stępnie wygładza powierzchnie spoiny, delikatnie wycierając ją zgodnie z linią jej przebiegu. Całość 
okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Aby zachować optymalne 
warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wil-
gotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często 
zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz za-
pobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po 
około 2-3 dniach. 
 
Wykończenie podłóg  
Parametry płytek: 
rodzaj: podłogowa – gres nieszkliwiony 
format: 30x30cm 
klasa antypoślizgowości: łazienki R10 
ścieralność: IV klasa 
do zastosowania: wewnątrz 
powierzchnia: matowa 
kolor: różne kolory (do ustalenia z Użytkownikiem) 
Klej: 
klej do płytek - typu C1TE 
Fuga w zmywalni i przygotowalni wstępnej: 
fuga elastyczna odporna na ścieranie i rozwój grzybów i pleśni (do gresów) 
 
Wszystkie powierzchnie przed układaniem płytek należy zagruntować. 
W przypadku płytek gresowych zaleca się stosowanie zapraw klejących na bazie cementowej z dodat-
kiem składników chemicznych zwiększających elastyczność zaprawy. 
Podłoże pod płytki musi być starannie odkurzone i zagruntowane, gdyż luźne resztki podłoża zmniej-
szają przyczepność kleju. Najpierw kątownikiem należy wyznaczyć linię, wzdłuż której układać będzie-
my płytki. Następnie szpachelką rozprowadzamy klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Pokry-
wamy jednorazowo ok. 1 m2, co pozwala na ułożenie i skorygowanie ułożenia płytek, zanim klej zwią-
że. W trakcie pracy należy poziomnicą sprawdzać, czy powierzchnia posadzki jest równa. Płytek nie 
układa się na styk – pozostaje między nimi szczelina, która następnie zostanie wypełniona fugą. Po-
winno się stosować zaprawy uelastycznione, szybkowiążące o podwyższonej przyczepności do krawę-
dzi płytek. W celu uzyskania równej spoiny na całej powierzchni posadzki, należy pomiędzy płytkami 
umieszczać krzyżyki dystansowe z tworzywa.  Fugowanie i użytkowanie okładziny może nastąpić do-
piero po min. 24 godzinach, natomiast pełną wytrzymałość okładziny uzyskują dopiero po około 3 
dniach.  

 Spoinowanie płytek 
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu 
i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - 
wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek 
oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy 
kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. Po rozprowa-
dzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za 
pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy 
starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakoń-
czenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nadmiernego na-
sączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi ze spoin. Po upływie ok. 15-30 min lekko przeschniętą masę do spoinowania 
należy zmyć z powierzchni wykładziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gąbek lub pacy z 
gąbką. Zaleca się częste moczenie i płukanie gąbek, którymi czyści się okładzinę z nadmiaru fugi. 
Płytki zmywa się dobrze wyciśniętą gąbką, dbając, aby przez cały czas była ona czysta. Kierunek zmy-
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wania podobnie jak nakładania masy powinien być ukośny względem układu spoin. Należy przy tym 
zwrócić uwagę aby nie doszło do wymycia górnej powierzchni spoin. Po ponownym przeschnięciu za-
prawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnię okładziny należy ostatecznie oczyścić wycierając wilgotną gąb-
ką i polerując miękką flanelową szmatką. Za pomocą gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. Na-
stępnie wygładza powierzchnie spoiny, delikatnie wycierając ją zgodnie z linią jej przebiegu. Całość 
okładziny po wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Aby zachować optymalne 
warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wil-
gotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często 
zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz za-
pobiegną jej przebarwianiu się. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po 
około 2-3 dniach. 
 
Wykonanie  posadzek – tarkett 
Przed montażem należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegać. 
Należy stosować jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni. Zaleca się 
również, aby produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek. Rolki należy przechowywać w po-
mieszczeniach wewnątrz budynku. Produkt powinien zaklimatyzować się przed położeniem. Używać 
należy klejów zalecanych przez producenta. Należy stosować się do instrukcji producenta kleju. 
Pod tarkett należy wykonać wylewkę samopoziomującą. Tarkiet wywinąć na ścianę na wysokość 10cm 
– cokół. 
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego ro-
dzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu 
migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. Przygoto-
wanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami 
obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego 
poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy 
użyciu metody CCM. Instalatorzy powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają się do użytku i 
spełniają zalecenia wymienione przez producenta. 
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 
24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura 
ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 
12°C. Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Rolki na-
leży układać w przeciwnym kierunku. Należy użyć kleju w ilości 300 g/m2 i nanieść do szpatułką A1. 
Tarkett należy wyciągnąć na ściany do 10cm, tworząc ckół. 
Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno być na min 
2/3 głębokości wykładziny. Należy odczekać 48 do 72 godzin, zanim dopuści się do jakiegokolwiek ru-
chu pieszych po nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli. Po instalacji zawsze zalecane jest pierw-
sze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytu-
su i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podłogi: należy odkurzyć, zamieść, lub przetrzeć wilgotnym 
mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie. 

  
 Ściany wewn ętrzne 
Ściany działowe wewnętrzne z betonu komórkowego odmiany min. 600 gr.12 i 10cm. 
W kotłowni, na ścianach wykonać oblicowanie z płytek ceramicznych 30x30cm do wysokości 2,0m. 
W łazienkach, na ścianach wykonać oblicowanie z płytek ceramicznych 30x30cm do pełnej wysokości 
pomieszczeń. 
Na ciągach komunikacyjnych, klatce schodowej oraz w przedsionkach do wysokości 2m należy ściany 
malować lakierem bezbarwnym. 
Na ścianach nieoblicowanych płytkami należy wykonać tynki gipsowe oraz gładź. Tynki zagruntować, a 
następnie malować farbami akrylowymi. 
Uwaga. W natryskach na podłodze i ścianach wykonać izolację z folii płynnej 
 
Izolacja z płynnej folii  
W pomieszczeniach mokrych – w natryskach jako uszczelnienie przeciwwilgociowe zaprojektowano 
izolację z folii w płynie. Izolację należy wykonać na całej powierzchni posadzek izolację należy „wywi-
nąć” również na ścianie do wysokości 2,0m w strefach narażonych na bezpośrednie działanie  wody 
tzn. na ścianach wydzielonych kabin prysznicowych.  
Powłokę uszczelniającą otrzymujemy poprzez dwukrotne malowanie wałkiem lub pędzlem. Pierwszą 
warstwę nakładamy w dowolnym kierunku, natomiast drugą – w kierunku prostopadłym do pierwszej i 
po jej wyschnięciu. Aby wzmocnić narożniki, wpusty i przejścia rur, okleja się je taśmami i matami 
(kołnierzami, opaskami) uszczelniającymi. Folia płynna tworzy elastyczną powłokę kryjącą drobne rysy, 
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jest barierą przeciwwodną i wzmacnia podłoże. Czas schnięcia warstwy (w zależności od marki pro-
duktu) to od półtorej godziny do maksymalnie dziesięciu godzin. Okładzinę z płytek można przyklejać 
bezpośrednio na warstwę uszczelnienia już po 12 godzinach. 
 
Odwodnienie dachu  
- rury spustowe i rynny stalowe ocynkowane powlekane w systemie 135/90 oraz 135/110. Na rynnach 
należy zamontować czyszczaki. 
 
Stolarka okienna  
Istniejące okna do demontażu. 
- okna zewnętrzne pcw o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,90W/m2 *K  (dla całego okna); 
- witryna zewnętrzna pcw o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,90W/m2 *K  (dla całej witryny) 
przeszklenie wykonać (dwustronnie) szybą ze szkła „bezpiecznego” – P3. Drzwi dwuskrzydłowe 
90+30cm 
 
Stolarka drzwiowa  
Stolarka drewniana – wypełnienie płyta wiórowa otworowana. Przylgowe, ościeżnica stalowa. Drzwi 
oznaczone „*” wyposażyć w samozamykacz. 
Drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne do wiatrołapu, pwc dwuskrzydłowe o wsp. Uw ≤ 1,50W/m2 *K. 
Skrzydło czynne szer. 90cm. 
Drzwi o odporności EI30 aluminiowe, wyposażone w samozamykacze. Drzwi „sm” dymoszczelne. 
Drzwi na piętrze wyposażyć w trzymacze elektromagnetyczne. Przeszklenie szkło bezpieczne. 
 
Parapety  
- parapety wewnętrzne – PVC białe gr. 2cm 
 
Barierki  
Barierki na schodach i części tarasu wykonać z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych 
proszkowo. 
 
Roboty wyko ńczeniowe  
- na ścianach i stropach (od wewnątrz) należy wykonać tynki gipsowe oraz gładzie 
- w pomieszczeniach „mokrych” należy wykonać izolacje folią w płynie, narożniki zabezpieczyć taśmą 
uszczelniającą, szlichty wykonać ze spadkiem do kratek ściekowych 
Wykończenie ścian, sufitów i podłogi wykonać zgodnie z kartą pomieszczeń 
 
Obudowa pionów instalacyjnych  
Istniejące piony instalacyjnej należy obudować płytami g-k wodoodpornymi gr. 12 mm na ruszcie sta-
lowym. 
 
Monta ż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych:  
Platformę należy posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej. Wysokość podnoszenia nieobudo-
wanej platformy nie może przekroczyć 3.0m. 
Platforma umożliwiła swobodny dostęp z poziomu terenu do kondygnacji parteru. Zaprojektowano plat-
formę o wymiarach 1,0x1,4m na konstrukcji samonośnej, nieobudowaną. Platforma przelotowa, posia-
da jeden przystanek. 
Wykonanie: 
- elementy ocynkowane oraz z metli nierdzewnych 
- osłony malowane proszkowo 
- wyciszenie matami redukującymi hałas 
- ręczny zjazd awaryjny 
- łagodny start i zatrzymanie 
- zasilanie 400V 
- wypełnienie furtki i barierki podestu poliwęglanem komorowym 
- kontrola dostępu 
Parametry techniczne: 
- wysokość podnoszenia do 3000mm 
- prędkość podnoszenia do 0,06 m/s 
- udźwig 385 kg 
- napęd śrubowy 
- dowolna konfiguracja kierunków otwierania furtek 
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- niska rampa najazdowa 60mm 
- wymiary podestu jezdnego 1000x1400mm 
 
Ogrodzenie:  
Istniejące ogrodzenie wraz z fundamentami należy zdemontować. Projektuje się nowe ogrodzenie z 
paneli 2D wysokości 183cm (ocynkowane malowane proszkowo). Ogrodzenie panelowe bez przetło-
czeń 2D wykonane z pojedynczego drutu pionowego 5mm oraz dwóch rzędów drutów poziomych 
6mm. Elementem usztywniającym są poziome podwójne druty pozwalające uzyskać dużą wytrzyma-
łość i sztywność. Panele posiadają oczka proste o przekroju 50x200mm. Szerokość paneli 2500mm, 
wysokość 1830mm., słupki prostokątne 60x40x2mm (zamkniętych z góry daszkiem) oraz specjalnych 
obejm montażowych. Zaprojektowano systemową furtkę ogrodzeniową wraz ze słupami oraz komple-
tem zawiasowo – zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła z panela 
2D (analogicznie do ogrodzenia) spawanych do konstrukcji. Elementy ogrodzenia i furtki powinny być 
ocynkowane i malowane proszkowo. Słupki należy montować w monolitycznych fundamentach wyko-
nanych z betonu B15. Fundament należy wykonać w wykopie (wykonanym np. wiertnicą) o średnicy 
30cm i głębokości min. 100cm. Po związaniu betonu można przystąpić do instalacji paneli za pomocą 
systemowych akcesoriów. Do zamocowania paneli do słupów skrajnych używa się obejm początko-
wych, do słupów pośrednich obejm przelotowych, a do słupów znajdujących się w narożnikach – obejm 
narożnikowych. W celu otrzymania paneli wynikowych na końcach linii ogrodzenia należy dociąć pane-
le pełnowymiarowe na żądaną szerokość, pamiętając o zabezpieczeniu miejsc cięcia specjalnym cyn-
kiem lub farbą w areozolu. 
Zaprojektowano bramę przesuwną z wypełnieniem panelem kratowym 2D (analogicznie do ogrodze-
nia) przykręcanym do konstrukcji. Bramę wyposażona w napęd elektryczny – obsługiwana z nadajnika 
zdalnego sterowania. Konstrukcja bramy z profili stalowych zamkniętych (ocynkowanych ogniowo, ma-
lowanych proszkowo). Konstrukcja samonośna, skrzydło osadzone na szynie jezdnej poruszające się 
po wózkach jezdnych. Szerokość światła wjazdu 3000mm, wysokość skrzydła 1700mm. 
Wyposażenie:- siłownik, centrala sterująca, - odbiornik radiowy, nadajnik zdalnego sterowania napędu 
szt.2, - lampa sygnalizacyjna, - antena zewnętrzna, - fotokomórka 2 kpl, - wyłącznik kluczykowy z przy-
ciskiem awaryjnym stop, - listwy bezpieczeństwa 3 szt., - system transmisji sygnału z listwy bezpie-
czeństwa montowanej na skrzydle.  
 
Roboty drogowe:  
Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej  
Nawierzchnia dla ruchu samochodowego – kostka betonowa 
- betonowa kostka brukowa  8 cm 
- podsypka cementowo piaskowa 1:4  5 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0-31,5mm 15 cm 
- podbudowa pomocnicza – ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego  
cementem Rm=2,5 MPa 15cm 
- podbudowa pomocnicza warstwa odcinająca z pospółki 10cm 
Nawierzchnia chodników – kostka betonowa 
- betonowa kostka brukowa  6 cm 
- podsypka cementowo piaskowa 1:4  5 cm 
- podbudowa zasadnicza z pospółki 15 cm 

 Krawężniki i obrzeża 
Obramowanie zewnętrzne jezdni krawężnikami betonowymi 15x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm, ułożonymi na ławie betonowej z oporem o wym. 35x35x15cm z betonem B15. 
Prześwit krawężnika 10cm. 
 
Remont pomieszczenia gospodarczego:  
 
Remont dachu 
Istniejące poszycie dachu wraz z konstrukcją dachu (ponad stropem) należy zdemontować. Należy 
wykonać nową konstrukcję dachu (odtwarzając poprzedni kształt dachu). Konstrukcję dachu stanowią 
krokwie 6x16cm w rozstawie co 90cm, oparte na murłatach 12x12cm (na styku elementów drewnia-
nych z murem należy wykonać izolację z papy podkładowej). Na ścianie, przy sąsiedzie, należy wyko-
nać kratownicę – pas dolny i górny z belki drewnianej 12x12cm, słupki z belki 12x12cm w rozstawie co 
180cm. Jako poszycie zaprojektowano wodoodporną płytę OSB gr. 25mm (dopuszcza się deskowanie 
pełne) oraz izolację z papy podkładowej mocowanej mechanicznie oraz papy termozgrzewalnej gr. 
5.2mm nawierzchniowej. Obwodowo należy wykonać podmurówkę z bloczków gazobetonowych gr. 
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24cm – pod poszycie dachu. Należy wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej 
gr. 0.7mm. Należy zamontować orynnowanie z pvc w systemie 120/90. 
Na istniejącym zadaszeniu bramy należy zdemontować istniejące obróbki o raz pokrycie z papy. Wy-
konać nowe obróbki oraz poszycie z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej jak na dachu. 
 
Remont tynków 
Luźne fragmenty tynków wewnętrznych na ścianach i suficie należy skuć, wykonać uzupełnienia za-
prawą tynkarską. Tynki malować farbami akrylowymi.  
Luźne fragmenty tynków zewnętrznych na ścianach należy skuć, wykonać uzupełnienia zaprawą tyn-
karską. Na istniejący tynk „baranek” należy wykonać warstwę kleju z wtopioną siatką. Wykonać malo-
wanie farbami elewacyjnymi. 
 
 
 
 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
Istniejące okna i brama do demontażu. Oznaczony w części rysunkowej otwór okienny należy zamu-
rować pustakami z gazobetonu gr. 24cm. Wykonać tynk i malowania. W pozostałych otworach zamon-
tować nowe okna pvc o wym. 100x80cm 2 szt., uchylne o wsp. <1,1 W/m2K. 
Zamontować nową bramę uchylną – skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej T10 – malowanej. 
 
 
Zasypanie kanału 
Istniejący kanał należy zasypać zagęszczonym piaskiem, posadzkę uzupełnić betonem C20/25, na 
styku starej i nowej posadzki wykonać dylatację. 
 
 

 
II. KARTA POMIESZCZEŃ 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICA 

NR FUNKCJA 
POW. 
[M2] RODZAJ POSADZKI 

WYKOŃCZENIE SUFI-
TÓW WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

p.1 
pomieszczenie go-
spodarcze 39,64 gres 

tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

p.2 łazienka 4,73 gres 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

glazura na pełną wyso-
kość 

p.3 
pomieszczenie go-
spodarcze 8,14 gres 

tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie – do wyso-
kości 1,5m tynk ży-
wiczny 

p.4 komunikacja 14,59 gres 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk ży-
wiczny do wys. 1,8m 

p.5 pralnia z suszarnią 13,7 gres 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

glazura do wysokości 
2,0m powyżej tynk + 
głądź + malowanie 

p.6 kotłownia 5,53 gres 
tynk gipsowy + ma-
lowanie 

glazura na pełną wyso-
kość 

p.7 korytarz 4,15 gres 
sufit podwieszany na 
wys. 2,5 kasetonowy 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk ży-
wiczny do wys. 1,8m 
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p.8 pom. techniczne 2,9 gres 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

    93,38       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER 

NR FUNKCJA 
POW. 
[M2] RODZAJ POSADZKI 

WYKOŃCZENIE SUFI-
TÓW WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

0.1 

zaplecze kuchenne 
z pokojem dzien-
nym 54,73 gres 

tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie, nad blatem 
kuchennym do wyso-
kości 2,0m glazura 

0.2 komunikacja 17,2 gres 

klatka schodowa - 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie, część 
korytarza - sufit 
podwieszany kaseto-
nowy na wys. 2,5m  

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ lakier 
bezbarwny do wys. 
1,8m 

0.3 łazienka n 5,48 gres 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie.  

glazura na pełną wyso-
kość. izolacja  pozioma 
i pionowa do wys. 
2,0m w obrębie natry-
sku- folia w płynie 

0.4 pokój nauki 18,74 tarket 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

0.5 pokój 2 osobowy n 19,05 tarket 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

0.6 przedpokój 4,14 gres 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk ży-
wiczny do wys. 1,8m 

0.7 pokój wychowawcy 15,17 tarket 
tynk gipsowy + gładź 
+ malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 
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0.8 wiatrołap 5,12 gres 

 sufit podwieszany 
kasetonowy na wys. 
2,5m  

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk ży-
wiczny do wys. 1,8m 

    139,63       

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO 

nr FUNKCJA POW. [M2] RODZAJ POSADZKI 
WYKOŃCZENIE SUFI-
TÓW WYKOŃCZENIE ŚCIAN 

1.1 pokój 3 osobowy 19,52 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

1.2 łazienka 11,34 gres 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie.  

glazura na pełną wyso-
kość. izolacja  pozioma i 
pionowa do wys. 2,0m w 
obrębie natrysku- folia w 
płynie 

1.3 przedpokój 7,07 gres 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk żywicz-
ny do wys. 1,8m 

1.4 pokój 3 osobowy 16,22 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

1.5 pokój wychowawcy 10,29 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

1.6 komunikacja 20,30 gres 

klatka schodowa - tynk 
gipsowy + gładź + ma-
lowanie, część koryta-
rza - sufit podwieszany 
kasetonowy na wys. 
2,5m  

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk żywicz-
ny do wys. 1,8m 

1.7 pokój 2 osobowy 14,45 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

1.8 przedpokój 3,92 gres 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ tynk żywicz-
ny do wys. 1,8m 

1.9 łazienka 9,75 gres 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie.  

glazura na pełną wyso-
kość. izolacja  pozioma i 
pionowa do wys. 2,0m w 
obrębie natrysku- folia w 
płynie 

1.10 pokój 2 osobowy 14,45 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

1.11 pokój 2 osobowy 14,45 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

1.12 przedpokój 6,86 gres 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie+ lakier bez-
barwny do wys. 1,8m 

1.13 łazienka 11,93 gres 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie.  

glazura na pełną wyso-
kość izolacja  pozioma i 
pionowa do wys. 2,0m w 
obrębie natrysku- folia w 
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płynie 

1.14 pokój 2 osobowy 14,45 tarket 
tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

tynk gipsowy + gładź + 
malowanie 

    175,00       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. UWAGI OGÓLNE 

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producen-
tów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia pa-
rametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest za-
stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeże-
niem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzyma-
nie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne ate-
sty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji pro-
jektowej urządzeń, materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za 
ich dobór, a zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji 
projektowej dokonana na własny koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że 
przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów ja-
kościowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją 
projektową 

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowla-
nymi w odpowiednich specjalnościach. 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowla-
nej, wytycznych producenta systemu, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi 
techniki budowlanej. 
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