demontaż
parapetu lastrykowego

283

demontaż
oświetlenia

596

275

282

demontaż
oświetlenia

596

406

100

80

772

demontaż
oświetlenia

demontaż
oświetlenia

372

demontaż
oświetlenia

374

demontaż
oświetlenia

230

plan
kanalizacyjny
przebudowa planu

demontaż sufitu
podwieszanego

250

155
133

128

122

386

122

200

po wymianie drzwi uzupełnić
wykładzinę z płytek ceramicznych
w podobnej kolorystyce

wymiana
na drzwi
80/200

wymiana
na drzwi
90/200

wymiana drzwi
z przesunięciem

17

wymiana
na drzwi
90/200

449

wymiana
na drzwi
80/200

wymiana
na drzwi
90/200

A

A

uzupełnienie tynków,
listwy przypodłogowej
malowanie

1,2-podokieniki -wymiana
na podokienniki z konglomeratu

zamurowanie-gazobeton+otynkowanie
tynkiem cem-wap.
Powierzchnia ściany wykończona
analogicznie jak pozostała
powierzchnia ściany

demontaż ścianek działowych

A-A

demontaż parkietu
naprawa podłoża
gruntowanie podłoża
wylewka samopoziomująca
montaż nowych posadzek

Rys Nr 2	Rzut pomieszczeń biblioteki zakres prac remontowych	Skala 1:50
Tytuł projektu	Projekt remontu pomieszczeń biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im.Marsz.St.Małachowskiego	
Inwestor	Gmina Płock Płock ul.Stary Rynek 1	
adres robót	ul.Małachowskiego 1 09-400 Płock Dz. nr 681/2 obręb. 8	
Obiekt budowlany	Liceum Ogólnokształcące im.Marsz.St. Małachowskiego w Płocku	
branża	budowlana	
Jednostka projektowa	Kancelaria Budowlana mgr inż.Wojciech Błaszczak 09-410 Płock ul. Bolesława Parasol 76	
opracował:	mgr inż Wojciech Błaszczak	5490 355986
data	19 kwiecień 2017	