



Płock, dnia 22.06.2018 roku

WZP.271.2.88.2018.AK

ZAMKNIĘCIE PRZETARGU

dot. zamówienia pn. : **Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym opracowanie:**

Etap I - operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy poprzez wylot W-8B (ul. Przemysłowa) Płocku;

Etap II – operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły poprzez wyloty W1, W2 w Płocku.

Zamawiający zamyka przedmiotowe postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert (zgodnie z punktem X Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 06.06.2018 r.).

Jednocześnie informujemy, że do upływu terminu składania ofert tj do dnia 13.06.2018 r. do godz. 15.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 14 ofert:

Oferta nr 1

Heko Sp. z o.o.

ul. Jugosławiańska 41, 60-301 Poznań

Cena oferowana brutto 14 760,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 2

Skar Centrum Sp. z o.o.

ul. Panoramiczna 5/19,25-503 Kielce

Cena oferowana brutto 31 488,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 3

Pracownia Analiz Środowiskowych Ekoventus

Szymańczyk i Węclewski Sp. J.

ul. dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra

Cena oferowana brutto 8 900,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 4

GGŚ Projekt Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 3,41-503 Chorzów

Cena oferowana brutto 13 530,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 5

Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak Sp.J.

ul. Kazimierza Wilekiego 7/5, 65 047 Zielona Góra

Cena oferowana brutto 6 273,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 6

WCI Technologie Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia

Cena oferowana brutto 8 856,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.

ul. Hauke Bosaka 3 A, 25-214 Kielce

Cena oferowana brutto 10 455,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy
Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 8

Vegmar Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12 A, 05-500 Piaseczno
Cena oferowana brutto 14 760,00 zł
Termin realizacji:
Etap I -3 miesiące od podpisania umowy
Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 9

Geos Karolina Neczynska
ul. Leśna 23,64-140 Boszkowo Lenisko
Cena oferowana brutto 8 600,00 zł
Termin realizacji:
Etap I -3 miesiące od podpisania umowy
Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 10

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska Ekopomiar
ul. Wolności 10, 41-800 Zabrze
Cena oferowana brutto 9 900,00 zł
Termin realizacji:
Etap I -3 miesiące od podpisania umowy
Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 11

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna
ul. Berezyńska 39, 03-809 Warszawa
Cena oferowana brutto 24 600,00 zł
Termin realizacji:
Etap I -3 miesiące od podpisania umowy
Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 12

Biuro Inżynierii Środowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28, 85-209 Bydgoszcz
Cena oferowana brutto 9 900,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 13

Echo Energy and Safety Sp. z o.o.

ul. Działkowa 46/9, 05-804 Pruszków

Cena oferowana brutto 7 267,82 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

Oferta nr 14

PIK DESIGN P.K. Kwiatkowscy Spółka Cywilna

ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

Cena oferowana brutto 15 621,00 zł

Termin realizacji:

Etap I -3 miesiące od podpisania umowy

Etap II – 4 miesiące od podpisania umowy

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych

Magdalena Kucharska