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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PARTER
1.1 Rozbidrki i demontaze
1|KNR 4-01 Demontaz zniszczonych drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicg szt.
d.1.1/0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.1/0354-08 m2
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
3/KNNR 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwg przyscienng m2
d.1.1/0801-07
pom.5 8.73*5.80 m2 50.634
pom.6 8.73*5.80 m2 50.634
RAZEM 101.268
4/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych wejsciowych m2
d.1.1]0348-03
analogia
20 *0.05*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
5/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1.1/1208-02
pom. 5,6, 2%(2*8.73+2*5.80)*1.65-18*2.45*(1.65-0.8) m2 58.413
korytarz 1.65%*1*2 m2 3.300
RAZEM 61.713
1.2 Stolarka
6/|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych katowych duzych szt.
d.1.2/1104-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych (bez bulaja) - "90"-1 szt m2
d.1.2/1103-01
1*0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych - do sal lekcyjnych z bulajem - " |m?2
d.1.2/1103-01 90" -2 szt
2*0.9*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
9|/wycena indy- |Montaz naktadek PCV na parapety lastryko m
d.1.2|widualna
6*2.45 m 14.700
RAZEM 14.700
10/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej z katownika 140 - obramowanie wypetnienia z blocz- |t
d.1.2/1005-03 koéw gazobetonowych przy drzwiach oddzielenia pozarowego El 60 na korytarzu
parteru, Ip, llp
(3.2*2+0.4*2)*2*3*0.015 t 0.648
RAZEM 0.648
11|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.1.2/0817-01
43.2*0.3 m?2 12.960
RAZEM 12.960
1.3 Posadzka
12|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.3|1208-01 natrz budynkéw pod wyktadzing pcw
poz.3 m?2 101.268
RAZEM 101.268
13/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.3/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 3
poz.3 m?2 101.268
RAZEM 101.268
14/NNRNKB Gruntowanie poditozy pod posadzke preparatami do gruntowania m?2
d.1.3/202 1134-01
poz.3 m?2 101.268
RAZEM 101.268
15|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.1.3/1112-05 PCW
50.63 m?2 50.630
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RAZEM 50.630
16|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.3|1112-09
50.63 m?2 50.630
RAZEM 50.630
17|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1.3|1113-07
1*(2*8.73+2*5.80) m 29.060
RAZEM 29.060
18/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza | m?
d.1.3|1118-01
pom.18 - wc |2.0*1.26 +2.8*5.5 m2 17.920
personelu
pom.5 - bib- |8.72*5.80 m2 50.576
lioteka
RAZEM 68.496
19/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?
d.1.3|1118-08 zwykig - tazienki+pokoje
poz.18 m?2 68.496
RAZEM 68.496
20|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.3|1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2%(2.0+1.26) +12.6 m 19.120
2%(8.72+5.80) m 29.040
RAZEM 48.160
21|KNNR 7 Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wej$ciowych m
d.1.3|0507-04
3*0.9 m 2.700
RAZEM 2.700
1.4 Oktadziny $cian, roboty murowe i roboty malarskie
22|KNR 2-02 Obudowa piondw kanalizacyjnych i podejsé ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- | m?2
d.1.4/2004-01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
pom.18 3.16*0.6 m?2 1.896
RAZEM 1.896
23|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.4/0829-01
pom.18 2.0%(2*2.0+2*1.26) m?2 13.040
RAZEM 13.040
24|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceram. na klej metodg zwyktg m2
d.1.4|0829-06
poz.23 m?2 13.040
RAZEM 13.040
25/KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- |m?2
d.1.4/2009-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.5 m2 61.713
54.054 m2 54.054
RAZEM 115.767
26/ KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na |m?2
d.1.4/2009-02 podiozu z tynku
117.96+3.17%1.0*2 m?2 124.300
RAZEM 124.300
27|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na |m?2
d.1.4/2009-04 podiozu z tynku
109.188+2.68*1.0 m?2 111.868
RAZEM 111.868
28/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2
d.1.4|1204-08
124.30 m?2 124.300
RAZEM 124.300
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych stropéw m2
d.1.4|1505-03
111.86 m?2 111.860
RAZEM 111.860
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m2
d.1.4|1505-03
poz.25 m2 115.767
56.248 m2 56.248
RAZEM 172.015
2 I PIETRO
21 Rozbidrki i demontaze
31|KNR 4-01 Demontaz zniszczonych drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicg szt.
d.2.1|0354-07
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drzwi wej$-  |nr pomieszczenia: 45,46-4szt,47,48
ciowe
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR 4-01 Demontaz zniszczonych okien doswietlajacych m2
d.2.1/0354-05
pom. 49 1*2.76*0.6 m2 1.656
RAZEM 1.656
33|KNR 4-01 Demontaz parapetéw wewnetrznych z lastryko dt. 2,50 m - KORYTARZ m
d.2.1/0354-11
2.50*13 m 32.500
RAZEM 32.500
34|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych wejsciowych m2
d.2.1/0348-03
analogia
7* 0.05*2.10 m?2 0.735
RAZEM 0.735
35|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.2.1/1208-02
korytarz 1.65%(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+8.90+2.99+5.98+2.71+5.98+3.0)-13* | m2 205.248
2.45%*(1.65-0.8)
RAZEM 205.248
36| KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i powyzej lamperii m2
d.2.1/1002-06
pom.45 (3.16-2.0)*35.4 m2 41.064
pom.46 (3.16-2.0)*38.9 m2 45.124
pom.47 (3.16-2.0)*(2*2.78+2*2.80) m2 12.946
pom.48 3.16%(2*2.78+2*3.05) m2 36.846
korytarz (3.16-1.65)*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+5.98+2.71+5.98+3)-13*2.45* | m?2 153.249
(2.15-0.85)
RAZEM 289.229
37|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach m?2
d.2.1/1002-06
pom.45,46, |21.51*2.78 m2 59.798
47,48
korytarz 51.27*2.72+29.76*2.99+8.90%2.99+8.9%2.71+5.98*2.71 m?2 295.373
RAZEM 355.171
38/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - otwér drzwio-|m?2
d.2.1/0348-01 wy w pok. 49
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
39/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki m3
d.2.1/0106-04
analogia
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
40|KNR 4-01 Wywiezienie oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.2.1/0108-13
0108-16
6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500
2.2 Stolarka
41/KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych drzwi wejsciowych szt.
d.2.2/1104-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych (bez bulaja) - "80"-1szt, "90"-5szt | m?2
d.2.2/1103-01
5%0.9*2.0+0.8*2.0 m?2 10.600
RAZEM 10.600
43|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.2.2/1104-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 2 Montaz skrzydta drzwiowego ppoz. EI 60 o wym. 80x200 ( serwerownia) m2
d.2.2/1103-01
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
45/KNR 0-19 Montaz okien doswietlajgcych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m?2
d.2.2/1023-10
analogia
poz.32 m?2 1.656
RAZEM 1.656
46/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu df. 2,5 m gr. 3 cm szer. 0k.30 cm szt.
d.2.2/0321-01
korytarz 13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
47|wycena indy- |Montaz naktadek PCV na parapety lastryko m
d.2.2|widualna
4*2 45 m 9.800
RAZEM 9.800
48| KNR 0-19 Montaz okna aluminiowego EI 60 o wym. 244 x 88 cm - stafe - kolor biaty (serwe- |m?2
d.2.2|1024-04 rownia)
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
49/KNR 2-17 Montaz klapy o odpornosci ogniowej EI 60 na przewodzie wentylacji grawitacyjnej |szt.
d.2.2/0139-01
pom. 48 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Posadzka
50/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podioza |m?
d.2.3/1118-01
pom.47 -wc |2.78*2.80 m2 7.784
personelu
pom.48 ser- |2.80*3.03 m?2 8.484
werownia
RAZEM 16.268
51|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.2.3/1118-08 zwyktg
poz.50 m?2 16.268
RAZEM 16.268
52|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2.3/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
24 m 24.000
RAZEM 24.000
53|KNNR 7 Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wej$ciowych m
d.2.3/0507-04
4*0.9 m 3.600
RAZEM 3.600
24 Oktadziny $cian i roboty malarskie
54|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- | m?2
d.2.4/2009-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.35 m2 205.248
poz.36 m2 289.229
RAZEM 494.477
55|KNR 2-02 Obudowy pionéw kanalizacyjnych i podejs¢ ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.2.4|2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01(pom.) 47
0.1896 m?2 0.190
RAZEM 0.190
56|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.4/0829-01
13.16 m?2 13.160
RAZEM 13.160
57|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg ( pom. 47) | m?2
d.2.4/0829-06
13.16 m?2 13.160
RAZEM 13.160
58|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2
d.2.4/1204-08
poz.37 m? 355.171
RAZEM 355.171
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych stropéw m2
d.2.4/1505-03
poz.58 m?2 355.171
RAZEM 355.171
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60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m2
d.2.4/1505-03
poz.54 m?2 494 .477
RAZEM 494.477
3 Il PIETRO
3.1 Rozbidrki i demontaze
61|KNR 4-01 Demontaz zniszczonych drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicg szt.
d.3.1|0354-07
drzwi wejs- | pom. nr 53(2szt),54,55,56,57,58,59,60,61a,61b,61¢,62,62a,63,64(2szt),65(2szt),
ciowe 66
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 4-01 Demontaz zniszczonych okien do$wietlajacych m2
d.3.1/0354-05
pom. 63 2.76*0.6 m2 1.656
RAZEM 1.656
63|KNR 4-01 Demontaz $cianki z drzwiami PCV z holu na korytarz na Il p m2
d.3.1/0354-10
8.50 m? 8.500
RAZEM 8.500
64|KNR 4-01 Demontaz parapetéw wewnetrznych z lastryko dt. 2,50 m - KORYTARZ m
d.3.1|0354-11
2.50*9 m 22.500
RAZEM 22.500
65/KNNR 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwg przyscienng m2
d.3.1/0801-07
pom.53 5.73*(11.85+2.78) m? 83.830
pom.54,55, |5.73*8.76*5 m2 250.974
56,57,58
pom.59 2.90%5.80 m2 16.820
pom.60 2.90*3.20 m2 9.280
pom.62 2.90*3.20 m2 9.280
pom.63 6.00*2.94 m2 17.640
pom.64 5.73*(9.1+2.62) m2 67.156
pom.65 5.73*(11.73+2.90) m? 83.830
pom.66 5.73*8.65 m? 49.565
RAZEM 588.375
66|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych wejsciowych m2
d.3.1/0348-03
analogia
20*0.05*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
67|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.3.1|1208-02
pom. 53 1.65*(2*11.85+2*2.78+4*5.73)-4*2.45%(1.65-0.8) m2 77.767
pom. 54,55, |5*(2*8.76+2*5.73)*1.65-15*2.45*(1.65-0.8) m2 207.848
56,57,58
pom. 59 1.65*(2*2.90+2*5.80)-3*2.45*(1.65-0.8) m2 22.463
pom. 60 1.65*(2*2.90+2*3.20)-2.45*(1.65-0.8) m2 18.048
pom. 62 1.65*(2*3.20+2*2.90) m2 20.130
pom. 63 1.65*(2*6.00+2%2.94)-2*2.45*(1.65-0.8) m2 25.337
pom. 64 1.65*(2*9.1+2*2.62+4*5.73)-4*2.45*(1.65-0.8) m2 68.164
pom. 65 1.65*(2*11.73+2*2.90+4*5.73)-5*2.45%(1.65-0.8) m? 75.685
pom. 66 1.65*(2*5.73+2*8.65)-3*2.45*(1.65-0.8) m2 41.207
korytarz 1.65%(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45*(1.65- |m2 208.314
0.8)
RAZEM 764.963
68/ KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i powyzej lamperii m2
d.3.1|1002-06
pom.53 (3.16-1.65)*(2*11.85+2*2.78+4*5.73)-4*2.45*(2.15-0.85) m2 66.052
pom.54,55, |5*(3.16-1.65)*(2*8.76+2*5.73)-15*2.45*(2.15-0.85) m2 171.024
56,57,58
pom.59 (3.16-1.65)*(2*2.90+2*5.80)-3*2.45%(2.15-0.85) m2 16.719
pom.60 (3.16-1.65)*(2*2.90+2*3.20) - 2.45%(2.15-0.85) m2 15.237
pom.61a (3.16-2.0)*28 m2 32.480
pom.61b (3.16-2.0)*36 m2 41.760
pom.61c (3.16-2.0)*7.5 m2 8.700
pom.62a 3.16*8 m2 25.280
pom.62 (3.16-1.65)*(2*3.2+2*2.90) m2 18.422
pom.63 (3.16-1.65)*(2*6.0+2*2.94)-2*2.45%(2.15-0.85) m2 20.629
pom.64 (3.16-1.65)*(2*9.1+2*2.62+4*5.73)-4*2.45*(2.15-0.85) m2 57.264
pom.65 (3.16-1.65)*(2*11.73+2*2.90+4*5.73)-5*2.45*(2.15-0.85) m2 62.867
pom.66 (3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.65)-3*2.45%(2.15-0.85) m? 33.873
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korytarz (3.16-1.65)*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45* | m2 179.126
(2.15-0.85)
RAZEM 749.433
69|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach m?2
d.3.1/1002-06
pom.53,54, |poz.65 m?2 588.375
55,56,57,58,
59,60,62,63,
64,65,66
pom.61a,61b,|57.4 m2 57.400
61c,62a
korytarz 51.07*2.7+17.51*3.22+8.87*5.68+5.93*2.73 m?2 260.842
RAZEM 906.617
70/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.3.1/0348-01
pom. 53 (pod |2*1.5*1.0 m?2 3.000
akwaria)
RAZEM 3.000
71KNR 4-01 Montaz drabiny stalowej (wejscie na dach w pom. 62 lIp) i demontaz istniejagcych |m
d.3.1/1301-09 stopni wlazowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki m3
d.3.1/0106-04
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 4-01 Wywiezienie oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.3.1/0108-13
0108-16
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3.2 Stolarka
74 KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych drzwi wejsciowych szt.
d.3.2/1104-01
poz.61 szt. 20.000
RAZEM 20.000
75/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych (bez bulaja) - "80"-1szt,"90"-8 szt.| m?2
d.3.2/1103-01
8*0.9*2.0+0.8*2.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
76| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych z bulajem "90" m2
d.3.2/1103-01
11*0.9*2.0 m?2 19.800
RAZEM 19.800
77/KNR 0-19 Montaz okien doswietlajgcych z PCV z obrébkag obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m?2
d.3.2/1023-10
analogia
poz.62 m?2 1.656
RAZEM 1.656
78/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu df. 2,5 m gr. 3 cm szer. 0k.30 cm szt.
d.3.2/0321-01
korytarz 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
79|wycena indy- |Montaz nakladek PCV na parapety lastryko m
d.3.2|widualna
37*2.45 m 90.650
RAZEM 90.650
3.3 Posadzka
80|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.3.3|1208-01 natrz budynkéw pod wyktadzing pcw
poz.65 m?2 588.375
RAZEM 588.375
81|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm | m?2
d.3.3/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 3
poz.80 m?2 588.375
RAZEM 588.375
82/NNRNKB Gruntowanie poditozy pod posadzke preparatami do gruntowania m?2
d.3.3/202 1134-01
poz.80 m?2 588.375
RAZEM 588.375
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83|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyzszonych parametrach | m?2
d.3.3/1112-05
poz.80 m?2 588.375
RAZEM 588.375
84|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3.3/1112-09
poz.80 m?2 588.375
RAZEM 588.375
85|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.3.3/1113-07
276 m 276.000
RAZEM 276.000
86|KNNR 7 Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wej$ciowych m
d.3.3|0507-04
21*0.9 m 18.900
RAZEM 18.900
3.4 Okladziny scian i roboty malarskie
87|KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych i podejs¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- | m2
d.3.4/2004-01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
pom.61c 3.16*0.6 m?2 1.896
RAZEM 1.896
88/ KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.3.4/2010-06 kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100
pom.59 3.16*5.6 m?2 17.696
RAZEM 17.696
89|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.4/0829-01
pom. 61c,53, |2.0%(2*2.0+2*1.26)+2.0*2.0*3 m2 25.040
64,65
RAZEM 25.040
90|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceram. na klej metodg zwyktg m2
d.3.4|0829-06
poz.89 m?2 25.040
RAZEM 25.040
91|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- | m?2
d.3.4/2009-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.67 m2 764.963
poz.68 m?2 749.433
RAZEM 1514.396
92|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2
d.3.4/1204-08
poz.69 m?2 906.617
RAZEM 906.617
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych stropéw m2
d.3.4|1505-03
poz.92 m? 906.617
RAZEM 906.617
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m2
d.3.4|1505-03
poz.91 m?2 1514.396
RAZEM 1514.396
3.5 Slusarka
95|analiza wtas- |Konstrukcja wsporcza pod akwaria kpl
d.3.5|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Klatka schodowa gtéwna
96 Skucie cokolikéw betonowych z podestéw klatki schodowej m
d.4|wycena indy-
widualna
1*20.12 m 20.120
RAZEM 20.120
97 |KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.4/1121-01
stopnice i 1%(47%1.50%0.3+47%1.5*0.17) m2 33.135
podstopnice
spoczniki 1%(1.35%2.75*2+1.60*2.75*2)+1.45*4.1+1.3*2.8 m?2 25.810
RAZEM 58.945
98|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.4/1121-05
poz.97 m? 58.945
RAZEM 58.945
99/ KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.4/1122-01 nie poditoza
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1*23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
100|analiza wtas- |Balustrady na klatkach schodowych ze stali kwasoodpornej wraz z montazem no- |m
d.4na wych i demontazem starych balustrad
1*17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
101|analiza wias- |Balustrady ze stali kwasoodpornej w oknach na klatkach shodowych- montaz i de- |m
d.4|na montaz starych krat
2.9 m 2.900
RAZEM 2.900
102|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
d.4/1122-07 nowana z przecinaniem ptytek
poz.99 m 23.500
RAZEM 23.500
103|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki m3
d.4/0106-04
analogia
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
104 |KNR 4-01 Wywiezienie oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.4/0108-13
0108-16
poz.103 m3 1.100
RAZEM 1.100
105|KNNR 2 Montaz o$cieznicy metalowej szt.
d.4/1104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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