
Kosztorys G4 dla SP 17 - budowlana - II etap OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 I PIĘTRO

1.1 Rozbiórki i demontaże
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-07

Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą szt.

drzwi wejś-
ciowe

nr pomieszczenia: 40,41,42,43,44,49,50(2szt),51-3szt,52

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1.1

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną m2

pom.38 5.73*5.90 m2 33.807
pom.40 5.73*8.73 m2 50.023
pom.41 5.73*8.73 m2 50.023
pom.42 5.73*8.73 m2 50.023
pom.43 5.73*8.73 m2 50.023
pom.44 5.73*8.73 m2 50.023
pom.50 5.73*(9.05+2.62) m2 66.869
pom.51c 5.73*2.88 m2 16.502

RAZEM 367.293
3

d.1.1
KNR 4-01
0348-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych m2

11 * 0.05*2.10 m2 1.155
RAZEM 1.155

4
d.1.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

pom. 38,39,
40,41,42,43,
44

(2*5.73+2*5.90)*1.65+6*(2*5.73+2*8.73)*1.65-20*2.45*(1.65-0.8) m2 283.037

pom. 50 (2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)*1.65-4*2.45*(1.65-0.8) m2 67.999
 
 

RAZEM 351.036
5

d.1.1
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii m2

pom.38,39,
40,41,42,43,
44

(3.16-1.65)*(2*5.73+2*5.90)+6*(3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.73)-20*2.45*(2.15-0.85) m2 233.438

 
 
 
 

pom.49 3.16*(4*2.78+4*2.94)-2*2.45*2.15 m2 61.766
pom.50 (3.16-1.65)*(2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)-4*2.45*(2.15-0.85) m2 57.113
pom.51a 3.16*(2*5.73+2*8.68)-3*2.45*2.15 m2 75.269
pom.51b 3.16*(2*5.73+2*2.76)-2.45*2.15 m2 48.389
pom.51c 3.16*(2*5.73+2*2.88)-2.45*2.15 m2 49.148

 
RAZEM 525.123

6
d.1.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach m2

pom.38,39,
40,41,42,43,
44

33.807+5.73*5.90+5*50.023 m2 317.729

 
pom.49 2*(2*2.78+2*2.94) m2 22.880
pom.50 5.73*(9.05+2.62) m2 66.869
pom.51a,51b,
51c

5.73*(8.68+2.76+2.88) m2 82.054

 
RAZEM 489.532

7
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

1.2 Stolarka
9

d.1.2
KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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10

d.1.2
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "90"-3szt m2

3*0.9*2.0 m2 5.400
RAZEM 5.400

11
d.1.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych ( z bulajem) m2

11*0.9*2.0 m2 19.800
RAZEM 19.800

12
d.1.2

KNNR 2
1103-01

Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych z ościeżnicą - sala 52 m2

1*0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

13
d.1.2

wycena indy-
widualna

Montaż nakładek PCV na parapety lastryko m

34*2.45 m 83.300
RAZEM 83.300

1.3 Posadzka
14

d.1.3
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew-
nątrz budynków pod wykładzinę pcw

m2

 
poz.2 m2 367.293

RAZEM 367.293
15

d.1.3
KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

poz.14 m2 367.293
RAZEM 367.293

16
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami do gruntowania m2

poz.14 m2 367.293
RAZEM 367.293

17
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach m2

poz.14 m2 367.293
RAZEM 367.293

18
d.1.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

303.804 m2 303.804
RAZEM 303.804

19
d.1.3

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

20
d.1.3

analiza włas-
na

Wymiana wykładziny dywanowej wraz z cokolikami m2

18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

21
d.1.3

KNNR 7
0507-04

Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych m

15*0.9 m 13.500
RAZEM 13.500

1.4 Okładziny ścian i roboty malarskie
22

d.1.4
KNR 2-02
2004-01

Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

pom.50 3.16*0.6 m2 1.896
RAZEM 1.896

23
d.1.4

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100

m2

pom.49 3.16*2.90 m2 9.164
RAZEM 9.164

24
d.1.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

 pom. 50 (2*2.78+2*2.8)+2.0 m2 13.160
RAZEM 13.160

25
d.1.4

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą m2

poz.24 m2 13.160
RAZEM 13.160

26
d.1.4

KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.4 m2 351.036
poz.5 m2 525.123
 

RAZEM 876.159
27

d.1.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 17177 Użytkownik: Krzysztof Wojda
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Kosztorys G4 dla SP 17 - budowlana - II etap OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.6 m2 489.532

RAZEM 489.532
28

d.1.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów m2

poz.27 m2 489.532
RAZEM 489.532

29
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian m2

poz.26 m2 876.159
RAZEM 876.159
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