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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 I PIETRO
1.1 Rozbidrki i demontaze
1|KNR 4-01 Demontaz zniszczonych drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicg szt.
d.1.1|0354-07
drzwi wej$- | nr pomieszczenia: 40,41,42,43,44,49,50(2szt),51-3szt,52
ciowe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNNR 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwg przyscienng m2
d.1.1/0801-07
pom.38 5.73*5.90 m2 33.807
pom.40 5.73*8.73 m2 50.023
pom.41 5.73*8.73 m2 50.023
pom.42 5.73*8.73 m2 50.023
pom.43 5.73*8.73 m2 50.023
pom.44 5.73*8.73 m2 50.023
pom.50 5.73%*(9.05+2.62) m2 66.869
pom.51c 5.73*2.88 m?2 16.502
RAZEM 367.293
3|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych wejsciowych m2
d.1.1]0348-03
analogia
11*0.05*2.10 m?2 1.155
RAZEM 1.155
4/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.1.1|1208-02
pom. 38,39, |(2*5.73+2*5.90)*1.65+6*(2*5.73+2*8.73)*1.65-20*2.45%(1.65-0.8) m2 283.037
40,41,42,43,
44
pom. 50 (2*5.73+2%9.05+2*5.73+2*2.62)*1.65-4*2.45*(1.65-0.8) m2 67.999
RAZEM 351.036
5/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i powyzej lamperii m2
d.1.1/1002-06
pom.38,39, |(3.16-1.65)*(2*5.73+2*5.90)+6*(3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.73)-20*2.45*(2.15-0.85) |m? 233.438
40,41,42,43,
44
pom.49 3.16%(4%2.78+4*2.94)-2*2.45*2.15 m2 61.766
pom.50 (3.16-1.65)*(2*5.73+2*9.05+2*5.73+2*2.62)-4*2.45%(2.15-0.85) m2 57.113
pom.51a 3.16%(2*5.73+2*8.68)-3*2.45*2.15 m2 75.269
pom.51b 3.16%(2*5.73+2*2.76)-2.45*2.15 m2 48.389
pom.51c 3.16%(2*5.73+2*2.88)-2.45*2.15 m2 49.148
RAZEM 525.123
6/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach m?2
d.1.1/1002-06
pom.38,39, |33.807+5.73*5.90+5*50.023 m2 317.729
40,41,42,43,
44
pom.49 2%(2*2.78+2*2.94) m2 22.880
pom.50 5.73%*(9.05+2.62) m2 66.869
pom.51a,51b, |5.73*(8.68+2.76+2.88) m2 82.054
51c
RAZEM 489.532
7|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbidrki m3
d.1.1|0106-04
analogia
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
8/KNR 4-01 Wywiezienie oraz utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1.1]0108-13
0108-16
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
1.2 Stolarka
9/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych drzwi wejsciowych szt.
d.1.2|1104-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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10|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych (bez bulaja) - "90"-3szt m?2
d.1.2/1103-01
3*0.9*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
11/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych ( z bulajem) m2
d.1.2/1103-01
11*0.9*2.0 m?2 19.800
RAZEM 19.800
12|KNNR 2 Montaz drzwi wejsciowych antywtamaniowych z oscieznicg - sala 52 m2
d.1.2/1103-01
1*0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
13|wycena indy- |Montaz naktadek PCV na parapety lastryko m
d.1.2|widualna
34*2.45 m 83.300
RAZEM 83.300
1.3 Posadzka
14|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wew- m2
d.1.3|1208-01 natrz budynkéw pod wyktadzing pcw
poz.2 m?2 367.293
RAZEM 367.293
15/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.3/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.14 m?2 367.293
RAZEM 367.293
16|NNRNKB Gruntowanie poditozy pod posadzke preparatami do gruntowania m?2
d.1.3/202 1134-01
poz.14 m?2 367.293
RAZEM 367.293
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyzszonych parametrach | m?2
d.1.3/1112-05
poz.14 m?2 367.293
RAZEM 367.293
18|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.3/1112-09
303.804 m?2 303.804
RAZEM 303.804
19|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.1.3/1113-07
250 m 250.000
RAZEM 250.000
20| analiza wias- | Wymiana wyktadziny dywanowej wraz z cokolikami m2
d.1.3|na
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
21|KNNR 7 Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wej$ciowych m
d.1.3|0507-04
15*0.9 m 13.500
RAZEM 13.500
1.4 Oktadziny $cian i roboty malarskie
22|KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych i podejs¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- | m2
d.1.4/2004-01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
pom.50 3.16*0.6 m?2 1.896
RAZEM 1.896
23|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1.4/2010-06 kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100
pom.49 3.16*2.90 m?2 9.164
RAZEM 9.164
24|\KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.4/0829-01
pom. 50 (2*2.78+2*2.8)+2.0 m?2 13.160
RAZEM 13.160
25|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceram. na klej metodg zwyktg m2
d.1.4|0829-06
poz.24 m?2 13.160
RAZEM 13.160
26|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa- | m?2
d.1.4/2009-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.4 m?2 351.036
poz.5 m2 525.123
RAZEM 876.159
27/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2
d.1.4/1204-08
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poz.6 m? 489.532
RAZEM 489.532
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych stropéw m2
d.1.4|1505-03
poz.27 m? 489.532
RAZEM 489.532
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian m2
d.1.4|1505-03
poz.26 m?2 876.159
RAZEM 876.159
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