
Kosztorys G4 dla SP 17 - budowlana - I etap OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PARTER

1.1 Rozbiórki i demontaże
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-07

Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

3
d.1.1

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną m2

 
 

pom.5 8.73*5.80 m2 50.634
pom.6 8.73*5.80 m2 50.634

 
 

RAZEM 101.268
4

d.1.1
KNR 4-01
0348-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych m2

20 * 0.05*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

5
d.1.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

pom. 5,6, 2*(2*8.73+2*5.80)*1.65-18*2.45*(1.65-0.8) m2 58.413
 
 
 

korytarz 1.65*1*2 m2 3.300
 

RAZEM 61.713
1.2 Stolarka 

6
d.1.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych kątowych dużych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) -  "90"-1 szt m2

1*0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

8
d.1.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych - do sal lekcyjnych z bulajem - "
90" -2 szt

m2

2*0.9*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

9
d.1.2

wycena indy-
widualna

Montaż nakładek PCV na parapety lastryko m

6*2.45 m 14.700
RAZEM 14.700

10
d.1.2

KNR 2-05
1005-03

Montaż konstrukcji stalowej z kątownika 140 - obramowanie wypełnienia z blocz-
ków gazobetonowych przy drzwiach oddzielenia pożarowego EI 60 na korytarzu
parteru, Ip, IIp

t

(3.2*2+0.4*2)*2*3*0.015 t 0.648
RAZEM 0.648

11
d.1.2

KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

43.2*0.3 m2 12.960
RAZEM 12.960

1.3 Posadzka
12

d.1.3
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew-
nątrz budynków pod wykładzinę pcw

m2

poz.3 m2 101.268
RAZEM 101.268

13
d.1.3

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

poz.3 m2 101.268
RAZEM 101.268

14
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami do gruntowania m2

poz.3 m2 101.268
RAZEM 101.268

15
d.1.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

50.63 m2 50.630

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 17177 Użytkownik: Krzysztof Wojda
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Kosztorys G4 dla SP 17 - budowlana - I etap OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 50.630

16
d.1.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

50.63 m2 50.630
RAZEM 50.630

17
d.1.3

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

1*(2*8.73+2*5.80) m 29.060
RAZEM 29.060

18
d.1.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

pom.18 - wc
personelu

2.0*1.26 +2.8*5.5 m2 17.920

pom.5 - bib-
lioteka 

8.72*5.80 m2 50.576

RAZEM 68.496
19

d.1.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą - łazienki+pokoje

m2

poz.18 m2 68.496
RAZEM 68.496

20
d.1.3

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

2*(2.0+1.26) +12.6 m 19.120
2*(8.72+5.80) m 29.040
 

RAZEM 48.160
21

d.1.3
KNNR 7
0507-04

Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych m

3*0.9 m 2.700
RAZEM 2.700

1.4 Okładziny ścian, roboty murowe i roboty malarskie
22

d.1.4
KNR 2-02
2004-01

Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

pom.18 3.16*0.6 m2 1.896
RAZEM 1.896

23
d.1.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

pom.18 2.0*(2*2.0+2*1.26) m2 13.040
RAZEM 13.040

24
d.1.4

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą m2

poz.23 m2 13.040
RAZEM 13.040

25
d.1.4

KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.5 m2 61.713
54.054 m2 54.054
 

RAZEM 115.767
26

d.1.4
KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na
podłożu z tynku

m2

117.96+3.17*1.0*2 m2 124.300
RAZEM 124.300

27
d.1.4

KNR 2-02
2009-04

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na
podłożu z tynku

m2

109.188+2.68*1.0 m2 111.868
RAZEM 111.868

28
d.1.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2

124.30 m2 124.300
RAZEM 124.300

29
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów m2

111.86 m2 111.860
RAZEM 111.860

30
d.1.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian m2

poz.25 m2 115.767
56.248 m2 56.248
 

RAZEM 172.015
2 I PIĘTRO

2.1 Rozbiórki i demontaże
31

d.2.1
KNR 4-01
0354-07

Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
drzwi wejś-
ciowe

nr pomieszczenia: 45,46-4szt,47,48

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

32
d.2.1

KNR 4-01
0354-05

Demontaż zniszczonych okien doświetlających m2

pom. 49 1*2.76*0.6 m2 1.656
 

RAZEM 1.656
33

d.2.1
KNR 4-01
0354-11

Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko  dł. 2,50 m - KORYTARZ m

2.50*13 m 32.500
RAZEM 32.500

34
d.2.1

KNR 4-01
0348-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych m2

7* 0.05*2.10 m2 0.735
RAZEM 0.735

35
d.2.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

 
 

korytarz 1.65*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+8.90+2.99+5.98+2.71+5.98+3.0)-13*
2.45*(1.65-0.8)

m2 205.248

 
RAZEM 205.248

36
d.2.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii m2

 
pom.45 (3.16-2.0)*35.4 m2 41.064
pom.46 (3.16-2.0)*38.9 m2 45.124
pom.47 (3.16-2.0)*(2*2.78+2*2.80) m2 12.946
pom.48 3.16*(2*2.78+2*3.05) m2 36.846

 
 
 
 
 

korytarz (3.16-1.65)*(51.27+2.72+29.76+2.99+21.51+2.99+5.98+2.71+5.98+3)-13*2.45*
(2.15-0.85)

m2 153.249

RAZEM 289.229
37

d.2.1
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach m2

 
pom.45,46,
47,48

21.51*2.78 m2 59.798

 
 
 

korytarz 51.27*2.72+29.76*2.99+8.90*2.99+8.9*2.71+5.98*2.71 m2 295.373
RAZEM 355.171

38
d.2.1

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - otwór drzwio-
wy w pok. 49

m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

39
d.2.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500

40
d.2.1

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki m3

6.5 m3 6.500
RAZEM 6.500

2.2 Stolarka
41

d.2.2
KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.2.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt, "90"-5szt m2

5*0.9*2.0+0.8*2.0 m2 10.600
RAZEM 10.600

43
d.2.2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
44

d.2.2
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydła drzwiowego ppoż. EI 60  o wym. 80x200 ( serwerownia) m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

45
d.2.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2

 
poz.32 m2 1.656

RAZEM 1.656
46

d.2.2
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm szt.

 
korytarz 13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
47

d.2.2
wycena indy-
widualna

Montaż nakładek PCV na parapety lastryko m

4*2.45 m 9.800
RAZEM 9.800

48
d.2.2

KNR 0-19
1024-04

Montaż okna aluminiowego EI 60 o wym. 244 x 88 cm - stałe - kolor biały (serwe-
rownia)

m2

2.15 m2 2.150
RAZEM 2.150

49
d.2.2

KNR 2-17
0139-01

Montaż klapy o odporności ogniowej EI 60 na przewodzie wentylacji grawitacyjnej szt.

pom. 48 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Posadzka
50

d.2.3
KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

pom.47 - wc
personelu

2.78*2.80 m2 7.784

pom.48 ser-
werownia

2.80*3.03 m2 8.484

RAZEM 16.268
51

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

poz.50 m2 16.268
RAZEM 16.268

52
d.2.3

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

53
d.2.3

KNNR 7
0507-04

Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych m

4*0.9 m 3.600
RAZEM 3.600

2.4 Okładziny ścian i roboty malarskie
54

d.2.4
KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.35 m2 205.248
poz.36 m2 289.229
 

RAZEM 494.477
55

d.2.4
KNR 2-02
2004-01

Obudowy pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.55-01(pom.) 47

m2

0.1896 m2 0.190
RAZEM 0.190

56
d.2.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

13.16 m2 13.160
RAZEM 13.160

57
d.2.4

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą ( pom. 47) m2

13.16 m2 13.160
RAZEM 13.160

58
d.2.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2

poz.37 m2 355.171
RAZEM 355.171

59
d.2.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów m2

poz.58 m2 355.171
RAZEM 355.171
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60

d.2.4
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian m2

poz.54 m2 494.477
RAZEM 494.477

3 II PIĘTRO
3.1 Rozbiórki i demontaże
61

d.3.1
KNR 4-01
0354-07

Demontaż zniszczonych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą szt.

drzwi wejś-
ciowe

pom. nr 53(2szt),54,55,56,57,58,59,60,61a,61b,61c,62,62a,63,64(2szt),65(2szt),
66
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
62

d.3.1
KNR 4-01
0354-05

Demontaż zniszczonych okien doświetlających m2

pom. 63 2.76*0.6 m2 1.656
 

RAZEM 1.656
63

d.3.1
KNR 4-01
0354-10

Demontaż ścianki z drzwiami  PCV z holu na korytarz na II p m2

8.50 m2 8.500
RAZEM 8.500

64
d.3.1

KNR 4-01
0354-11

Demontaż parapetów wewnętrznych z lastryko  dł. 2,50 m - KORYTARZ m

2.50*9 m 22.500
RAZEM 22.500

65
d.3.1

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwą przyścienną m2

pom.53 5.73*(11.85+2.78) m2 83.830
pom.54,55,
56,57,58

5.73*8.76*5 m2 250.974

pom.59 2.90*5.80 m2 16.820
pom.60 2.90*3.20 m2 9.280
pom.62 2.90*3.20 m2 9.280
pom.63 6.00*2.94 m2 17.640
pom.64 5.73*(9.1+2.62) m2 67.156
pom.65 5.73*(11.73+2.90) m2 83.830
pom.66 5.73*8.65 m2 49.565

RAZEM 588.375
66

d.3.1
KNR 4-01
0348-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych wejściowych m2

20*0.05*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

67
d.3.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

pom. 53 1.65*(2*11.85+2*2.78+4*5.73)-4*2.45*(1.65-0.8) m2 77.767
pom. 54,55,
56,57,58

5*(2*8.76+2*5.73)*1.65-15*2.45*(1.65-0.8) m2 207.848

pom. 59 1.65*(2*2.90+2*5.80)-3*2.45*(1.65-0.8) m2 22.463
pom. 60 1.65*(2*2.90+2*3.20)-2.45*(1.65-0.8) m2 18.048
pom. 62 1.65*(2*3.20+2*2.90) m2 20.130
pom. 63 1.65*(2*6.00+2*2.94)-2*2.45*(1.65-0.8) m2 25.337
pom. 64 1.65*(2*9.1+2*2.62+4*5.73)-4*2.45*(1.65-0.8) m2 68.164
pom. 65 1.65*(2*11.73+2*2.90+4*5.73)-5*2.45*(1.65-0.8) m2 75.685
pom. 66 1.65*(2*5.73+2*8.65)-3*2.45*(1.65-0.8) m2 41.207
korytarz 1.65*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45*(1.65-

0.8)
m2 208.314

 
RAZEM 764.963

68
d.3.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i powyżej lamperii m2

pom.53 (3.16-1.65)*(2*11.85+2*2.78+4*5.73)-4*2.45*(2.15-0.85) m2 66.052
pom.54,55,
56,57,58

5*(3.16-1.65)*(2*8.76+2*5.73)-15*2.45*(2.15-0.85) m2 171.024

pom.59 (3.16-1.65)*(2*2.90+2*5.80)-3*2.45*(2.15-0.85) m2 16.719
pom.60 (3.16-1.65)*(2*2.90+2*3.20) - 2.45*(2.15-0.85) m2 15.237
pom.61a (3.16-2.0)*28 m2 32.480
pom.61b (3.16-2.0)*36 m2 41.760
pom.61c (3.16-2.0)*7.5 m2 8.700
pom.62a 3.16*8 m2 25.280
pom.62 (3.16-1.65)*(2*3.2+2*2.90) m2 18.422
pom.63 (3.16-1.65)*(2*6.0+2*2.94)-2*2.45*(2.15-0.85) m2 20.629
pom.64 (3.16-1.65)*(2*9.1+2*2.62+4*5.73)-4*2.45*(2.15-0.85) m2 57.264
pom.65 (3.16-1.65)*(2*11.73+2*2.90+4*5.73)-5*2.45*(2.15-0.85) m2 62.867
pom.66 (3.16-1.65)*(2*5.73+2*8.65)-3*2.45*(2.15-0.85) m2 33.873
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korytarz (3.16-1.65)*(51.07+2.70+17.51+3.22+33.56+3.22+8.87+5.93+2.73+8.80)-9*2.45*

(2.15-0.85)
m2 179.126

RAZEM 749.433
69

d.3.1
KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach m2

pom.53,54,
55,56,57,58,
59,60,62,63,
64,65,66

poz.65 m2 588.375

pom.61a,61b,
61c,62a

57.4 m2 57.400

korytarz 51.07*2.7+17.51*3.22+8.87*5.68+5.93*2.73 m2 260.842
RAZEM 906.617

70
d.3.1

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

pom. 53 (pod
akwaria)

2*1.5*1.0 m2 3.000

RAZEM 3.000
71

d.3.1
KNR 4-01
1301-09

Montaż drabiny stalowej (wejście na dach w pom. 62 IIp) i demontaż istniejących
stopni włazowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

72
d.3.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

73
d.3.1

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

3.2 Stolarka
74

d.3.2
KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych drzwi wejściowych szt.

poz.61 szt. 20.000
 

RAZEM 20.000
75

d.3.2
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych (bez bulaja) - "80"-1szt,"90"-8 szt. m2

8*0.9*2.0+0.8*2.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

76
d.3.2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych drzwi wejściowych z bulajem "90" m2

11*0.9*2.0 m2 19.800
RAZEM 19.800

77
d.3.2

KNR 0-19
1023-10
analogia

Montaż okien doświetlających z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2

 
poz.62 m2 1.656

RAZEM 1.656
78

d.3.2
KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu dł. 2,5 m gr. 3 cm szer. ok.30 cm szt.

 
korytarz 9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
79

d.3.2
wycena indy-
widualna

Montaż nakładek PCV na parapety lastryko m

37*2.45 m 90.650
RAZEM 90.650

3.3 Posadzka
80

d.3.3
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wew-
nątrz budynków pod wykładzinę pcw

m2

poz.65 m2 588.375
RAZEM 588.375

81
d.3.3

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm
grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

poz.80 m2 588.375
RAZEM 588.375

82
d.3.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży pod posadzkę preparatami do gruntowania m2

poz.80 m2 588.375
RAZEM 588.375
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83

d.3.3
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcw o podwyższonych parametrach m2

poz.80 m2 588.375
RAZEM 588.375

84
d.3.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.80 m2 588.375
RAZEM 588.375

85
d.3.3

KNR 2-02
1113-07

Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

276 m 276.000
RAZEM 276.000

86
d.3.3

KNNR 7
0507-04

Listwy progowe aluminiowe w drzwiach wejściowych m

21*0.9 m 18.900
RAZEM 18.900

3.4 Okładziny ścian i roboty malarskie
87

d.3.4
KNR 2-02
2004-01

Obudowa pionów kanalizacyjnych i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

pom.61c 3.16*0.6 m2 1.896
RAZEM 1.896

88
d.3.4

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100

m2

pom.59 3.16*5.6 m2 17.696
RAZEM 17.696

89
d.3.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

pom. 61c,53,
64,65

2.0*(2*2.0+2*1.26)+2.0*2.0*3 m2 25.040

RAZEM 25.040
90

d.3.4
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami ceram. na klej metodą zwykłą m2

poz.89 m2 25.040
RAZEM 25.040

91
d.3.4

KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywa-
ne ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.67 m2 764.963
poz.68 m2 749.433
 

RAZEM 1514.396
92

d.3.4
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi /sufity/ m2

poz.69 m2 906.617
RAZEM 906.617

93
d.3.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych stropów m2

poz.92 m2 906.617
RAZEM 906.617

94
d.3.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian m2

poz.91 m2 1514.396
 

RAZEM 1514.396
3.5 Ślusarka
95

d.3.5
analiza włas-
na

Konstrukcja wsporcza pod akwaria kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Klatka schodowa główna
96
d.4 wycena indy-

widualna

Skucie cokolików betonowych z  podestów klatki schodowej m

1*20.12 m 20.120
RAZEM 20.120

97
d.4

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

stopnice i
podstopnice

1*(47*1.50*0.3+47*1.5*0.17) m2 33.135

spoczniki 1*(1.35*2.75*2+1.60*2.75*2)+1.45*4.1+1.3*2.8 m2 25.810
RAZEM 58.945

98
d.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

poz.97 m2 58.945
RAZEM 58.945

99
d.4

KNR 2-02
1122-01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowa-
nie podłoża

m
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1*23.5 m 23.500

RAZEM 23.500
100
d.4

analiza włas-
na

Balustrady na klatkach schodowych ze stali kwasoodpornej wraz z montażem no-
wych i demontażem starych balustrad

m

1*17.5 m 17.500
RAZEM 17.500

101
d.4

analiza włas-
na

Balustrady ze stali kwasoodpornej w oknach na klatkach shodowych- montaż i de-
montaż starych krat

m

2.9 m 2.900
RAZEM 2.900

102
d.4

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombi-
nowaną z przecinaniem płytek

m

poz.99 m 23.500
RAZEM 23.500

103
d.4

KNR 4-01
0106-04
analogia

Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

104
d.4

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie oraz utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.103 m3 1.100
RAZEM 1.100

105
d.4

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnicy metalowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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