Dziat Il
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaz zewnetrznej windy dla oséb
niepetnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW nr 1 przy ul. Gradowskiego 24
w Plocku

l. Opis przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaz zewnetrznej
windy dla os6b niepetnosprawnych w Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 przy ul.
Gradowskiego w Ptocku oraz wykonanie robét remontowych w budynku szkoty w celu wykonania
ciggow komunikacyjnych ftgczacych winde 2z korytarzem gtébwnym na poszczegdinych
kondygnacjach obiektu.

1.1 Dokumentacja:

Roboty budowlane obejmujgce budowe fundamentu pod szyb windy oraz montaz zewnetrznej
windy dla oséb niepetnosprawnych oraz roboty remontowe wewnatrz budynku realizowane bedag
wedtug nizej wymienionej dokumentacji:

a) projekt budowlany: "Budowa fundamentu pod szyb windowy oraz montaz windy dla oséb
niepetnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego nr 1 w Plocku” - branza budowlana

b) projekt budowlano - wykonawczy: "Budowa fundamentu pod szyb windowy oraz montaz windy
dla oséb niepetnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego nr 1 w Ptocku” - branza budowlana

c) Projekt budowlano - wykonawczy: ,Przebudowa istniejgcego przytacza telefonicznego
kolidujacego z projektowang budowg windy dla oséb niepetnosprawnych, dobudowanej do
budynku Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Plocku przy ul
Gradowskiego 24"

d) Projekt wykonawczy - Zasilanie dzwigu

e) Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej windy przy budynku Specjalnego Osrodka
szkolno — Wychowawczego nr 1 ul. Gradowskiego 24 w Ptocku

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — branza budowlana

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - instalacje elektryczne
wewnetrzne

h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — przebudowa kablowych linii
telekomunikacyjnych

i) Projekt budowlano — wykonawczy — uzupetnienie i aktualizacja: "Budowa fundamentu pod szyb
windowy oraz montaz windy dla o0sob niepetnosprawnych dobudowanej do budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 1 w Plocku” — branza budowlana

1.2 Zakres robét branzy budowlanej

I.2.1 Prace demontazowe, rozbiéorkowe i remontowe

- rozbidrka docieplenia $ciany budynku na szerokosci szybu windowego

- demontaz okien w linii szybu, parapetéw lastrykowych i podokiennikow zewnetrznych z blachy,
- rozbidrka sciany pod zdemontowanymi oknami do poziomu posadzki,

- wykonanie nadprozy prefabrykowanych typu L, nad otworami po zdemontowanych oknach, na
wysokosci 205 cm od posadzki, przestrzen miedzy belkami wypetni¢ betonem C 20/25. Dtugosé



belek nadprozowych przyjaé w zaleznosci od szerokosci otworéw zachowujgc gtebokos¢ oparcia
belki na $cianie minimum 12 cm. Belki nalezy uktada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej
powierzchni $ciany na zaprawie cementowe.

- zamurowanie otwordéw, po zdemontowanych oknach powyzej nowych nadprozy do wysokosci
nadprozy okiennych, cegtg dziurawkg na grubos¢ istniejgcego muru,

- wykonanie tynku cementowo - wapiennego i gtadzi na zamurowaniach

- demontaz rynny, pasa nadrynnowego i podrynnowego budynku szkotyna szerokosci szybu
windowego z dodatkiem po 1,0 m z kazdej strony i ponowny montaz nowego odcinka rynny,
pasa nadrynnoweho takich jak istniejgce, pasa podrynnowego z blachy powlekanej, przy czym
pas nadrynnowy i podrynnowy zamocowa¢ za pomocg wkretow co 50- 60 cm. Pas podrynnowy
stanowi¢ bedzie jednoczesnie obrobke blacharskg gzymsu.

- demontaz drzwi z korytarza gtéwnego do projektowanego korytarza windy,
- demontaz grzejnikow zeberkowych znajdujgcych sie w linii szybu
- przetozenie grzejnikow na parterze, | i Il pietrze na nowg Sciane,

- podstemplowanie stropow, poszerzenie otworéw drzwiowych z korytarza gtéwnego do
projektowanego korytarza do windy, wymiana istniejacego nadproza na prefabrykowane typu L.
Nadproza wykona¢ analogicznie jak nadproza nad otworami w scianie zewnetrzne;j,

- rozbiérka posadzki i Scianki oporowej studni doswietlajgcej okna piwniczne na szerokosci szybu
windowego z dodatkiem po okoto 1 m z kazdej strony,

- uzupetnienie posadzki i scianki oporowej studni doswietlajgcej okna piwniczne betonem C 20/25

1.2.2. Wykonanie fundamentu i szybu windy
- wykonanie wykopu pod fundament windy

- podbicie tawy fundamentowej istniejagcego budynku do gtebokosci podbudowy ptyty
fundamentowej szybu windowego zgodnie z projektem,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej, 2 x papa termozgrzewalna, podbitej tawy
fundamentowej i istniejgcej sciany fundamentowej na szerokos$ci szybu windowego,

- pogtebienie wykopu pod fundament szybu windowego do gtebokosci 2,7 m

- zasypanie wykopu do gtebokosci 2,4 m piaskiem, z zageszczeniem go stopnia zageszczenia
Is=1,0

- utozenie chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm pod ptyte fundamentowa,
- wykonanie izolacji poziomej pod ptyte fundamentowg zgodnie z projektem,

- wykonanie zbrojonej ptyty fundamentowej, zgodnie z projektem, wraz z wyprowadzeniem
zbrojenia startowego do zbrojenia Scian szybu. Ptyta wraz ze Scianami podszybia do poziomu
terenu powinna utworzy¢ wanne zelbetowa. Plyte i $ciane szybu windowego oddylatowaé na 2
cm od istniejgcego fundamentu poprzez wktadke z wetny mineralnej twardej,

- wykonanie $cian zelbetowych szybu windowego zgodnie z projektem,
- wykonanie izolacji pionowej ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych zgodnie z projektem,

- ocieplenie scian fundamentowych zewnetrznych styropianem ekstrudowanym XPS 30 A = 0,036 i
grubosci 12 cm,

- przyklejenie do styropianu ekstrudowanego siatki wraz z zatopieniem jej w kleju oraz wykonanie
izolacji przeciwwodnej 2 x papa termozgrzewalna

- wypetnienie przestrzeni pomiedzy Sciang szybu windowego a istniejgcg Sciang wetng mineralng
pottwardg grubosci okoto 29 cm. Wykonczenie otworu po wykutych oknach i otworu do windy
muszg by¢ zdylatowane,

- ocieplenie scian nadziemia styropianem EPS 70-040 frezowanym gr. 16 cm metodg lekkg mokra



w okredlonym systemie ociepleh. Ze wzgledu na fakt, Ze budynek jest ocieplony nalezy na
potgczeniu docieplenia szybu windowego =z istniejgcym dociepleniem $ciany budynku
zamontowac listwy dylatacyjne.

- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowo — silikatowego N-20, barwionego w masie, na
Scianach fundamentowych powyzej terenu oraz na scianach nadziemia. Kolorystyka tynku taka
jak istniejgcego budynku tzn. $ciany nadziemia - NCS S 1002-R; cokdt - NCS S 5500-N. Cokét
wykonac¢ na wysokos¢ takg jak na istniejgcym budynku.

Przedstawiony w projekcie fundament i ptyta sg zaprojektowane dla przyktadowego typu
dzwigu. W przypadku wyboru innego typu dzwigu nalezy, przed wykonaniem fundamentu,
wykonaé dokumentacje projektowa oraz uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i
decyzje ( w tym autoréw dokumentacji projektowej).

1.2.3 Wykonanie stropu szybu windowego

- wykonanie piyty Zelbetowej stropu szybu windowego wraz z zamocowaniem w niej zawiesi
zgodnie z projektem,

- montaz wywietrzaka dachowego @ 200 — wywietrzak musi wystawa¢ ponad docieplenia dachu
minimum 50 cm,

- ocieplenie stropu szybu windowego styropianem spadkowym EPS 100 — 038 gr. 15-25 cm
laminowanym papa,

- zamocowanie styropapy za pomocg kotkow (potaczenia teleskopowe z wkretami
samogwintujgcymi) w ilosci 8 szt/m? zakotwionymi w ptycie stropowej na gteboko$é minimum 7
cm,

- przyklejenie na styropapie papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej,

- pokrycie gzymsu budynku papg termozgrzewalng nawierzchniowg zgodnie z projektem. W razie
koniecznosci poszerzyé¢ lub zwezié gzyms, na szerokoéci szybu windowego, w celu wypetnienia
przestrzeni miedzy sciang istniejgcg a Sciang szybu windowego,

- wykonanie obrobek blacharskich dachu szybu windy - montaz rynny, pasa nadrynnowego i
podrynnowego z blachy ocynkowanej powlekanej, wykonie obrobki blacharskiej $cianek
kolankowych,

- odprowadzenie wod opadowych z dachu szybu windowego wykona¢ zgodnie z projektem, przy
czym pas nadrynnowy i podrynnowy zamocowacé za pomocg wkretow co 50- 60 cm. Obroébki
blacharskie wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wkrety mocujgce obrobke blacharskg
ogniomuru usytuowaé naprzemiennie co 50 — 60 cm.

1.2.4 Montaz windy

- Montaz nowej windy zewnetrznej dla osob niepetnosprawnych — zgodnie z projektem i
warunkami dopuszczenia zamiennikdw okreslonymi w zatgczniku nr 1.

- Przystanki nowego dzwigu nalezy dostosowac do istniejgcych otworéw w scianie budynku.

Drzwi przystankowe nalezy zamontowac o klasie odpornosci ogniowej EI 30

1.2.5 Roboty pozostate

- wykonanie $cianki dziatowej z ptyt G-K na profilu minimum 100 na parterze i | pietrze zgodnie z
projektem,

- montaz nowych skrzydet drzwiowych ptycinowych petnych o szerokosci 90 cm w Swietle
o$cieznicy w nowych $ciankach dziatowych z ptyt G-K,

- montaz oscieznic drzwiowych metalowych opaskowych , malowanych proszkowo,

- uzupetnienie posadzki, na wszystkich kondygnacjach, w miejscach przejscia do windy oraz w
poszerzonych otworach drzwiowych =z korytarza gtéwnego do korytarza prowadzacego do
windy poprzez wykonanie szlichty cementowej i utozenie ptytek gresu dostosowujgc poziom
uzupetnionej posadzki do poziomu posadzek istniejgcych,

- wykonanie tynku cementowo — wapiennego i gtadzi gipsowych osciezy poszerzonych otworow
drzwiowych z korytarza gtéwnego do projektowanego korytarza do windy oraz w miejscach
przejscia do windy,

- wykonczenie otworéw do szybu windowego po obwodzie ptytg gipsowo — kartonowg wodo i
ognioodporng gr 12,5 mm



- wykonczenie otwordéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych oraz ich uszczelnienie
wykona¢ materiatem odpowiednim dla klasy odpornos$ci ppoz tych drzwi,

- malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitow powstatego korytarza do windy, sciany przy
korytarzu gtéwnym obustronnie w miejscu po poszerzeniu otworu drzwiowego, $cian i sufitow
sali przylegtych do nowego korytarza, otworéw do szybu windowego

- wykonanie opaski wokét szybu windowego o szerokoéci 50 cm z kostki brukowej grubosci 6 cm
na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4 cm. Jako podbudowe wykonaé podsypke
piaskowg zageszczong grubosci 10 cm. Opaske graniczy¢ obrzezami trawnikowymi 8 x 30 cm
na tawie betonowej C 12/15. Opaske wykonac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%

b) informacje uzupetniajgce dotyczgce windy:

- drzwi windy powinny by¢ oznaczone pasem kontrastowym o szerokosci 10-15 cm na wysokosci
oczu, tj. 1,4-1,7 m. Dodatkowo kontrastowy pas szerokosci 10-15 cm nalezy umiesci¢ wokot
drzwi windy (obramowanie drzwi) i wykona¢ kontrastowe obramowanie przycisku windy na
kazdej kondygnac;ji (rys 1)

- panel z przyciskami powinien znajdowac sie na wysokosci maksymailnie 1,20 m od podtogi

- przyciski klawiszowe (nie moga by¢ sensorowe) muszg wystawac poza powierzchnie panelu;

- system gtosnomodwigcy powinien podawac informacje o otwieraniu i zamykaniu sie drzwi oraz

numerze lub nazwie pietra/kondygnaciji.

1.3 Zakres robét branzy elektrycznej

13.1. Zalgczone do SIWZ dwa projekty budowlano — wykonawcze branzy elektrycznej sg
opracowaniem na:

- montaz instalacji elektrycznej tj. wykonanie zasilania elektroenergetycznego windy, instalacji
oSwietlenia i uziomu ochronnego

- przebudowe istniejgcego przytgcza telefonicznego Operatora Orange Polska SA kolidujgcego z
projektowang budowg szybu windowego.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zakresu wymienionego w pkt. 1 oraz innych robot
okreslonych w dalszej czesci opisu przedmiotu zaméwienia.

1.3.2. Ogdlne uwagi dotyczgce wykonywania robot:
- wykonawca zainstaluje na placu budowy opomiarowang (legalizowany podlicznik) rozdzielnice

budowlang celem rozliczenia sie z uzytkownikiem za zuzytg energie elektryczna,

- po wykonaniu montazu rozdzielnicy budowlanej nalezy wykonac pomiary ochronne dla urzadzen
poboru energii elektrycznej

- wszystkie roboty wymagajgce wytgczenia napiecia w obiekcie wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Dyrektorem szkoty,

- w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegajgcych remontowi czy wymianie nalezy je
odtworzy¢ i przywréci¢ do wiasciwego stanu technicznego,

- przewod zasilajgcy winde oraz przewody obwoddéw oswietleniowych uktadac w systemie
podtynkowym

- roboty zwigzane z przebudowg przylgcza telekomunikacyjnego Operatora Orange, wykonaé
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zatgczonymi do PBW i uzyska¢ od Operatora
bezusterkowy protokét odbioru przedmiotowych robét. W ramach petnomocnictwa wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia robot wg pkt. 3 wydanych warunkow technicznych.
Nalezy skalkulowaé koszty optaty za petnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami ze strony
operatora Orange oraz odbioru powyzszych robét przez Operatora Orange,

- zatgczone do SIWZ zestawienie materiatéw jest tylko materiatem pomocniczym, wykonawca jest
zobowigzany dokonaé szczegotowej kalkulacji kosztéw we witasnym zakresie na etapie ztozenia
oferty.

- wykonac¢ uziom fundamentowy — utozy¢ bednarke w zbrojeniu tawy i potgczyC przez spawanie ze
zbrojeniem , wyprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy do szybu windy — uziom fundamentowy potgczyé
z uziomem pionowym wg PW (rezystancja powinna by¢ mniejsza niz 10 Q po uwzglednieniu
wsp. K)

Jesli uziom fundamentowy, tacznie z uziomem pionowym nie bedzie spetniat wymogoéw w



zakresie dopuszczalnej wartosci rezystancji uziemienia, nalezy zabudowaé¢ dodatkowe
uziomy pionowe typu Galmar. llo§¢ sond uziomowych nalezy ustali¢ na budowie po
dokonaniu pomiarow.

Szczegotowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przedmiotowego zadania w branzy
elektrycznej, zawarty jest w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
zatgczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4 Pozostate informacje

1.4.1 Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy:

Wytyczenie geodezyjne fundamentu windy

Zapewnienie nadzoru Operatora Orange nad prowadzonymi robotami zwigzanymi z przebudowg
przytacza telekomunikacyjnego i odbioru powyzszych robét przez Operatora Orange

Badanie stopnia zageszczenia piasku pod ptyte fundamentowg

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej szybu windowego wraz z opaskg
Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje windy

- Wykonanie pomiaréw ochronno - odgromowych

- Wykonanie pomiarow ochronnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1.4.2 Parametry materiatéw

a)gres:

musi by¢ zaakceptowany na piSmie przez Zamawiajgcego i Uzytkownika
gat. |

nasigkliwos¢ E<=0,5%

klasa scieralnosci IV

Antyposlizgowos¢ gresu : R11

Odpornosé na plamienie: klasa 4

Odpornos¢ na czynniki chemiczne: ULA

b) Klej do ptytek:

elastyczna zaprawa klejgca co najmniej klasy C2TE

Wytrzymatos$é ztgcza, jako: Przyczepnos$é poczatkowa 21,0 N/mm?
Trwatosé: Przyczepnos$é po starzeniu termicznym 21,0 N/mm?
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm?

Przyczepnos$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania 2 1,0 N/mm?

c) Zaprawa do spoinowania plytek
wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, na pekniecia i $cieranie oraz plamoodporna

d) Siatka zbrojgca stosowana przy dociepleniu $cian:
- gramatura minimum 150g/m?,

- elastyczna,

- odporna na alkalia

e) krawedziaki do obrobki dachu szybu windy zabezpieczyé impregnatem chronigcym przed
grzybami

f) do obrébki scianek kolankowych szybu dzwigu osobowego zastosowacé ptyte OSB 3

1.4.3 Na materialy/wyroby zamienne nalezy uzyska¢ zgode Projektanta i
Zamawiajgcego

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wywoz i utylizacje materialow z rozbiorki.



W opisie przedmiotu zamowienia oraz projekcie przedstawiono szczegotowy zakres rzeczowy
zadania oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Prace budowlane prowadzone bedg na terenie czynnej placowki i muszg by¢ tak zorganizowane,
aby nie zagrazaty bezpieczenstwu i nie powodowaty zbyt duzych utrudnien.

Projekt zawiera informacje dla Wykonawcy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem oraz dociepleniem szybu windy
nalezy odtworzy¢ teren wraz z infrastrukturg bedacy w pasie dziatania Wykonawcy.

Uwaga!

1. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowigzany bedzie do Scistej
wspoétpracy z kierownictwem placowki.

2. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym
wykonaniem zadania.

3. Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

4. Zamawiajgcy wykresla z dokumentacji wszystkie nazwy wtasne materiatow i wyrobow.

W dokumentacji wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta
przeznaczonych do stosowania w ramach prac budowlanych. Produkty te stanowig przyktad
elementéw i urzgdzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach robét. Znaki firmowe
producentdéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty podane jedynie w celu
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze Wykonawca nie jest
zobowigzany do stosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej
zgodnosci z parametrami technicznymi okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia i
dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany wymagajg zgody Projektanta i Zamawiajgcego. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy.
Wszystkie materialy/ produkty zastosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ niezbedne
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci/ wiasciwosci uzytkowych i jakosci z aktualnymi
europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

Il. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia

Prace objete przedmiotem zamodwienia nalezy wykona¢ w terminie od podpisania umowy do
31.10.2018 r.

Illl. Zalecenia dla oferenta

-) oferent powinien dokona¢ wyceny wartosci przedmiotu zamowienia na podstawie opisu
przedmiotu zaméwienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego bedacych zatgcznikami
do Specyfikacji Istotnych  Warunkédw Zamowienia. Zatgczony przedmiar robét ma
charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i moze by¢ traktowany
tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowe;.

Oznacza to, ze Wykonawca sporzgdza przedmiar robét wedtug wltasnego uznania i dokonuje
catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na roboty okreSlone w opisie przedmiotu
zamowienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na wtasng odpowiedzialnosc¢ i ryzyko,

-) przed przystgpieniem do okre$lenia wartosci przedmiotu zamowienia zaleca sie dokonanie wizji
lokalnej na terenie prowadzenia przysztych prac, w celu zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu zamowienia i uzyskania wszelkich informacji, ktére mogg by¢
niezbedne do sporzadzenia prawidtowej wyceny robdt,

-) oferent we wlasnym zakresie i samodzielnie uwzglednia w cenie ofertowej elementy niezbedne
do wykonania robét, a nie pozostajgce trwale po zakonczeniu budowy,

-) catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, projektem
budowlanym i wykonawczym, Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie
Budowlanym. oraz sztukg budowlana,



-) dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego metodg szczegdtowg z zestawieniem R,M,S, o wartosci zgodnej z zaoferowang
ceng ryczattowg za catosciowe zrealizowanie zadania, ktory musi by¢ podzielony na
oddzielnie wycenione poszczegdlne dziaty jak w przedmiarze dotgczonym do SIWZ

-) dostarczenie, w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania umowy, oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu przez niego obowigzkéw kierownika budowy na przedmiotowym zadaniu
wraz z kopig uprawnien budowlanych podpisang za zgodnos¢ z oryginatem i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

-) przedtozenie w terminie nie pozniej niz 14 dni przed wbudowaniem materiatéw, do
akceptacji Zamawiajgcemu, wnioskéw materialowych z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng,
deklaracjami, itp.

Whioski materialtowe muszg by¢ sporzgdzone zgodnie z zatgczonym do SIWZ wzorem

-) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy
programu zapewnienia jakosci (PZJ), wraz z zatgcznikiem, w ktérym zostanie przedstawiony
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:
a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot.
-) zapewnienie obecnosci kierownika budowy 2 razy w tygodniu na budowie w godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
-) zapewnienie obecnosci na budowie kierownika robét elektrycznych - 2 razy w tygodniu,
w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

Osoby do kontaktu:

Irena Banach — branza budowlana tel. 24 36716 67
Krzysztof Tomaszewski - branza sanitarna tel. 24 367 16 66
Zdzistaw Grabowski- branza elektryczna tel. 24 36716 66

Sporzadzita: Irena Banach



