



Płock, dnia 07.12.2018 roku

WZP.271.1.109.2018.EK

Wykonawcy

dot.: postępowania przetargowego pn. Rozbiórka i budowa budynku komunalnego nr 49 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap V”.

Zamawiający – Gmina Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę w Dziale III wzoru umowy:

- § 7 ust. 15 otrzymuje nowe brzmienie:

„15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż **14 dni** od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie **7 dni** od dnia przedłożenia umowy”.

- § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego drewna opałowego zostanie wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT na kwotę 821,66 zł brutto (słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych 66/100), w tym kwota netto – 760,80 zł oraz podatek VAT 8% w kwocie 60,86 zł”.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych