



WZP 271.1.121.2018.AK

Płock, 13.02.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. **Budowa placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej w Płocku na działkach o nr ewidencyjnych: 2030/1, 2032/9, 2032/10, 2033/1 obręb nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej – Budżet Obywatelski”.**

Zamawiający – Gmina - Miasto Płock stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaką Zamawiający jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **572 000,00 zł brutto**.

Do upływu terminu składania ofert. tj do dnia 30.01.2019 r. do godz. 12.00 do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

Oferta nr 1

Color Sport s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

- cena oferowana brutto **869 762,93 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - do dnia 15 czerwca 2019r.,
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia 30 czerwca 2019r.
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II do dnia 30.10.2019 r.

Oferta nr 2

NOVA Jerzy Łebski

ul. Powstańców 2, 99-400 Łowicz

- cena oferowana brutto **940 822, 51 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - do dnia 15 czerwca 2019r.,
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia 30 czerwca 2019r.
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II do dnia 30.10.2019 r.

Oferta nr 3

Baobab Marek Brandys

ul. Swarzevska 50/2, 01-821 Warszawa

- cena oferowana brutto **796 000,00 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - do dnia 15 czerwca 2019r.,
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia 30 czerwca 2019r.
- c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II do dnia 30.10.2019 r.

Oferta nr 4

Konsorcjum:

Lider – A&M Partners Adam Bujakiewicz

ul. Ostrobramska 101 lok.201, 04-041 Warszawa

Partner - A&M Partners Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101 lok.201, 04-041 Warszawa

- cena oferowana brutto **847 470,00 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

- a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - do dnia 15 czerwca 2019r.,
- b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia 30 czerwca 2019r.

c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II do dnia 30.10.2019 r.

Oferta nr 5

Ada Light Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin

- cena oferowana brutto **836 000,00 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - do dnia 15 czerwca 2019r.,

b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia 30 czerwca 2019r.

c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II do dnia 30.10.2019 r.

Oferta nr 6

Firma Remontowo Budowlana Lipowski Sp. J Grzegorz Lipowski

ul. Kostrogaj 25, 09-400 Płock

- cena oferowana brutto **858 540,00 zł**

- gwarancja 60 m-cy

- termin realizacji:

a) zakończenie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem zielenią i przekazaniem dokumentów odbiorowych – etap I - do dnia 15 czerwca 2019r.,

b) zakończenie przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego etap I – do dnia 30 czerwca 2019r.

c) zakończenie pielęgnacji zielenie etap II do dnia 30.10.2019 r.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka


Magdalena Kwaśniewska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych