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l. OPIS TECHNICZNY — SIEC WODOCIAGOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem nr 20/B1S-1/2/1284 z dnia 22.07.2016 1.
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng okreslajaca
warunki gruntowo — wodne na potrzeby budowy Nowej Przezmystowej na odcinku

od wezla ,Trzepowo” w Ptocku do skrzyzowania z DP 5205W wykonane przez
firme Geotest.

- Projekt branzy drogowe;.

- Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

- Warunki techniczne UM Ptock nr BIS-1.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016 .

- Warunki techniczne Wodociggéw Ptockich nr TT/5/4879/2016 z dnia 21.10.2016r.

- Warunki techniczne Wodociggi Ptockie nr TT/5/4880/2016 z dnia 21.10.2016r.

- Warunki techniczne Gospodarki Komunalnej ,,Stara Biata” nr ZT/420/110/2016 z
dnia 26.10.2016r.

- Odpis Protokotu nr WGD.1V.6630.63.2017 Dodatkowej Narady Koordynacyjnej z
dnia 13.04.2017r.

- Odpis Protokotu nr GGN-IH.GGN-111.633.133.2017 Narady Koordynacyjnej z dnia
29.03.2017r.

- Uzgodnienia z Inwestorem i Gestorami sieci.

- Wytyczne producentéw materiatow i urzadzen oraz norm stosowanych
w budownictwie.

— Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.
Zadanie dotyczy budowy sieci wodociagowej w ramach inwestycji ,Budowa Nowej

Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z drogg
powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo
w Ptocku” w zakresie ,Budowy Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo”
obwodnicy péinocno — zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W — Etap 1.

w ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe sieci
wodociggowej projektowanej w pasach drogowych z mozliwoscig przysziej rozbudowy.
Przysztodciowe zasilenie projektowanej sieci wodociagowej nalezy wykonaé z istniejgcej

sieci wodnej @250mm zlokalizowanej w ul. Przemystowe;j.
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W ramach tego opracowania projektuje sie sie¢ wodociggowg od granicy znajdujgce;j
w rejonie drogi 1KDZ. Uktad sieci wodociggowej oraz zakres $rednic, ze wzgledu na obecny
brak odbiorcéw medium, uzgodniono z Inwestorem.
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na dziatkach objetych procedurg decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branzy drogowej.
W opracowaniu uwzgledniono warunki techniczne wydane przez Urzgd Miasta Ptock
nr BIS-1.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016 r.

W zakres opracowania wchodza:

- sie¢ wodociggowa Dz273 (PN10) mat.zeliwo sferoidalne —1500,50 m
sie¢ wodociggowa Dz225x13,4mm mat. PE100RC, SDR17(PN10) —227,00 m
sie¢ wodociggowa Dz160x9,5mm mat. PE100RC, SDR17(PN10) -247.0m
sie¢ wodociggowa Dz110x6,6mm mat. PE100RC, SDR17(PN10) -6420m

¥

Realizacja zadania bedzie podzielona na dwa etapy:
Srednicarury | ETAP |
Dz273mm 1500,5m
Dz225x13,4mm 227,0m
Dz160x9,5mm 247,0m
Dz110x6,6mm 642,0m
Dz90x5,4mm | e

Projekt branzy drogowej wg odrebnego opracowania.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Stan istniejacy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na pdtnocnych obrzezach miasta
Ptock na osiedlu Trzepowo, w okolicach ulicy Szkolnej. Teren jest obecnie terenem
niezurbanizowanym potozonym w sasiedztwie rzeki Brzeznicy.

W obszarze inwestycji brak jest infrastruktury technicznej. Przez przedmiotowe dziatki
biegng jedynie napowietrzne linie energetyczne.

Teren inwestycji jest terenem zréznicowanym pod wzgledem wysokosciowym i miesci

sie w przedziale 94,20+102,30 m n.p.m.
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Projektowana sieC przebiega¢ bedzie po dziatkach uwzglednionych w procedurze
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID, zgodnie z projektem branzy

drogowej.

Stan projektowany.
Zadanie polega na budowie infrastruktury technicznej zwigzanej z budowa drég

w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa Nowej Przemystowe] na odcinku od wezia
.1rzepowo” w Plocku do skrzyzowania z drogg powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem
terendéw inwestycyjnych na terenie osiedla , Trzepowo w Ptocku”.
W ramach projektowanej struktury drogowej integraing czescig zadania bedzie
infrastruktura techniczna:
-~ Siec cieptownicza,
- Sieé gazowa,
— - Sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- Sie¢ kanalizacji deszczowej,
— Sie¢ energetyczna,
- Sieé teletechniczna.
Trasa zlokalizowana jest w zakresie projektowanych paséw drogowych poza
jezdniami (za wyjatkiem przej$¢é poprzecznych).
Projekt branzy drogowej wg odrebnego opracowania.
Teren zielony nalezy przywréci¢é do stanu pierwotnego. Przy rozpoczeciu robét
warstwy ziemi uprawnej nalezy sktadowac oddzielnie, z zatozeniem odbudowy tej warstwy
do grubosci min. 10cm. Po wykonaniu teren obsiaé traws.

Inwestycja liniowa nie wymaga obliczenia bilansu terenu.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
YWykonanymi badaniami stwierdzono wystepowanie na dokumentowanym terenie,

ponizej warstwy niebudowlanego nasypu i gleby zdecydowanej wiekszosci gruntéw
nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia projektowanych drég.

Lokalnie stwierdzono wystepowanie stabonosnych gruntéw organicznych takich jak
namuty i torfy (warstwa 1). Grunty te nalezy oceni¢ jako stabono$ne. Nie mogg one stanowic¢
bez odpowiedniego wzmocnienia podtoza budowlanego dla projektowanych obiektow.

Grunty rodzime w podfozu projektowanej zabudowy stanowig w zdecydowanej
wiekszosci plastyczne piaski gliniaste (warstwa Vla) i $rednio zageszczone piaski drobne
(warstwa lIl) i Srednie (warstwa 1V). Podrzednie stwierdzono wystepowanie pytéw i piaskéw

plastycznych (warstwa Il). Gtebiej zalegajg twardoplastyczne gliny zwatowe (warstwa VIb).
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Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych na gtebokosci
0,7-3,5mp.p.t.

Grupe nosnosci podioza dla projektu drogowego okreslono na podstawie
,,Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinni odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie”. W podtozu przedmiotowego odcinka drogi znajdujg sie grunty zaliczone do
grup nosnosci podioza G1 (piaski) i G3 (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste).

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe
w podtozu obiektu mozna sklasyfikowaé jako proste.”

Dla projektowanej infrastruktury stwierdza sie Il kategorie geotechniczna.

5. SIEC WODOCIAGOWA.
W ramach niniejszego zadania projekiuje sie budowe sieci wodociggowe;]

w projektowanej pasach drogowych z mozliwo$cig przysziej rozbudowy. Przysztosciowe
wigczenie do infrastruktury miejskiej projektuje sie na granicy opracowania drogi 1KDZ.
Uktad sieci wodociagowej oraz zakres $rednic, ze wzgledu na obecny brak odbiorcow wody,
uzgodniono z Inwestorem.

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociggowej nastapi z istn. sieci
wodociggowe] dla m. Plock. Projekt tego odcinka sieci stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie.

Parametry pracy sieci wodociggowej

1. | Dz273mm zeliwo sferoidaine 1500,5m
2| Dz225x13,4mm PE SDR17 ' 227,0m
3. | Dz160x9,5mm PE SDR17 247,0m
4, Dz110x6,6mm PE SDR17 642,0m
5. Dz90x5,4mmPESDR17 | e

Trasa zlokalizowana jest w =zakresie projektowanych paséw drogowych poza
jezdniami (za wyjatkiem przej$¢ poprzecznych).

Minimalne przykrycie dia projektowanego sieci wodociggowej w ziemi wynosi 1,4m.

Trase i Srednice przewoddw zaprojektowano na podstawie danych zawartych w

wydanych warunkach oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.
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Po zakonczeniu prac montazowych i zasypaniu wybudowanej sieci wodociggowej
teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

Koszty odtworzenia ujeto w kosztorysie.

Przewody
Odcinek magistrainy DN250mm nalezy wykona¢ z rur zeliwnych kKielichowych ze

ztgczami systemowymi blokowanymi z wewnetrzng wktadka cementowa,

Pozostate odcinki sieci wodociggowej projektuje sie wykonaé z rur polietylenowych z
mat. PE 100RC SDR17. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki,
armatura) powinny posiadac atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu wody do
picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal' Warszawa oraz "ocene¢

higieniczng" wydana przez Panstwowy Zakfad Higieny - Warszawa.

Uzbrojenie sieci wodociggowej
Na projektowanej sieci wodociagowej, w weztach rozgateznych zaprojektowano

zasuwy odcinajgce zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem.

Zasuwy zaopatrzone bedg w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

W odlegtosciach co ok. 150 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80/DN100 z
odcigciem zasuwami zeliwnymi z migkkim-uszczelnieniem.

Wezty montazowe wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Roboty ziemne
Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjety z

terenu wykopoéw bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Roboty ziemne pod wodocigg w wiekszosci wykonywane beda

mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢é prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych. Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed
osuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej obudowy szalunkami systemowymi.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy bezwzglednie zapewni¢ statecznosé $cian wykopu

oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
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Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania roziuznienia gruntu rodzimego w
dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo
dobre przyleganie zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz
bardzo dobre ich rozparcie - zwtaszcza w gérnej czesci umocnienia. Strefa prowadzenia rury
(10 cm podsypke oraz obsypke do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonaé z
piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi byé zageszczona w procencie co najmniej réwnym zageszczeniu
zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracaé szczegdbing uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie
byto kamieni lub innych cigzkich przedmiotéw, ktére moglyby uszkodzié rury.

Na obszarze, gdzie poziom wod gruntowych na to pozwala, przewiduje sie
wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelna w strefie kanatowe;.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ stan
techniczny wykopu i zabezpieczenie Scian.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypaé rure warstwg
piasku grubosci minimum 30 cm. Pozostatg cze$é wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé po
dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Przyjeto 80 %

robdt ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz 20 % robét wykonywanych recznie.

Odwodnienie wykopéw
Przy wykonywaniu sieci wodociggowej w rejonie robot poziom wod gruntowych jest
wysoki i dochodzi do 0,7 m ppt. W tym przypadku przewiduje sie odwodnienie wykopow za

pomocy igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m. Na
pozostatych odcinkach poziom wdd gruntowych jest nizszy lecz miejscami istnieje mozliwo$é
naptywu wod do wykopu.

W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez
wykonanie studzienek tworzywowych @600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu,
umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltrow.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwosé
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania

robot ziemnych,
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Skrzyzowania z przeszkodami
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy prébne
w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przez

zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na

$cianach wykopu.

Skrzyzowanie z gazociggiem Sredniego cidnienia
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z projektowanym

gazociagiem Sredniego cisnienia.
Przy skrzyzowaniu wodociggu z gazociggiem $redniego cidnienia nalezy zachowaé
odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $ciankami rury wodociagowej i gazociggu zgodnie z

zatgczonym profilem. Odlegto$¢€ ta nie moze byé mniejsza od 0,20 m.

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi
Wykopy w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie a na kable

zatozy¢ rury ochronne dwudzielne zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Whytyczne wykonania blokow oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach

kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢
tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem
rodzimym zalaé betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegto$é miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem
klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami folii budowlanej lub papy.

Wykop do rzednej wierzchu bioku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast
ponizej -rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogfebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z norma BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac

(do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

Oznakowanie wodociggu
Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tadmg ostrzegawcza, ktdrg

nalezy utozy¢ 40 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej powinna by¢

oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.
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Przejscia wodociggu pod drogami oraz rowami nalezy oznakowa¢ za pomocg stupkow
znacznikowych, po obu stronach drogi fub rowu, pomalowanych na niebiesko.
Oznakowanie wodociggu wykonaé zgodnie z PN-86/B-09700 stosujac typowe tabliczki

informacyjne i montujgc je w widocznych miejscach.

Proby
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy

ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszaniem. Odcinki poddane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosé:

- ok. 300 m w przypadku wykopdw umocnionych,

- ok. 600 m w przypadku wykopdw nieumocnionych ze skarpami.

Préby cisnieniowe nalezy wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie za
szczelny jezeli ci$nienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Proby nalezy wykonac
w obecnosci dostawcy wody. Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie
przeptukaé i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego co najmniej
50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny.

Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wode poddaé analizie

bakteriologiczne;.

Odbiory techniczne wodociggu
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét

zanikajacych i z odbioru kohicowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas

spisywania protokotu odbioru koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi

wykonang sieé.

6. UWAGI KONCOWE.
— Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi

i przepisami BHP.

— W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego na mapie nalezy zabezpieczy¢ uzbrojenie.

—  Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. poz. 21
(z pozniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowigzek ikoszt
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zagospodarowania odpadéw powstatych z rob6t sanitarnych, z wyjatkiem
stanowigcych wtasno§¢ Zamawiajacego, ktére Wykonawca przetransportuje
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtos$ci do 10 km.

Wykona¢ szczegdtowy harmonogram realizacji dla kazdego odcinka
przeznaczonego do wykonania z uwzglednieniem planu BIOZ.

Przy wykonaniu robét uwzglednié warunki uzytkownikow sieci i drog.
Wykonawstwo robét zaleca sie zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu rodzaju
robotach budowlanych.

W kosztorysie ujeto odwodnienie wykopu w miejscach wystepowania wody
gruntowej.

Dla powyzszego zadania Wykonawca zapewni lub sporzadzi Plan BIOZ
uwzgledniajgc dane zawarte w Informacji dotyczacej BIOZ, a nastepnie przediozy

go Zamawiajacemu.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

S

ose

Uwagi

Rura z zeliwa sferoidalnego DN250 kielichowa, ze zigczem m 1500,50
blokowanym, na ci$.PN10 z wykiadzina cementowg (woda, atest
PZH)

2. | Rura DzDz225, PE100RC SDR17(PN10) (woda, atest PZH) m 227,00

3. |Rura Dz160,PE 100RC, SDR17(PN10) (woda, atest PZH) m 247,00

4. | Rura Dz110,PE 100RC, SDR17(PN10) (woda, atest PZH) m 642,00

5. | Zasuwa miekkouszczelniona, bezdtawicowa DN250, PN10 Szt 17
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. zeliwo sferoidaine

6. | Zasuwa migkkouszczelniona, bezdtawicowa DN225, PN10 Szt 2
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. zeliwo sferoidaine

7. | Zasuwa miekkouszczelniona, bezdtawicowa DN150, PN10 Szt. 5
kohierzowa atest do wody pitnej mat. Zzeliwo sferoidalne

8. | Zasuwa migkkouszczelniona, bezdlawicowa DN100, PN10 Szt 1
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. zeliwo sferoidaine

8. | Zasuwa migkkouszczelniona, bezdiawicowa DN80O, PN10 Szt. 6
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. zeliwo sferoidalne

10. | Zasuwa miekkouszczelniona, bezdtawicowa DN150, PN10 Szt 5
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. zeliwo sferoidaine

11. | Zasuwa migkkouszczelniona, bezdtawicowa DN100, PN10 Szt 12
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. zeliwo sferoidaine

12. | Zasuwa miekkouszczelniona, bezdtawicowa DN8O, PN10 Szt 8
kotnierzowa atest do wody pitnej mat. Zzeliwo sferoidalne

13. [ Tréjnik red. PEHD 100, Dz225/Dz90, SDR17(PN10) (woda) Szt. 1

13. | Tréjnik red. PEHD 100, Dz110/Dz90, SDR17(PN10) (woda) Szt. 4

14. | Tréjnik kotnierzowy red. Dn250/Dn225, PN10 mat.zeliwo Szt 1
sferoidaine

15. | Trojnik kotnierzowy red. Dn250/Dn150, PN10 mat.zeliwo Szt 5
sferoidaine

16. | Tréjnik kotnierzowy red. Dn250/Dn100, PN10 mat.zeliwo Szt 1
sferoidaln

17. | Tréjnik red. PEHD 100, Dz225/Dz90, SDR17(PN10) (woda) Szt. 2

18. | Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN250+skrzynka uliczna Szt. 17

19. | Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN225+skrzynka uliczna Szt 1
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20. | Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN150+skrzynka uliczna Szt. 5

21. | Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN100+skrzynka uliczna Szt. 12

22. | Obudowa teleskopowa dia zasuwy DN80+skrzynka uliczna Szt. 8

23. | Hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem Dn100, PN10 Szt 10
2eliwo sferoidalne

24, | Hydrant nadziemny z podwéjnym zamknieciem Dn80, PN10 Szt 8
zeliwo sferoidalne

25 | Tuleja Dz110-PVC-U NPL, PN10 z luznym kohierzem i Szt, 2
uszczelka

26. | Tuleja kotnierzowa PEHD, Dz225, SDR17+kotnierz stalowy Szt 1
ptaski z podtoczeniem DN200, PN10

27. | Tuleja kotnierzowa PEHD, Dz160, SDR17+kotnierz stalowy Szt 5
ptaski z podtoczeniem DN150, PN10

28. | Tuleja kotnierzowa PEHD, Dz110, SDR17+koinierz stalowy Szt 5
ptaski z podtoczeniem DN100, PN10

29. | Tuleja kotnierzowa PEHD, Dz90, SDR17+kolnierz stalowy Szt 8
ptaski z podtoczeniem DN80O, PN10

30. | tuk segmentowy Dz110-90°, PEHD, PN10 Szt. 2

31. | Kieliszek E Dn250, PN10 mat.zeliwo sferoidalne Szt. 36

32, | Kréciec dwukotnierzowy FF DN100, PN10 (do wody pitnej) Szt. 10
zeliwo sferoidalne L=800mm

33. | Kréciec dwukotnierzowy FF DN80, PN10 (do wody pitnej) zeliwo | Szt 8
sferoidalne L=800mm

34. | Kolano dwukotnierzowe ze stopka N DN100, PN10 (do wody Szt 10
pitne))

35. | Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80, PN10 (do wody Szt 8
pitnej)

36. | Piyta nosna skrzynki @#390/70 (zabezpieczona antykorozyjnie) Szt. 55

37. | Plyta obrzeza skrzynki ulicznej do zasuw o wym. 440x440x80 Szt. 50

38. | Betonowy blok oporowy zabezpieczony antykorozyjnie beton Szt 50
C16/20(pod zasuwy odcinajgce w rys. szczegbtowego)

39. | Betonowy blok oporowy zabezpieczony antykorozyjnie Szt 34
0 wymiarach 60x60x20cm beton C16/20(pod hydranty)

40. | Utwardzenie polbrukiem na podbudowie z betonu C8/10 Szt. 18
gr.10cm ,obszar 50x50cm (pod hydranty)

41. | Blok oporowy o wym. H-40cm,L=50cm, b=18cm, Szt 2
b1=8cm,a=20cm

42. | tuk segmentowy Dz110-90°, PEHD, PN10 Szt 2

43. | Tadma ostrzegawcza z PE z wkiadka stalowg szer. 20cm mb 2621

44. | Tablice orientacyjne na stupkach oznaczeniowych szt. 10

45. | Studnia wodomierzowa zelbet Dn2000 Kpl. 1

46. | Betonowy blok oporowy zabezpieczony antykorozyjnie Szt, 1
0 wymiarach 90x100x36¢m beton C16/20

47. | Rura zeliwna jednokotnierzowa(Dz273mm ) L=50cm z Szt 1
kotnierzem stalym, (wyktadzina cementowa)

48. | Rura przewodowa jednokotnierzowa F z kotnierzem statym Szt. 1
Dz273 zel =250cm(wykiadzina cementowa)

49. | kacznik rurowo-kotnierzowy PN10 dla rury Dz273 zel. Szt. 3

50. | Przejscie szczelne tancuszkowe dla rury Dz273 zel. Szt. 2

51. | Kotnierz zas$lepiajacy zeliwny DN 250, PN10 Szt. 1

52. | Zaslepka Dz 225PE 100 SDR17 Szt. 1

53, | Zaslepka Dz 160PE 100 SDR17 Szt. 2

54. | Zaslepka Dz 110PE 100 SDR17 Szt. 2
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OPIS TECHNICZNY - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem nr 20/BIS-1/Z/1284 z dnia 22.07.2016 r.

Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng okreslajaca
warunki gruntowo — wodne na potrzeby budowy Nowej Przezmystowej na odcinku
od wezia , Trzepowo” w Ptocku do skrzyzowania z DP 5205W wykonane przez firme
Geotest.

Warunki Urzedu Miasta Ptocka nr BIS-1.7011.19.19.2016.RK z dnia 01.12.2016r.
Warunki techniczne Wodociggow Ptockich nr TT/5/4879/2016 z dnia 21.10.2016r.
Warunki techniczne Wodociagi Ptockie nr TT/5/4880/2016 z dnia 21.10.2016r.
Warunki techniczne Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych
w warszawie Oddziat Ptock nr IP/Pt-4105.U.1988.4981/16 z dnia 22.11.2016r.
Warunki techniczne Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w warszawie Oddziat Ptock nr IP/Pt-4105.184.576/17 z dnia 10.02.2017r.

Opinia Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Warszawie
nr WOOS-1.4240.16.2017.1A.3 z dnia 22.02.2017r.

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
nr TC-U-0213-0098-002-2017 z dnia 28.02.2017r.

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie
nr TC-U-0213-0099-002-2017 z dnia 28.02.2017r.
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Odpis Protokotu nr WGD.IV.6630.63.2017 Dodatkowej Narady Koordynacyjnej

z dnia 13.04.2017r.

Projekt branzy drogowej.

Uzgodnienia z Inwestorem i Gestorami sieci.
Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL.

Wytyczne producentéw materiatébw | urzadzenh
w budownictwie.

Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

oraz

norm

stosowanych
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2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.
Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Budowa Nowej

Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z drogag
powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla
.1rzepowo” w Plocku" w zakresie "Budowa Nowej Przemystowe] na odcinku od wezta
»1rzepowo” obwodnicy potnocno — zachodniej miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W
— ETAP 1". W ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
w projektowanych pasach drogowych wraz z budowg pompowni Sciekdw sanitarnych.

3. _ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy.

ETAP 1

> budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
+ Dz 400 PP lite SN10 - 19,00m;

+ Dz 315 PP lite SN10 — 1 483,00m;

+ Dz 250 PP lite SN10 - 558,00m;

+ Dz 200 PE100 SDR17 PN10 - 327,00m

Studnia @1200mm betonowa - 59 szt
Studnia @1200mm betonowa czyszczakowa - 1 szt
Pompownia Sciekdw sanitarnych @ 2000mm - 1 szt

4. STAN ISTNIEJACY TERENU | UZBROJENIE POD KATEM BUDOWY KANALIZACJI

SANITARNEJ
Przedmiotowy teren stanowi obszar stabo zurbanizowany. Wigkszg cze$¢ terenu

stanowig pola uprawne, na terenie wystepuja nieliczne zabudowania oraz drogi gruntowe.
Brak jest infrastruktury technicznej podziemnej stad nie wystepujg skrzyzowania ani
kolizje projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem. Uksztattowanie terenu jest

niekorzystne stad wystepuje koniecznosé zastosowania pompowni $ciekéw sanitarnych.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Na przedmiotowym terenie zaobserwowano wystepowanie zwierciadta wdd

podziemnych, zwigzanego z warstwg wolnolodowcowych piaskéw i piaszczystych
przewarstwien w obrebie glin zwatowych. Zwierciadto tego poziomu ma charakter swobodny.
W czasie wiercen stabilizowato sie ono na gtebokosci 0,7 - 3,5 m p.p.t, co odpowiada
rzednym 93,8 - 92,9 m n.p.m.

Dla planowanego obiektu stwierdza sie kategorie geotechnicznag Il.
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6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w systemie grawitacyjno-pompowym. Zrzut
§ciekéw sanitarnych zebranych z przedmiotowego terenu w/g warunkéw technicznych
wydanych przez UM Pfock ma nastapi¢ do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wiadukt - proponowany pkt. wigczenia studnia SS2.10. Niniejszy projekt przewiduje budowe
gtéwnej pompowni sciekow sanitarnych (PS2 - etap [) wraz z odcinkiem rurociggu ttocznego

do granic opracowania projektu. Projekt witgczenia oraz przebiegu trasy rurociggu ttocznego

wymaga odrebnego opracowania.

Projekt przewiduje budowe mniejszej pompowni PS1 (etap 1), ktéra ma za zadanie
przepompowanie $ciekdw sanitarnych z nizej potozonych terendéw w kierunku gtéwnej
pompowni PS2,

Kanaty sieci sanitarnej zostang wykonane z rur PP litych SN10 tgczonych kielichowo
w zakresie $rednic 200-400mm, Zagiebienie sieci wyniesie 1,0-4,5m. Na trasie sieci
kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie betonowe @1200mm. Studnie zlokalizowane
beda w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60m.

Uktad kanatéw i studni pokazano na rysunkach. Cate przedsiewziecie na etapie
przygotowania inwestycji i nastepnie realizacji nalezy zaplanowac i skoordynowaé z branzg

drogowa, ktora jest wiodgca tej inwestycji.

6.1. Kanaty grawitacyjne

Projektuje sie kanaty z tworzywa sztucznego:
v'rury PP lite SN10, tgczona kielichowo dla $rednic Dz250, Dz315, Dz400.

Projektowany kanat w wiekszosci usytuowany bedzie wzdtuz projektowane] drogi
i utozony réwnolegle z projektowanymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacji deszczowej
i sieci gazowe;.

Rurociagi utozy¢ w gotowych wykopach w obsypce z piasku gr.15¢cm.

Zageszczenie gruntu pod kanatami na poziomie 1s=0,98. W przypadku natrafienia na
grunt nie dajacy sie zagesci¢ w wymaganym stopniu nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Wszystkie rurociggi w przejsciach przez $ciany studzienek kontrolnych w wykonaniu
szczelnym przez zastosowanie przejs¢ prefabrykowanych.

Rury przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ atest techniczny.

6.2. Rurociagi ciSnieniowe

Projektuje sie kanaty z tworzywa sztucznego:
v" rury PE100 PN10 SDR17, zgrzewana Dz200.
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Projektowany rurocigg w wiekszo$ci usytuowany bedzie wzdtuz projektowanej drogi
i utozony réwnolegle z projektowanymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacji deszczowej
i sieci gazowe;.

Rurociagi utozy¢ w gotowych wykopach w obsypce z piasku gr.15cm.

Zageszczenie gruntu pod kanatami na poziomie 1s=0,98. W przypadku natrafienia na
grunt nie dajacy sie zagesci¢ w wymaganym stopniu nalezy wykonaé wymiane gruntu.

Wszystkie rurociagi w przejsciach przez sciany studzienek czyszczakowych
w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie przejs¢ prefabrykowanych.

Rury przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ atest techniczny.

6.3. Studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie w miejscach potaczen kanatéw na zmianach trasy
kolektora gtéwnego i na odcinkach prostych w celu umozliwienia przeprowadzenia
okreslonych rewizji sieci.

Na trasie rurociggu ciSnieniowego projektowane sg studzienki czyszczakowe
w odlegtosciach nie wigkszych niz 150,0 m od siebie.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne umieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 60,0 m
od siebie.

W przypadku wigczenia kanatu na poziomie o 0,5m wyzszy niz dno studni kanat winien
byé wiaczony za pomocg przepadu (kaskady zewnetrznej) - zgodnie z rysunkami
szczegotowymi studni.

Montaz studni zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Zastosowano:
v' studnie betonowe @1200.
Zwienczenie studni w zalezno$ci od usytuowania w terenie:
v z wilazem typu ciezkiego @600 D400 studnie usytuowane w terenie
utwardzonym i w terenie narazonym na wjazd cigezkiego sprzetu,
v’ z witazem typu @600 B-125 studnie usytuowane w terenie zielonym
Whazy studni montowane w terenie zielonym wynie$é min. 10 cm ponad teren, natomiast
wiazy montowane w terenie utwardzonym nalezy montowaé na rzednej zgodnej z przylegtym
terenem.
Wszystkie wlazy z wypetnieniem betonowym i zamknigciem obrotowym. Usytuowanie
studni oraz $rednice wedtug rys. Planu Zagospodarowania Terenu - Sieci. Szczego6towo
poszczegoine studzienki wedtug rysunkéw szczegdtowych i rys. schematu kinet. Na etapie

realizacji inwestycji rzedne posadowienia wiazéw studni nalezy dodatkowo skoordynowaé

z branzg drogowa.
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6.4. Pompownia Sciekéw sanitarnych PS2
Pompownia PS2 (etap 1) ma za zadanie zebranie i przepompowanie $ciekéw

sanitarnych zebranych z catego projektowanego terenu (etap | i etap i).
Z uwagi na brak danych n.t. ilosci $ciekéw sanitarnych (na projektowanym terenie nie
ma obecnie podmiotéw zrzucajgcych Scieki sanitarne), oszacowano docelowe ilosci éciekow.
Pompownie, pompy oraz rurociag ttoczny dobrano na podstawie nastepujacych danych
Qmax=128 m%h
Rzedna terenu RT=101,36 m n.p.m.
Rzedna wlotu1 R,;;=97,00 m n.p.m. - rura @400
*Dt. odc. ttocznego L= 1050 m
Rzedna wylotu rury tlocznej z pompowni Rwy=99,80 m n.p.m.
*Najwyzszy pkt. rurociggu Rpyax=99,80 m n.p.m.
*Rzedna wlotu do studni rozpr. R,,=97,80 m n.p.m.
*Srednica rurociggu ttocznego Dz200

Uwaga:

Dane z gwiazdka * przyjeto lub oszacowano. Niniejszy projekt nie obejmuje catego
odcinka rurociggu ttocznego a jedynie odcinek mieszczacy sig w granicach opracowania.
Podczas realizacji pompowni PS2 oraz odcinka kanalizacji ttocznej nalezy zweryfikowaé
dobor pompowni oraz rurociggu ci$nieniowego kanalizacji sanitarne;.

Zbiornik -

Zbiornik pompowni zaprojektowano z kregéw polimerobetonowych fi2000. Ze wzgledu
na wysoki poziom wod gruntowych zaktada si¢ wykonanie zbiornika metodg studniarskg z
wykonaniem pod wodg korka betonowego uszczelniajgcego i rownowazgcego dziatanie
wyporu wody gruntowej. Zbiornik po zapuszczeniu nalezy sprawdzié i doszczelni¢
umozliwiajgc montaz pomp.

Dopuszczalny jest montaz zbiornika w wykopie odwodnionym (w §ciankach szczelnych).

Pompy
Dobrano nast. pompy

llo§¢ pomp -2 szt
Przeplyw -Q=36,01/s
Wys podnoszenia -Hp=17,70 m
Praca pomp - naprzemienna
Moc pompy - P2=11,00 kW

18




~Budowa Nowej Przemysfowej na odcinku od wezta , Trzepowo” obwodnicy pétnocno —
zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 5205W — ETAP 1”

Orurowanie
Orurowanie pomp zaprojektowano z rur i ksztattek zeliwnych kotnierzowych
DN150.

Wyposazenie pompowni

Eksploatacyjne wyposazanie pompowni stanowig elementy ze stali k.o.:

* drabinka
* pomost posredni
s wiaz

Kompletne wyposazenie pompowni w/g rysunku szczegdtowego pompowni.

Zasilanie pompowni

Zasilanie pompowni zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Teren pompowni

Teren pompowni utwardzony zgodnie z projektem branzy drogowej. Ogrodzenie
wysokosci 1,8 m z siatki stalowej powlekanej mocowanej na stupkach stalowych oraz z

brama wjazdowa, dwuskrzydiowg szerokosci 3.5 m.

Urzadzenie pompowni moze byé dowolnego producenta pod warunkiem zachowania

parametrow technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu,

Wybér urzadzen i dostosowanie do rozwiazan w niniejszej dokumentacji w zakresie

Inwestora i potencjalnego Wykonawcy.

UWAGA:
Nalezy rozwazy¢ celowo$é montazu pomp w pompowni do czasu uruchomienia
catego systemu. Uruchomienie systemu powinno nastgpi¢ po podigczeniu systemu do

istniejacej sieci/docelowego odbiornika $ciekéw sanitarnych.

7. PROBY KANALIZACJI

Przewody grawitacyjne nalezy poddaé probie szczelnosci. Proby wykonad w/g PN-
EN1610 oraz PN-EN1671. Wykona¢ proby na eksfiltracje i na infiltracje.

UWAGA: Pozytywny wynik na eksfiltracje kanatu grawitacyjnego zwalnia z préby

na infiltracje. Wode z kanatéw po prébach jako $cieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji

sanitarnej.
Po zamontowaniu i ptukaniu rurociggu’ ttocznego poddaé go probie cisnieniowej

na cisnienie 1,0 MPa.
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8. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Do pompowni nalezy wykonaé przytacza energetyczne n-400V.

Szafki energetyczne usytuowane w ogrodzeniu pompowni (lub w/g uznania Zaktadu
Energetycznego) ‘
Szafkg sterujaca i wewnetrzne przytacze energetyczne wykona firma serwisowa

upowazniona do budowy i uruchomienia pompowni.

9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE

SkrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem
Na projektowanym terenie brak jest uzbrojenia podziemnego stad nie wystepujg kolizje

z istniejgcay infrastrukturg techniczna.

Skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem

Wystepujg za to liczne skrzyzowania z sieciami projektowanymi (projektowane sieci to:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja sanitarna cisnieniowa, sieé
cieplna, sie¢ wodociagowa i sieé gazowa, sieC energetyczna i o$wietleniowa oraz kanat
technologiczny na potrzeby telekomunikacji). Rozwigzania skrzyzowan pokazano na

profilach podiuznych sieci.

Skrzyzowania z drogami

Przejscia pod projektowanymi drogami nalezy wykonaé zgodnie z profilami sieci. Nalezy
zwroci¢ szczegding uwage, aby podczas ukfadania rur w rejonie projektowanych drég nie
naruszaty warstw podbudowy drogi. Na etapie realizacji nalezy skoordynowaé z branzg

drogows.

Przej$cia przez rowy melioracyjne
Na terenie inwestycji wystepujg rowy melioracyjne (etap Il). Sg one uwzglednione na

profilach sieci. Podczas przejscia projektowanej sieci pod rowem melioracyjnym nalezy
trzymac sie rzednych zawartych na profilach sieci, a réw, po wykonaniu niezbednych robdt,

przywrocic¢ do stanu istniejacego.

10. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW
Roboty ziemne w/g PN-B/10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych"
v roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

branzowymi i przepisami BHP
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v’ w miejscach skrzyzowan i zblized do istniejacego uzbrojenia podziemnego

wykonac przekopy kontrolne wykonane recznie i z zabezpieczeniem uzbrojenia,

v' wykopy w wiekszo$ci wykonane jako szerokoprzestrzenne przyjeto 80% robét
wykonanych mechanicznie i 20% wykonanych recznie,

v obsypke z piasku wokoét rurociagu gr. 15¢cm.

v’ zageszczenie gruntu przy krawedziach rurociggu ubijakami typu "skoczek"

v’ zageszczenie gruntu do stopnia i=0,98

v' grunt z wykopéw nie nadajacy si¢ do ponownego zasypania wykopoéw wywozony
- przyjeto odlegto$é do 5,0km

v poziom zasypania tras wykopdw (niweleta) pod kanaly wykonaé

w skoordynowaniu z branzg drogowa,

Ze wzgledu na glebokosé wykopdw oraz wystepowanie wody gruntowej roboty
budowlane nalezy wykonywaé z podziatem na etapy.

v Wykop < 3,0m; brak wody gruntowej — WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY,

v’ Wykop = 3,0m; wystepuje woda gruntowa ~ WYKOP SZALOWANY,

v Wykop 2= 3,0m; woda gruntowa gtebiej niz 3,0m ppt - WYKOP
SZEROKOPRZESTRZENNY do gt 3m + POLKA montazowa + WYKOP
SZALOWANY ponizej gt. 3m,

v Wykop = 30m; woda gruntowa plycej niz 3,0m ppt - WYKOP
ZABEZPIECZONY SCIANKAMI SZCZELNYM! z zastosowaniem oporu.

Potke montazowa nalezy wykonaé dwustronnie z mozliwoscig ruchu sprzetu ciezkiego

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od wykopu dolnego.

Maksymalne nachylenie skarpy dla gruntow piaszczystych i gliniastych do gtebokosci
3,0m nalezy przyjaé 1:1,25. Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej oraz réznag
budowe geologiczng Wykonawca winien codziennie, przed rozpoczeciem robdt oraz
wejsciem robotnikéw na plac budowy, sprawdzaé¢ statecznosé skarpy i dostosowaé
nachylenie do zastatych warunkéw, szczegObinie przy zmianie warunkow atmosferycznych.

Wykop nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé. Pracownikom pracujacym
w wykopie nalezy zapewnié bezpieczenstwo.

Wykonanie wykopu podiega odbiorowi.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
normami i przepisami BHP. Kierownik robét winien wykona¢ plan BIOZ ze szczegélnym
uwzglgdnieniem glebokosci wykopow. |

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w rejonie prac wystepuje woda gruntowa.
Najwyzszy poziom przy wykonywaniu odwiertéw stwierdzono na gtebokosci 0,7m p.p.t.

W obszarze wystepowania gruntéw przepuszczalnych wykop nalezy odwadniaé

za pomocy igtofilirébw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w odstepach co 1m.
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Igtofiltry nalezy wplukiwaé na glebokosé 1+2m ponizej dna wykopu, przy zatozeniu
wystgpowania na catej glebokosci warstwy wodonosne;j.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w gruntach stabo przepuszczalnych (gliny,
pyty) i znacznej giebokosci wykopu odwodnienie nalezy wykona¢ przy pomocy studni
wierconych z agregatem pompowym i kolumng filtracyjng osadzonych po obu stronach
wykopu. Studnie nalezy posadawiaé na gtebokoéci pozwalajacej obnizyé zwierciadto wody
ponizej docelowego dna wykopu.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie min. 0,5m pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres montazu rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagéw, szczegdinie przy
posadawianiu elementéw z tworzywa sztucznego (rur, studni).

Wykonawca w zaleZznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé inng technologie
odwodnienia, o ile zapewni ona prawidiowe odwodnienie wykopdw w calym okresie trwania
robét ziemnych.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmienne warunki gruntowe na catym zakresie inwestycji i nieznane;
pory roku wyznaczonej na roboty budowlane wymagajgce odwodnienia Projektant zastrzega
mozliwo$é dostosowania sposobu odwodnienia wykopu w czasie wykonywania robét.

Projektant dopuszcza réwniez posadowienie kanatow kanalizacji, wymagajgcej
znacznej glgbokosci, metodg tunelowg w zaleznosci od mozliwosci sprzetowych
Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru

i Projektantem.

11. GOSPODARKA ODPADAMI.
Na etapie realizacji powstajg dwie grupy odpadodw, z ktérych jedno to odpady w postaci

mas ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to odpady budowlane
takie jak asfalt, gruz betonowy, resztki rurociaqgow (z ciecia) materiaty izolacyjne itp. Odpady
z pierwszej grupy nalezy wykorzystaé do niwelacji terenu, nadmiar zdeponowaé
na sktadowisku odpadéw komunalnych. Odpady z drugiej grupy powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem zasad segregacji, a nastepnie takze zgromadzone na skifadowisku odpadéw
komunalnych. Na etapie realizacji powstajg takze odpady z eksploatacii sprzetu
budowlanego, ich ilos¢ zalezy od sprawnosci technicznej sprzgtu oraz prawidiowe; obstugi,
do tych odpadéw mozna zaliczyé odpadowe oleje hydrauliczne, oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe, zaolejong wode, odpady paliw cieklych (olej napedowy, benzyna)
filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych. Materiaty nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie, natomiast pozostate

materiaty odpadowe nalezy zutylizowaé.
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12. UWAGI KONCOWE
v W MIEJSCU WYSTEPOWANIA WYSOKIEGO POZIOMU WOD GRUNTOWYCH
WSZYSTKIE ZBIORNIKI ORAZ STUDNIE NALEZY DOCIAZYC W SPOSOB
ROWNOWAZACY SItE WYPORU
v dla prawidtowego realizowania zadania opracowany powinien by¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowa, ktéry stanowit bedzie oddzielne opracowanie
(oddzielna teczka).

v’ sporzadzi¢ harmonogram realizacji projektowanych sieci w skoordynowaniu
z branzg drogowa.

v’ przy wykonywaniu robét uwzgledni¢ warunki wiascicieli gruntéw oraz wszystkich
eksploatatoréw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, kabli
telekomunikacyjnych, zarzadcey ulic

v' uwzgledni¢ wnioski i warunki zawarte w Protokole ZUD i warunki techniczne
wydane przez "Wodociagi Plockie" oraz Urzad Miasta Ptock

v wykonawstwo robét zleci¢ firmie specjalizujacej sie w tego rodzaju robotach
budowlanych

v' na etapie przygotowania inwestycji nalezy niniejszg dokumentacje  branzy
sanitarnej skoordynowac z pozostatymi branzami

v na etapie realizacji sytuacje rozwigzan tech. inne niz zawarte w dokumentag;ji
nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru

v' dopuszcza sie =zastosowanie materiatow réznych  producentéw, lecz
z zachowaniem parametrow technicznych przyjetych w projekcie. Niezaleznie od

w/w zmiany nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru i Biurem Projektéw.
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13. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW.

ETAP 1
Lp. ‘ Opis j.-m. llo$é Uwagi

4

1. z 400 PP lite SN10 mb 19
2. Dz 315 PP lite SN10 mb 1483
3. Dz 250 PP lite SN10 mb 558
4. Dz 200 PE100 SDR17 PN10 mb 327
5, Studnia @1200mm betonowa z wiazem i pokrywa kpl. 