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1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna  ST.00.00  "Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do
wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących
wykonania  i odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane w II  etapie:  Budowa układu
komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy  inwestycyjnej
miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”   w ramach projektu  pt.  „Budowa Nowej
Przemysłowej na odcinku od w ęzła „Trzepowo” w Płocku do skrzy żowania z
drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z  uzbrojeniem  terenów  inwestycyjnych  na
terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku ”.

1.2.	Zakres	stosowania	ST.

Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Przetargowych
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania
Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.	 	3.	Zakres	Robót	objętych	ST.

1.3.1. Zakres Robót do wykonania:

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:  
Lp. 
Nr SST 
CPV 
Nazwa specyfikacji

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.xx Roboty budowlane
ST-02.xx Roboty branży sanitarnej

1.4.	Określenia	podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym
przypadku następująco:
Antykorozja  Zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych
i wykończeniowych obiektu budowlanego
Aprobata  techniczna  pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których
nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb  udzielania  aprobat  technicznych  oraz
jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze  Rozporządzeń
właściwych Ministrów

5



Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku

Atest  świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości
i bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje  państwowe
i specjalistyczne placówki naukowobadawcze
Badania  betonu  ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na
działanie  czynników zewnętrznych,  itp.  w celu  stwierdzenia  zgodności  wykonania
betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi
Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych
zgodne  z  przepisami  BHP  warunki  wykonania  robót  budowlanych,  ale  także
prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont,
odbudowa,  rozbudowa,  nadbudowa,  przebudowa  oraz  modernizacja  obiektu
budowlanego
Budynek  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną,
upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub urząd państwowy,  wskazujący,  że
zapewniona  jest  zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych
Dokładno ść  wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną
Dokumentacja  budowy  ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
• dziennik budowy
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu
• projekty powykonawcze
• operaty geodezyjne
• książki obmiarów

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany
jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany
wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu,  kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obsługa budowy  tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych
elementów obiektu,  których dokładność  usytuowania  bez pomiarów geodezyjnych
nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów
Impregnacja  powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego
(betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi  przed  szkodliwym  działaniem
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środowiska   zewnętrznego  (np.  agresją  chemiczną),  szkodników  biologicznych
i ognia
Inspektor  Nadzoru  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana
z wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  którą  może
sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
Inwestor  osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania
Kierownik  budowy  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana
z bezpośrednim kierowaniem organizacją  placu budowy i  procesem realizacyjnym
robót  budowlanych,  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  będąca
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową
Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na
podstawie:  dokumentacji  projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy
Kosztorys  ślepy  opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania
z zestawieniem materiałów podstawowych
Kosztorys powykonawczy
sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-wartościowe  zadania
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robót
Materiał  budowlany  ogół  materiałów  naturalnych  i  sztucznych,  stanowiących
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju
obiektów budowlanych oraz ich części składowych
Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności
realizacji  z  założeniami  projektu  oraz  wskazywaniu  i  akceptacji  rozwiązań
zamiennych
Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości
i kosztów realizowanej inwestycji
Norma zu życia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość)
jakiegoś  składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu  o  określonych  cechach
jakościowych
Obiekt  budowlany  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, obiekt małej architektury
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót
Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementów  budowli  i  budynków  do  czasu  osiągnięcia  przez  nie  wymaganej
wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu
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Polska  Norma  (PN)  dokument  określający  jednoznacznie  pod  względem
technicznym  i  ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotów.  Normy
w budownictwie  stosowane  są  m.in.  do  materiałów budowlanych,  metod,  technik
i technologii budowania obiektów budowlanych
Powykonawcze pomiary geodezyjne
zespół  czynności  geodezyjnych,  mające  na  celu  zebranie  odpowiednich  danych
geodezyjnych  do  określenia  położenia,  wymiarów  i  kształty  zrealizowanych  lub
będących w toku realizacji obiektów budowlanych
Pozwolenie na budow ę
decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki  zabezpieczenia  terenu
budowy  i  prowadzenia  robót  budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące
nadzoru na budowie
Projektant  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji,  osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia  budowlane,  będąca  członkiem  Izby  Architektów  lub  Inżynierów
Budowlanych
Projekt organizacji budowy
zbiór  informacji  pisemnych,  wykresów,  obliczeń  i  rysunków  niezbędnych  dla
zagospodarowania  placu  budowy,  ustalenia  niezbędnych  środków  realizacyjnych
oraz  terminów  cząstkowych  i  zakończenia  budowy.  Projekt  organizacji  budowy
sporządza wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokół odbioru robót
dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,  stanowiący  podstawę
żądania zapłaty
Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej,
oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu
Przepisy techniczno-wykonawcze
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych
Roboty budowlano-monta żowe
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego
Roboty  zabezpieczaj ące  roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już
wykonanych  lub  będących  w  trakcie  realizacji  robót  inwestycyjnych.  Konieczność
wykonania  robót  zabezpieczających  może  wynikać  z  projektu  organizacji  placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń
lub  wygrodzeń,  odwodnienia  itp.  albo  też  są  to  nieprzewidziane,  niezbędne  do
wykonania  prace  w  celu  zapobieżenia  awarii  lub  katastrofie  budowlanej.  Roboty
zabezpieczające  mogą  wystąpić  na  obiekcie  w  chwili  podjęcia  przez  inwestora
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla
zapobieżenia wypadkom osób postronnych
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Roboty  zanikaj ące  roboty  budowlane,  których  efekty  są  zakrywane  w  trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy
Sieci uzbrojenia terenu
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca
Zadanie  budowlane  część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania
przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.  Zadanie  budowlane  może
polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem
obiektu budowlanego
Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej służącej do zasilania odbiorców
Znak  bezpiecze ństwa  prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom
i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.5.	Ogólne	wymagania	dotyczące	Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach
specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego.
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo
Budowlane".  Pełna  Dokumentacja  Projektowa  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę
znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora
 (2).  Dokumentacja  Projektowa  Wykonawcza  do  opracowania  przez  Wykonawcę
w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania:
-  projektu  organizacji  budowy  (projekt  ten  Wykonawca  winien  uzgodnić
z Inspektorem Nadzoru),
- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru),
- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpowiednich
urzędach i z Inspektorem Nadzoru),
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki:
- wynikające z praw autorskich
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- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano -
montażowych
- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.
(3).  Dokumentacja  Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację
powykonawczą Robót .

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  inne  dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian,  poprawek lub interpretacji
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w
ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli
muszą być  jednorodne i wykazywać bliską  zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania bezpieczeństwa
Terenu  Budowy  oraz  Robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
czynności  związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
(2).  Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3).  Wykonawca  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  zabezpieczenia  obiektów,
chodników i  dróg w strefie  placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców.
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(4).  Koszt  zabezpieczenia  Terenów  Budowy  i  Robót  poza  placem  budowy  nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę  Kontraktową.
W cenę  Kontraktową  włączony winien być  także koszt  wykonania poszczególnych
obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również
wszelkie  opłaty  wstępne,  przesyłowe  i  eksploatacyjne  związane  z  korzystaniem
z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przyłączy  i  doprowadzeń  po  ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie  korzystania
z w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do  obowiązków  Wykonawcy
i w pełni  jest  on odpowiedzialny za  uzyskanie  wszystkich  warunków technicznych
przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac  projektowych  i
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
(5).  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć  plac budowy po zakończeniu
każdego elementu Robót i  doprowadzić  go do stanu pierwotnego po zakończeniu
Robót i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy
oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej
i innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się  do tych wymagań  będzie miał
szczególny wzgląd na:

• Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg
dojazdowych.

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami toksycznymi, 
� możliwością powstania pożaru.
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących
szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwe
oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na użycie  tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

W związku funkcją którą pełni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone
przez  wykonawcę  muszą  być  wykonywane  na  użytkowanym obiekcie.  W wyniku
czego prace dotyczące kompleksowego remontu wnętrza budynku należy prowadzić
etapowo z częściowym wyłączeniem poszczególnych kondygnacji bądź pomieszczeń
z użytkowania. Etapowość prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochronę  ruchomego i  nieruchomego mienia Inwestora,
którego  pozostawienie  w strefie  wykonywania  Robót  było  konieczne.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  starannego  zabezpieczenia  mienia  przed  skutkami  prac
budowlanych  i  instalacyjnych  (zwłaszcza  w  odniesieniu  do  mienia  o  znaczeniu
historycznym).

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia  od  władz co  do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
i w sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadomiony  Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone  na  nieprzystosowane  do  tego  obszary  w  obrębie  Terenu  Budowy
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zgodnie  z  opracowanym
i zatwierdzonym  planem  BIOZ.  Roboty  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r  „W  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.

12



Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku

W szczególności Wykonawca ma obowiązek:
- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane
kwalifikacje,  aktualne badania lekarskie,  przeszkolenie w zakresie przepisów BHP
oraz na stanowisku pracy.
- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca
zasilania budowy linią energetyczną,
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować  o  swoich działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie

Wykonawca  odpowiada  przed  właścicielem  za  własność,  która  została
przekazana  wraz  z  placem  budowy.  Po  zakończeniu  inwestycji  Wykonawca  jest
zobowiązany  doprowadzić  teren  i  obiekt  do  stanu  pierwotnego.  Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac
oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania - warunków wydanych
przez jednostki uzgadniaj ące opiniuj ące oraz wła ścicieli obszarów, na których
prowadzone b ędą prace remontowe.
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej  nie podlegają  odrębnej  zapłacie i  są  uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia
o odbiorach  technicznych  Instytucji,  których  obecność  jest  wymagana  przepisami
i ponosi  opłaty  za  udział  przedstawicieli  tych  instytucji  w  odbiorach.  Wszystkie
formalności  z  tym  związane  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  własnym
staraniem.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych  w  tym  punkcie  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione
w Cenie  Kontraktowej.  Odbiory  techniczne  muszą  spełniać  wymagania  stawiane
przez przepisy „Prawo Budowlane".

2.	MATERIAŁY

2.1.	Źródła	szukania	materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem
jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki
do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  pewnych  materiałów
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,
w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2.	Pozyskiwanie	materiałów	miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  i  źródła.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane
z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3.	Inspekcja	wytwórni	materiałów.

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora
Nadzoru  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych
z wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii
materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
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- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji
Kontraktu.

2.4.	Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych  Robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  zostanie  dokonana  przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym
znajdują  się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.	Przechowywanie	i	składowanie	materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały
swoją  jakość  i  właściwości do Robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora
Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu
Budowy  w miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6.	Wariantowe	stosowanie	materiałów

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany
do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot,  zaakceptowanym  przez Inspektora Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń
w takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających
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dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania  warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

4.	TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót
i właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy  transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Przy
ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
Kontraktu  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  będą  usunięte  z  Terenu  Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.	WYKONANIE	ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robot,  zgodnie

z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,
Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
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podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię.   Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	Program	zapewnienia	jakości	(PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogóln ą opisuj ącą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością
wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
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część szczegółow ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.	Zasady	kontroli	jakości	Robót

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby  osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną
kontrolę Robót i jakości materiałów.
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz Robót.
-  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania jest zadowalający.
-  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone.
-  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
-  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia
w pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
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6.3.	Pobieranie	próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.	Badania	i	pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST,  stosować  można  wytyczne  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.	Raporty	z	badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z
wynikami badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w
programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.	Badania	prowadzone	przez	Inspektora	Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

6.7.	Atesty	jakości	materiałów	i	urządzeń

Przed  wykonaniem badań  jakości  materiałów przez  Wykonawcę,  Inspektor
Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta
stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  ST.  W  przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty
a urządzenia  -  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli
zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6.8.	Dokumenty	budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika
Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy
w Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,
w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
(2) Ksi ęga Obmiaru

Księga Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym
i wpisuje do Księgi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań  Wykonawcy będą  gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
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(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz wymienionych w pkt.  (1)  -  (3)

następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  Terenie
Budowy  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z
dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.	OBMIAR	ROBOT

7.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu  Rzeczowym.  Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach
podanych  w  Zestawieniu  Rzeczowym  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.
Obmiar gotowych Robót  będzie przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2.	Zasady	określania	ilości	Robót	i	materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych).
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości  będą  wyliczone  w  m3 jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.
Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione
szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.	Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
-  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.	Wagi	i	zasady	ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające
odnośnym  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to
wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5.	Czas	przeprowadzania	obmiaru.

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy  Robót.  Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich
wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.	ODBIÓR	ROBOT

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi wstępnemu,
• końcowemu odbiorowi Robót.

8.1.	Odbiór	Robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
ilości  i jakości  wykonywanych  Robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  zgodnie
z Warunkami  Ogólnymi  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy
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i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2.	Odbiór	częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.	Wstępny	odbiór	Robót

Odbiór  wstępny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót
w odniesieniu  do ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz
gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót
z Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Odbiór  wstępny  Robót  nastąpi  w  terminie
ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do odbioru
wstępnego.
Dokumenty do odbioru wst ępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  wstępnego Robót jest  protokół
odbioru  wstępnego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inspektora
Nadzoru.  Do  odbioru  wstępnego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty: 

• Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

• Specyfikację  Techniczną  (podstawową  z  Umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne).

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów. 
• Wyniki pomiarów.
• Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów

zgodnie z ST i ew. PZJ.
• Opinię o gotowości odbioru.
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają .
• Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja
w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
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Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonanych Robót odbiega od wymaganej
Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w Umowie.  Na  zakończenie  prac  komisja  wystawia  Protokół  wstępnego  odbioru
Robót.

8.4.	Końcowy	odbiór	Robót

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki
i wady zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru
Robót,  Wykonawca  w  porozumieniu  z  Inspektorem  Nadzoru  przygotuje
i przeprowadzi  końcowy  odbiór  Robót  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

8.5.	Proces	zakończenia	Kontraktu

Wystawienie O świadczenia ko ńcowego odbioru Robót
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez

Wykonawcę  ewentualnych  zaleceń  zawartych  w  protokole  odbioru  końcowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego
odbioru  robót  z  kopią  dla  Strony Zamawiającej,  zawierające  datę  wywiązania  się
Wykonawcy  z  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  w  sposób  zadawalający
Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Ko ńcowe

Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt  końcowego rozliczenia wraz
z dokumentami  wspomagającymi,  ukazującymi  w  szczegółach  wartość  Robót
wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa
za należne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
końcowego  i  wszystkich  informacji  zasadnie  wymaganych  dla  jego  weryfikacji,
Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nale żytego wykonania umowy

Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w
ciągu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego.

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	Ustalenia	ogólne

Podstawą  płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
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Cena obejmuje:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zaopatrzenia,  transportu
  i magazynowania,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
   Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
-  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa

budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii  i  wody,  budowy dróg dojazdowych itp.),  koszty
dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz
budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,
ubezpieczenia oraz koszty  zarządu  przedsiębiorstwa Wykonawcy;  uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji  zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9.2.	Tablice	informacyjne.

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowiązany ustawić  i  utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót
Tablice  informacyjne  nie  powinny  znajdować  się  na  placu  budowy  dłużej  niż
6 miesięcy  od  momentu  zakończenia  inwestycji.  Następnie,  tablice  informacyjne
powinny być zastąpione.

9.3.	Koszty	zawarcia	ubezpieczeń	na	Roboty	Kontraktowe

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  Warunkach  Ogólnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4.	Koszty	pozyskania	Zabezpieczenia	wykonania

Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
(PN),  przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część
i należy  je  czytać  łącznie  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one
występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich
zawartością  i wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie  wydania  Polskich
Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie
postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle
w zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN).  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm  przy  wykonywaniu  Robót
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określonych  w  Kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze
wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w  Specyfikacjach  Technicznych.
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami
tych norm.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE –
WYTYCZENIE TRASY OBIEKTU

Kod CPV 71350000-6
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1. WSTĘP

1.1.	 							 	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  jest  wykonanie  tyczenia
geodezyjnego  robót,  które  zostaną  wykonane  w  II  etapie:  Budowa  układu
komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy  inwestycyjnej
miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”   w ramach projektu  pt.  „Budowa Nowej
Przemysłowej na odcinku od w ęzła „Trzepowo” w Płocku do skrzy żowania z
drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z  uzbrojeniem  terenów  inwestycyjnych  na
terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku”.

1.2.	 							 	Zastosowanie	ST

Jako  część  dokumentów  przetargowych  Specyfikacja  Techniczna  będzie
brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu
robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.	 							 	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
pomiarowych związanych z  budową  sieci  kanalizacji  deszczowej,  sieci  kanalizacji
sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci gazowej. 

1.4.	 							 	Określenia	podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 2.0.

2.		MATERIAŁY

2.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów podano w ST.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 2.0.

2.2.	 							 	Materiały	do	wykonania

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  wyznaczenia  osi  trasy i  punktów
wysokościowych według zasad niniejszej ST są:
− słupki betonowe,
− pale i paliki drewniane,
− rury metalowe,
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  i  punktów  głównych  osi  obiektów
należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe
albo  rury  metalowe  o  długości  około  0,50  m.  Pale  drewniane  umieszczone  w
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę
0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować  paliki  drewniane  o  długości  około  0,30  m  i  średnicy  0,05  do  0,08  m.
Świadki  wbijane  obok  palików  osiowych  powinny  mieć  długość  około  0,50  m  i
przekrój prostokątny.

3.			SPRZĘT

3.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
3.

3.2.	 							 	Sprzęt	stosowany	do	wyznaczenia	trasy	i	punktów	wysokościowych

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:
− teodolity,
− niwelatory,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.		TRANSPORT

4.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 4

4.2.	 							 	Transport	materiałów

Materiały mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu.  Należy je
ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	 							 	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
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5.1.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)

Zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu,  Inspektor  Nadzoru  przekaże  Wykonawcy
odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i
wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W  oparciu  o  sieć  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i
wysokościowej  przekazanej  przez  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  zobowiązany
jest  do  założenia,  utrzymania  i uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych
poziomych i  wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.

Opracowany  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru
projekt  osnowy roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz system przeprowadzania
kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki:
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania
robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) każdy punkt powinien być  oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne 
GUGiK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty
pomiarowe  zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  Inspektora  Nadzoru  zasadami
wykonania  niezbędnych  robót  i wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami
wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy  regulacyjnej  w  zgodności
z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1. i 5.1.2.
Wyznaczone  punkty  na osiach  trasy  regulacyjnej  i  ubezpieczeń  nie  powinny  być
przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na
osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu.
W  przypadku,  kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  przekroczone  Wykonawca  jest
zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach
pośrednich,  w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania
trasy. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 
osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu.
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5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie
krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych
skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz
geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych
przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej.

Wyznaczenie  w czasie  trwania  robót  ziemnych zarysu (konturów)  nasypów
i wykopów w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojów poprzecznych)
powinno  być  wykonane  w  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w  innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej
niż co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie położenia obiektów

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć  jego położenie w terenie -  zgodnie
z dokumentacją projektową, poprzez:
− wytyczenie osi obiektu,
− wytyczenie punktów określających kontur obiektu.

5.1.7. Zakończenie robót

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi
Nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów
w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	 							 	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6

6.2.	Kontrola	osnowy	roboczej

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  harmonogram  pomiarów
kontrolnych  osnowy  roboczej  przeprowadzanych  w  oparciu  o  stałe  punkty
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary  kontrolne  odpowiednich  fragmentów  osnowy  roboczej  należy
wykonywać  przed  rozpoczęciem  większych  robót,  a  także  co  miesiąc  w  trakcie
prowadzenia robót.
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6.3.	Kontrola	wytyczenia

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów
i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4;  5.1.5
i 5.1.6.

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	 							 	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2.	 							 	Jednostka	obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej.

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	 							 	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2.	 							 	Sposób	odbioru	robót

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru  powinien zawierać  niezbędne szkice  wytyczenia,  wykazy  współrzędnych
i wysokości  wykazujące  zgodność  pomiarów  kontrolnych  z  danymi  podanymi
w dokumentacji projektowej.

9.	PODSTAWY	PŁATNOŚCI

9.1.	 							 	Ogólne	ustalenia		dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne   ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w   ST.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2.	 							 	Płatność.	

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wytyczonej trasy.
Cena  wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje:
− wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów

wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,
− wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5,
− wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie

z dokumentacją projektową,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie
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− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów
sytuacyjno-wysokościowych.

− wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  Wykonawca  uzna  za
potrzebne.

− transport  i  koszty  materiałów (znaków geodezyjnych,  pali  drewnianych,  rur
metalowych, prętów stalowych, farby itp.)

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1.	 		 		 	Normy

1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.	 		 		 	Inne	dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1979
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE –
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Kod CPV 45100000-8
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1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot	SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych terenu pod budowę, które
zostaną  wykonane  w  II  etapie:  Budowa  układu  komunikacyjnego  wraz  z
niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy  inwestycyjnej  miasta  Płocka  na  osiedlu
„Trzepowo”   w ramach projektu pt. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od
węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzy żowania z drog ą powiatow ą 5205W wraz z
uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osied la „Trzepowo” w Płocku ”.

1.2.	Zakres	stosowania	SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana,  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres	robót	objętych	SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę i zorganizowanie
placu budowy.
W zakres tych robót wchodzą:
- oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy.

1.4.		Określenia	podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.		Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  wykonania  robót,  ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogrodzenie	placu	budowy

- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.)
- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

3.	SPRZĘT

Do wykonania  robót  wyszczególnionych  w  niniejszej  SST może  być  użyty
dowolny sprzęt spełniający wymagania określone w ST- 00.00 Wymagania ogólne.
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4.	TRANSPORT

Transport  materiałów  dowolnym  środkiem  transportu  zgodnie  z wymogami
zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.		Roboty	przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- geodezyjnie wyznaczyć obiekty tymczasowe w terenie.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

Wymagania  dla  robót  przygotowawczych  podano  w punkcie  5.1  niniejszej
SST. Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie polegać na sprawdzeniu czy
Roboty  spełniają  standardy  określone  w  niniejszej  SST,  ST-00.00  Wymagania
ogólne, oraz w projekcie budowlanym.

7.	OBMIAR	ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
- roboty przygotowawcze - [mb, m2],
- prace geodezyjne - [r-g].

8.	ODBIÓR	ROBÓT

Wszystkie  roboty  przygotowawcze  podlegają  zasadom  odbioru  robót
określonym w ST- 00.00 Wymagania ogólne. 

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt. 9.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE –
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V

KATEGORII

Kod CPV 45111200-0
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1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej	(ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wykopów  w  gruntach  I-V
kategorii  na  budowie  pt.  Budowa układu  komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną
infrastruktur ą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”   w
ramach  projektu  pt.  „Budowa  Nowej  Przemysłowej  na  odcinku  od  w ęzła
„Trzepowo”  w  Płocku  do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z
uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osied la „Trzepowo” w Płocku ”.

1.2.,	Zakres	stosowania	ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3.	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii 

1.4.	Określenia	podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.

1.4.2.  Odkład  -  miejsce  odwiezienia  gruntów  pozyskanych  z  wykopów,  a  nie

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych.

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania

ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 1.5.

2.	MATERIAŁY	(GRUNTY)

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w

trakcie wykonywania wykopów.
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3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt. 3.

3.2.	Sprzęt	stosowany	do	wykonania	wykopów	

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt:
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-ładowarki,

- spycharki gąsienicowe,

- ładowarki,

- równiarki samojezdne

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt. 4.

4.2.	Transport	gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące

środki transportu: 

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze,

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajność  środków  transportu  powinna  być  dostosowana  do  wydajności

sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych

środki  transportu  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  ST.00.00  „Wymagania

ogólne”.
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5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

5.

5.2.	Roboty	przygotowawcze

Roboty  przygotowawcze  odtworzenie  osi  trasy  i  punktów wysokościowych,

należy wykonać  zgodnie z Dokumentacją  Projektową  oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.  Przed  rozpoczęciem  robót,  wyznaczona  zostanie  trasa  i  punkty

wysokościowe  wraz  ze  wszystkimi  zmianami,  zatwierdzonymi  przez  Inspektora

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3.	Odwodnienie	pasa	robót	ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów

odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien

wykonywać  roboty,  w sposób zapewniający  odprowadzenie  wód opadowych  poza

obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i

nawodnieniem. 

Podczas wykonywania wykopów, poleca się  Wykonawcy takie kształtowanie

dna  wykopu  oraz  pryzmy  odspojonego  gruntu,  aby  nie  uległ  on  nadmiernemu

zawilgoceniu.

Jeżeli  w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ

zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt

taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład.

5.4.	Wykonywanie	wykopów

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne

w  celu  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia.  Istniejące  uzbrojenie  należy

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia

podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji  projektowej  (kable,  przewody  itp.),

wówczas  roboty  należy przerwać  i  powiadomić  o  tym fakcie  Inspektora Nadzoru,

który podejmie decyzję  odnośnie kontynuowania robót. Metody wykonania wykopu

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych
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geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  Szerokość  wykopu

uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie ścian i  uszczelnienie

styków. Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę  jego głębienia. Wydobyty

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony

wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 

Szalowanie  wykopów  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I

rozdz.  IV–1989  r.  Roboty  ziemne.  Szalowanie  powinno  zapewniać  sztywność  i

niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Szalowanie  powinno  być

skonstruowane  w  sposób  umożliwiający  jego  montaż  i  demontaż,  odpowiednie

rozparcie  oraz  montaż  i  posadowienie  sieci  ciepłowniczej  wg  dokumentacji

projektowej. 

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie

wyższym od rzędnej  projektowanej  o 0,20 m.  Zdjęcie  pozostałej  warstwy 0,20 m

gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  wykonaniem  podsypki  i

ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą  i  rozluźnieniem

struktury gruntu.

Wykopy powinny  być  wykonywane w  okresie  stanów wód umożliwiających

kontynuację  prac,  nie  należy  rozpoczynać  robót  przed  prognozowanymi  opadami

atmosferycznymi  lub  odwilżą.  Roboty  winny  być  dzielone  na  zadania  dzienne

przewidziane do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej. 

Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót

warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej 

warstwy do grubości min. 10cm.

5.5.	Skrzyżowania	projektowanych	przewodów	z	istniejącym	uzbrojeniem

Skrzyżowania  projektowanych  przewodów  z  istniejącym  uzbrojeniem

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu

krzyżujące się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem,  powinny być  zabezpieczone

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich

eksploatację.  Dotyczy  to  wszystkich  kolizji  z  przewodami  telekomunikacyjnymi,
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przewodami eNN. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie zostały wykazane

na mapach zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót lub które

zostaną stwierdzone próbnymi wykopami.

5.6.	Zabezpieczenie	istniejących	sieci

Wykonawca  powinien  zapewnić  ochronę  innych  sieci.  Wykonawca  jest

zobowiązany  do  oznaczenia  i  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń  itp.

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia  robót budowlanych.  Wykonawca zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp.

W  czasie  trwania  robót  budowlanych.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia,

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i

zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając

wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonaniu  napraw.  Wykonawca  będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 6.

6.2.	Kontrola	wykonania	wykopów	

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie  wykopów  w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich

zakończeniu pkt 5.3.,

d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.4.,

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7
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7.2.	Jednostka	obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach 

1 m3 (metr sześcienny) transport nadmiaru gruntu 

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu 

1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniającej

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	 							 	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne	ustalenia		dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne   ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST.00.00

„Wymagania ogólne” pkt. 9

9.2.	Płatność.	

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót.

Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod rurociągi obejmuje: 

- oznakowanie robót,

- przeprowadzenie pomiarów,

- przemieszczenie urobku z odkładu z rozplantowaniem na powierzchni terenu.

-  profilowanie  dna  wykopu  i  skarp  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i

niniejszą specyfikacją, 

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w

ST,

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót,

Cena 1 m3 wykonania wykopów transport nadmiarów gruntu obejmuje: 

- oznakowanie robót,

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych,

- wykonanie stanowisk załadowczych,

- załadunek, odwóz i wyładunek nadmiarów gruntu.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	 		 		 	Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów,
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2.	 		 		 	Inne	dokumenty

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE – MONTA Ż
POMOPWNI ŚCIEKÓW

CPV 45223800-4
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1. WSTĘP

1.1.	 							 	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  jest  wykonanie  montażu
przepompowni   ścieków,  która  zostanie  wykonana  w  II  etapie:  Budowa  układu
komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy  inwestycyjnej
miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”   w ramach projektu  pt.  „Budowa Nowej
Przemysłowej na odcinku od w ęzła „Trzepowo” w Płocku do skrzy żowania z
drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z  uzbrojeniem  terenów  inwestycyjnych  na
terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku ”.

1.2.	 							 	Zastosowanie	ST

Jako  część  dokumentów  przetargowych  Specyfikacja  Techniczna  będzie
brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu
robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.	 							 	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z montażem pompowni ścieków sanitarnych.

1.4.	 							 	Określenia	podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”.

1.5.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-00.00  „Wymagania
ogólne”.

2.		MATERIAŁY

2.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”.

2.2.	 							 	Materiały	do	wykonania

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pompowni ścieków są zbiorniki
prefabrykowane  i  żelbetowe  dostarczone  przez  producenta  kpl.  bądź  inne
materiały akceptowane przez Inżyniera.
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3.			SPRZĘT

3.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST-00.00  „Wymagania
ogólne”.

3.2.	 							 	Sprzęt	stosowany	do	montażu:

- koparki przedsiębierne,
- betoniarki,
- spycharki kołowe lub gąsienicowe,
- żurawie budowlane samochodowe,
- zagęszczarki do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne,
  zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne,
- wciągarki mechaniczne,
- spawarki,
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,
- samochody samowyładowcze,
- samochody skrzyniowe 5-10 t,
- beczkowozy.
- dźwigi lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

4.		TRANSPORT

4.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania
ogólne”.

4.2.	 							 	Transport	materiałów

Elementy  konstrukcji  mogą  być  przenoszone  na  terenie  zakładu
produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb.
Transport  zewnętrzny  powinien  odbywać  się  na  samochodach  ciężarowych  lub
innymi  środkami  transportowymi.  Elementy  należy  rozmieszczać  symetrycznie,
układać  na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej  10x5 cm
z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie, wystającymi min.
30 cm poza obrys elementu.

Do  transportu  można  przekazywać  elementy,  w  których  beton  osiągnął
wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb.

Poszczególne  elementy  składować  oddzielnie,  układać  na  podkładach
z zachowaniem  prześwitu  min.  10  cm  pomiędzy  podłożem  a  elementem  albo
składować  rozmieszczając w miejscach wskazanych w dokumentacji  tak jak będą
wbudowywane w konstrukcję.

47



Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku

5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	 							 	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne zasady wykonania  robót  podano w ST-00.00 „Wymagania  ogólne”.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

5.1.1. Pompownia ścieków

Zbiornik pompowni zaprojektowano z kręgów polimerobetonowych fi1500.
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zakłada się wykonanie zbiornika
metodą studniarską z wykonaniem pod wodą korka betonowego uszczelniającego
i równoważącego  działanie  wyporu  wody  gruntowej.  Zbiornik  po  zapuszczeniu
należy sprawdzić i doszczelnić umożliwiając montaż pomp. 

Dopuszczalny jest montaż zbiornika w wykopie odwodnionym (w ściankach
szczelnych). 

Pompy
Dobrano nast. pompy
Ilość pomp - 2 szt
Przepływ - Q=10,0 l/s
Wys podnoszenia - Hp=8,40 m
Praca pomp - naprzemienna
Moc pompy - P2=2,00 kW

Orurowanie
Orurowanie pomp zaprojektowano z rur i kształtek żeliwnych kołnierzowych

DN80. 

Wyposażenie pompowni
Eksploatacyjne wyposażnie pompowni stanowią elementy ze stali k.o.: 

• drabinka
• pomost pośredni
• właz 

Kompletne wyposażenie pompowni w/g rysunku szczegółowego pompowni.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	 							 	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST-00.00.  „Wymagania
ogólne”.

6.2.	Badania	prefabrykatów

Badanie prefabrykatów obejmuje:
-  sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów  tj.  długości,  średnicy  wewnętrznej,  grubości
ścianki,
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-  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  wykonać  przez  oględziny  powierzchni
elementów
- badanie uszkodzeń, wyszczerbień i porów na powierzchni i krawędziach elementów
wykonać za pomocą przymiaru stalowego z dokładnością do l mm,

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	 							 	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.	 							 	Jednostka	obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 komplet [kpl] dla montażu przepompowni.

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	 							 	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2.	 							 	Sposób	odbioru	robót

Odbiór  robót  nastąpi  po  stwierdzeniu  wykonania  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inżyniera.

9.	PODSTAWY	PŁATNOŚCI

9.1.	 							 	Ogólne	ustalenia		dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne   ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00.00
„Wymagania ogólne”.

9.2.	 							 	Płatność

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robót
- ręczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych, pospółek, żwirów
- odwodnienie i umocnienie wykopów,
- zakup i dostawa materiałów,
- montaż  przepompowni,
- pomiary geodezyjne.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1.	 		 		 	Normy

[1]  PN-86/B-02480 -"Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,  podział  i  opisy
gruntów".
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[2]  PN-81/B-03020 -"Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".
[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze".
[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykły".
[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";
[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze".
[7] PN-82/H-74002 -"Żeliwne rury kanalizacyjne";
[8] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykłe".
[9] PN-74/B-24620 -„Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
[10] PN-H-74051-2:1994 -"Włazy kanałowe ".
[11] PN-64/H-74086 -"Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych".
BN-74/B-24622-„Roztwór asfaltowy do gruntowania”.
[13] PN-90/B-04615 - „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.” 
PN-S-02205 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2.	 		 		 	Inne	dokumenty

[18]BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".
[19]BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania
przy odbiorze".
[20]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe."
10.3 Pozostałe przepisy
[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez
producenta rur.
[23]KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe
[24]Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych  (KPED)  opracowany  przez
"Transprojekt" ’Warszawa
[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Część 3 Zewnętrzne sieci kanalizacyjne. Arkady,
Warszawa 1988
[26]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem – Rozdział  3  sieci  kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
ZASYPÓW OBIEKTÓW

CPV 45111000-8
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1.			WSTĘP

1.1.	 							 	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej	(ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  zasypów,  które  zostaną
wykonane  w  II  etapie:  Budowa  układu  komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną
infrastruktur ą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”   w
ramach  projektu  pt.  „Budowa  Nowej  Przemysłowej  na  odcinku  od  w ęzła
„Trzepowo”  w  Płocku  do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z
uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osied la „Trzepowo” w Płocku ”.

1.2.	 							 	Zakres	stosowania	ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	 							 	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopów.

1.4.	 							 	Określenia	podstawowe

Przestrze ń  zasypu  -  przestrzeń  w  granicach  klina  odłamu,  pomiędzy  ścianą
zewnętrzną przepompowni a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego.

Pozostałe  określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne z  obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. „Wymagania
ogólne”.

1.5.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.			MATERIAŁY	

2.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano  w  ST.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.2.	 							 	Grunty	do	zasypania	przestrzeni	zasypu

Grunty  przewidziane  do  zasypania  przestrzeni  wykopów  powinny  być
następującymi  gruntami  nieskalistymi  mineralnymi:  żwirami,  pospółkami  oraz
piaskami  grubymi  i średnimi,  zgodnie  z  określeniami  PN-86/B-02480  Grunty
budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
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3.			SPRZĘT

3.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania   dotyczące   sprzętu   podano w  ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.

3.2.	 							 	Sprzęt	do	zasypania	przestrzeni	zasypu

Do  wykonania  robót  przy  zasypywaniu  przestrzeni  wykopów  może  być
stosowany następujący sprzęt:
− koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki,
− ubijaki  spalinowe,  wibratory  powierzchniowe,  ubijaki  ręczne  lub inny  sprzęt

akceptowany przez Inżyniera.

4.			TRANSPORT

4.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.

4.2.	 							 	Transport	gruntu

Do transportu  gruntu  przewidzianego  przy  zasypywaniu  przestrzeni  zasypu
mogą być stosowane następujące środki transportu:
− samochody samowyładowcze,
− samochody skrzyniowe,
− ciągniki kołowe i gąsienicowe  lub inne środki transportu zaakceptowane

przez  Inżyniera.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportu  powinny  spełniać
wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.			WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	 							 	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.	 							 	Roboty	przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy:
− oczyścić  przestrzeń  zasypu  z  odpadków  i  innych  niepotrzebnych
materiałów,
− odwodnić przestrzeń zasypu,
− wykonać  bruzdy lub wyciąć  stopnie w istniejących skarpach wykopu, w
celu związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.
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5.3.	Zasypanie	przestrzeni	zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować:
− dostarczenie  gruntu,  odpowiadającego  wymaganiom  pkt  2.2,  z  ew.
dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, 
− rozplantowanie  gruntu  warstwami  grubości  dostosowanej  do  sprzętu
zagęszczającego, wg „Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”,
− zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi
wzgl. wibratorami powierzchniowymi,
− stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.9,

Kontrolę  zagęszczenia  przeprowadza  Wykonawca  na  podstawie  badań

nieniszczących  „in  situ”  jedną z  podanych  metod  dostosowaną  do  warunków

pomiaru:

- radioizotopową,
- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych
- geodezyjną.

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	 							 	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2.	 							 	Sprawdzenie	jakości	wykonania	robót

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej
ST oraz poleceniami Inżyniera.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
− wykonanie bruzd lub wycięcie stopni w skarpach wykopów,
− zbadanie przydatności gruntu do zasypki ,
− zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na
250 m3.

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	 							 	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.	 							 	Jednostka	obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
a) 1 m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu zasypu.
b) 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu

54



Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku

8.	ODBIÓR	ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	 							 	Ogólne	ustalenia		dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne   ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST.00.00
„Wymagania ogólne”.

9.2.	Płatność

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót.
a) Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje: 
− odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej,
− wykonanie  bruzd  lub  stopni  w  istniejących  skarpach  wykopu,  w  celu
związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,
− zasypanie  przestrzeni  zasypu  gruntem  wymaganym  przez  ST,  z  ew.
dodatkowym transportem,
− zagęszczenie gruntu wg wymagań ST,
− przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów,
− uporządkowanie terenu robót.

b) Cena 1 m2 plantowania powierzchni zasypu obejmuje: 
− wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu,
− uporządkowanie terenu robót.

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1.	 		 		 	Normy

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2.	 		 		 	Inne	dokumenty

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.01 ROBOTY INSTALACYJNE –
KANALIZACJA SANITARNA

Kod CPV 45231300-8 
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1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot	ST

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
Robót w zakresie kanalizacji sanitarnej, które zostaną wykonane w II etapie: Budowa
układu  komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy
inwestycyjnej  miasta  Płocka  na  osiedlu  „Trzepowo”    w  ramach projektu  pt.
„Budowa  Nowej  Przemysłowej  na  odcinku  od  w ęzła  „Trzepowo”  w  Płocku
do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z  uzbrojeniem  terenów
inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płoc ku ”.

1.2.	Zakres	stosowania	ST

Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Przetargowych
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania
robót opisanych z  pkt. 1.1. 

1.3.	Zakres	robót	obj	 	ę		tych	ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
Kanał  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
ścieków.
Kanał  sanitarny  -  kanał  przeznaczony  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-
gospodarczych.
Odgał ęzienie  -  kanał  odpływowy  od  pierwszej  studzienki  od  strony  budynku  do
połączenia z kanałem sanitarnym
Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa)  - studzienka kanalizacyjna mająca
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej
położonego kanału odpływowego.
Studzienka  na  odgał ęzieniu  -  studzienka  kanalizacyjna,  będąca  granicą  sieci
kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
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Komora robocza  - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy  - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory  - płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy  - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych.
Kineta  – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik  -  element  dna studzienki  lub komory kanalizacyjnej  pomiędzy kinetą  a
ścianą komory roboczej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne	wymagania	dotycz	 	ą	 	ce	robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne	wymagania	dotycz	 	ą	 	ce	materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST.00.00 „Wymagania  ogólne”.  Wszystkie zakupione przez Wykonawcę
materiały  zastosowane  do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  powinny
odpowiadać  normom  krajowym  zastąpionym,  jeśli  to  możliwe,  przez  normy
europejskie  lub  technicznym  aprobatom  europejskim.  W  przypadku  braku  norm
krajowych  lub  technicznych  aprobat  europejskich  elementy  i  materiały  powinny
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa sztucznego PP lite (klasa SN 10)
oraz PE SDR (PN10). Rury muszą  być  cechowane bezpośrednio na wyrobach w
odstępach nie większych niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać:

- nazwę lub znak producenta;
- wymiar nominalny;
- symbol surowca;
- klasa sztywności;
- kod przeznaczenia;
- datę  produkcji;
- znak budowlany; 
- numer aprobaty technicznej.

Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur.
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Rury w zakresie średnic:
- Dz 315 PP lite SN10 – 880,00m

- Dz 250 PP lite SN10 – 1 479,00m

- Dz 200 PP lite SN10 – 79,00m

- Dz 140 PE100 SDR17 PN10 – 512,00m

2.1.2. Studnie.

- Studnia Ø1200mm betonowa,
- Studnia Ø1200mm betonowa rozprężna
- Studnia Ø1200mm betonowa czyszczakowa.

2.1.3. Kruszywa.

Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania:
a) nie powinny występować cząstki powyżej 2,5 mm,
b) materiał nie może być zmrożony,
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

2.2.	Składowanie	materiałów

2.2.1. Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
jedno-  lub  wielowarstwowo,  albo  w  pozycji  stojącej.  Powierzchnia  składowania
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na
podkładach  drewnianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać
wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia  składowania  nie  odpowiada  ww.
wymaganiom. Wykonawca jest  zobowiązany układać  rury według poszczególnych
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kręgi

Kręgi  można składować  na powierzchni  nieutwardzonej pod warunkiem,  że
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie
powinna  przekraczać  1,8m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.2.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
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2.2.4. Kruszywo

Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w
sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.5. Pozostałe elementy

Pozostałe  elementy:  korytka  i  elementy  odwodnienia  liniowego,  kształtki
kanalizacyjne,  materiały  izolacyjne  –  przechowywać  w  zabezpieczonych
pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym.

3.	SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  00.00  „Wymagania
ogólne” p. 3.

3.1.	Sprz	 	ę		t	do	wykonania	kanalizacji	

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek kołowych lub gąsienicowych,
• wibromłotu do zapuszczania grodzic
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• wciągarek mechanicznych,
• pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
• beczkowozów.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania  dotyczące  transportu  podano w ST 00.00  „Wymagania
ogólne”.

4.1.	Transport	rur

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewożone w pozycji  poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu  pojazdów.  Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur
kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy
w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem  wyściółkowym
(o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.2.	Transport	kr	 	ę		gów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle  do pozycji  wbudowania.  Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za
pomocą  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3.	Transport	kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.	Transport	pozostałych	materiałów

Korytka,  kształtki  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  na
paletach lub luzem. Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się:
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem.
Elementy w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed
zgnieceniem.

5.	WYKONANIE	ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.

5.1.	Roboty	przygotowawcze	i	roboty	ziemne	omówiono	w	ST.01.02,	ST.01.03

5.2.	Przygotowanie	podło	 	ż		a

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robót) podłoże należy wykonać 
z  warstwy  tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem  o  grubości  łącznie  z  ułożeniem  rur
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W  gruntach  gliniastych  należy  wykonać  podłoże  z  pospółki,  żwiru  lub  tłucznia  
o grubości zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie  podłoża  powinno  być  zgodne  z  określonym  w  dokumentacji
projektowej.

5.3.	Roboty	monta	 	ż		owe

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić  dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu,  tj.  od  0,6  do  0,8  m/s.  Spadki  te  nie  mogą  być  jednak  mniejsze  od
określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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5.3.1. Kanały

Przy wykonywaniu kanałów należy przestrzegać następujących zasad:
• trasa powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 

dla podłączenia z kanałem na trójnik),
• minimalny przekrój przewodu odgałęzienia określa Dokumentacja
• włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik,

5.5.2. Studzienki, wpusty  kanalizacyjne

5.5.2.1. Studnie betonowe

Studnie betonowe składają  się  z  betonowych elementów prefabrykowanych
w kształcie koła w przekroju poprzecznym. 

Studnie  należy  montować  w przygotowanym  wykopie,  bezpośrednio  na
gruncie  rodzimym,  podsypce  piaskowej,  podłożu  betonowym  lub  fundamencie,
w zależności  od  występujących  warunków  gruntowo-wodnych  lub  uzgodnień
z Inwestorem.  Dla  równomiernego  rozłożenia  naprężeń  pionowych  pomiędzy
kręgami  należy  wypełnić  szczelinę  technologiczną  na  łączeniu  kręgów  zaprawą.
Wypełnienie  wykopu  wokół  studni  należy  wykonać  materiałem  sypkim
z równomiernym jego rozłożeniem i zagęszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w
drodze stopień zagęszczenia powinien wynieść nie mniej niż 0,95 wartości Proctora,
a w górnych warstwach 1,00. 

5.6		Skrzyżowania	projektowanych	przewodów	z	istniejącym	uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem,  powinny być  zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich
eksploatację.  Dotyczy  to  wszystkich  kolizji  z  przewodami  telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz wodociągami. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie
zostały  wykazane  na  mapach  zasadniczych,  które  mogą  wystąpić  w  trakcie
prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi wykopami.

5.7.	Zabezpieczenie	istniejących	sieci

Wykonawca  powinien  zapewnić  ochronę  innych  sieci.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  oznaczenia  i  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń  itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia Robót budowlanych. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp.
w  czasie  trwania  Robót  budowlanych.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia,
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.
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5.8.	Zasypanie	wykopów	i	ich	zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami. Materiał zasypkowy
powinien  być  równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach  przewodu.
Wskaźnik  zagęszczenia  powinien  być  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji
projektowej i ST.

6.	KONTROLA	JAKO	 	Ś		CI	ROBÓT

6.1.	Ogólne	zasady	kontroli	jako	 	ś		ci	robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST  00.00  „Wymagania
ogólne”.

6.2.	Kontrola,	pomiary	i	badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych
Robót  w zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  ST i  zaakceptowaną
przez Inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:

• sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
• badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
• badanie odchylenia osi kanałów,
• sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  założenia  przewodów

i studzienek,
• badanie odchylenia spadku kanałów,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
• sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi
wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
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• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać +/-5 mm,

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno  przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.	Jednostka	obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne  zasady  odbioru  Robót  podano  w  ST.00.00  „Wymagania  ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór	robót	zanikaj	 	ą	 	cych	i	ulegaj	 	ą	 	cych	zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  dla
poszczególnych faz Robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed
wykonaniem następnej części Robót, uniemożliwiających odbiór Robót poprzednich.
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• Roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem.
• wykonane studzienki kanalizacyjne,
• wykonana izolacja,
• zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez hamowania  ogólnego postępu Robót.  Długość
odcinka Robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne	ustalenia	dotycz	 	ą	 	ce	podstawy	płatno	 	ś		ci

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  00.00
„Wymagania ogólne”.
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9.2.	Cena	jednostki	obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
• oznakowanie Robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie Robót przygotowawczych,
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie,
• przygotowanie podłoża,
• wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,
• wykonanie izolacji studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
• niezbędne naprawy nawierzchni

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1.	Normy

− 1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

− 2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

− 3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.

− 4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

− 5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka

− 6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

− 7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej

− 8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

− 9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

− 10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością

− 11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

− 12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

− 13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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− 14. BN-62/6738-
03,04,07

Beton hydrotechniczny

− 15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

− 16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 
i żelbetowe

− 17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

− 18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu.

− 19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu

− 20. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu 
wysokociśnieniowego.

10.2.	Inne	dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.02 ROBOTY INSTALACYJNE –
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45232130-2 
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	1.	WSTĘP

1.1.	 							 	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej	(ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  kanalizacji  deszczowej,
studzienek i wpustów deszczowych, które zostaną  wykonane w II etapie:  Budowa
układu  komunikacyjnego  wraz  z  niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy
inwestycyjnej  miasta  Płocka  na  osiedlu  „Trzepowo”    w  ramach projektu  pt.
„Budowa  Nowej  Przemysłowej  na  odcinku  od  w ęzła  „Trzepowo”  w  Płocku
do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z  uzbrojeniem  terenów
inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płoc ku ”.

1.2.	 							 	Zakres	stosowania	ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	 							 	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia robót przy
wykonaniu rurociągów wraz z urządzeniami i obejmują :

− kanalizacje grawitacyjną

− studnie
− wpusty

Określenia podstawowe:
Określenia  podstawowe  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z

obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070,  
PN-92/B-10729 i „Wymagania ogólne”.
DZ– średnica zewnętrzna rur lub studni;
DN– średnica nominalna rury lub studni.

1.5.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność  z  kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2.		MATERIAŁY

2.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  kolektorów  kanalizacji  według
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

2.1.1. Rury kanalizacyjne

• Dz 800 PE/PP strukturalne SN8 – 366,00 m;

• Dz 600 PE/PP strukturalne SN8 – 507,00 m;
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• Dz 500 PE/PP strukturalne SN8 – 676,00 m;

• Dz 400 PP lite min.  SN8 – 464,50 m;

• Dz 315 PP lite min.  SN8 – 323,00 m;

• Dz 250 PP lite min.  SN8 – 172,00 m;

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych
niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać:

- nazwę lub znak producenta;
- wymiar nominalny;
- symbol surowca;
- klasa sztywności;
- kod przeznaczenia;
- datę  produkcji;

- znak budowlany ;
- numer aprobaty technicznej.

Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur.

2.1.2. Studnie
a)  Studnie  betonowe  wykonane  z prefabrykowanych  kręgów betonowych  z

płyta  nastudzienną,  pierścieniem  odciążającym  i  włazem  typu  ciężkiego  D-400
ewentualnie  wpustem  deszczowym  klasy  D-400.  Dno  studni  jako  element
monolityczny z kinetą  prefabrykowaną,  przejściem prefabrykowanym typ szczelny,
spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”.

b)  studnie  tworzywowe  z  włazem  żeliwnym  osadzonym  na  pierścieniu
odciążającym.

STUDNIE:
Studnia Ø1000mm tworzywowa - 8 szt
Studnia Ø1200mm betonowa - 31 szt
Studnia Ø1500mm betonowa  - 30 szt

2.1.3. Kruszywa
Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania:

a) nie powinny występować frakcję powyżej 2,5 mm,
b) materiał nie może być zmrożony,
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

2.1.4. Przykanaliki do wpustów deszczowych
- Dz200 PP gładkościenne SN8 – 559,50m

2.1.5. Wpusty
- Wpusty Ø500mm z osadnikiem 1m - 98 szt
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2.2.	Składowanie	materiałów

2.2.1. Rury

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 
wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kręgi

Kręgi  można składować  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie
powinna  przekraczać  1,8m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.2.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.2.4. Kruszywo

Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w
sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.5. Pozostałe elementy

Pozostałe  elementy:  kształtki  kanalizacyjne,  materiały  izolacyjne  –
przechowywać  w  zabezpieczonych  pomieszczeniach  najlepiej  w  opakowaniu
fabrycznym.

3.			SPRZĘT

3.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2.	 							 	Sprzęt	stosowany	do	wykonania	wykopów	

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• żurawi budowlanych samochodowych,
• koparek podsiębiernych,
• spycharek kołowych lub gąsienicowych,
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• wibromłota do zabijania grodzic
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• wciągarek mechanicznych,
• pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
• beczkowozów,
• koparko-ładowarki.

4.		TRANSPORT

4.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.
4.1.1. Rury

Transport  rur  oraz  ich  załadowanie  i  wyładowanie  musi  być  wykonane
starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany.
Rury  powinny  być  przenoszone  na  skład.  Zrzucanie  rur  może  powodować  ich
mechaniczne  uszkodzenia.  Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
PVC należy przewozić w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) i zabezpieczyć
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w
czasie  ruchu  pojazdów.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących  w publicznym  transporcie  drogowym  i kołowym.  Wyładunek  rur
w wiązkach  wymaga użycia  podnośnika  widłowego  z płaskimi  widłami  lub  dźwigu
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi
z lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Zaleca  się  przy  rozładunku  rur  w  wiązkach
stosowania pasów parcianych, które uniemożliwią zniszczenie materiału.

4.1.2. Studnie (kręgi, płyty przykrywające)
Transport  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub

prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Podnoszenie  i  opuszczanie  studni  należy
wykonywać  za  pomocą  minimum  trzech  lin  rozmieszczonych  równomiernie  na
obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane
w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów;
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem;
- kontrolę załadunku i wyładunku.

4.1.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	 							 	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.	 							 	Przygotowanie	podłoża

Posadowienie  rur  na  podsypce  z  piasku  grubego  lub  średniego  dobrze
uziarnionego  o wymaganym wskaźniku  zagęszczenia  min  0,95.  Podłoże  powinno
być  ułożone  ze  spadkiem  dostosowanym  do  spadku  kolektora  określonego  w
projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼
obwodu rury. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego
wykopu.

5.3.	 							 	Rurociągi

Rury kanalizacyjne należy montować zgodnie z normą PN-ENV 1046 i PN-EN
1610,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  rurociągów  z  tworzyw
sztucznych”  wydanymi  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej,  Gazowej,
Grzewczej  i  Klimatyzacji,  Warszawa  1994  r.  oraz  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r.
W trakcie realizacji prac związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie
przestrzegać zaleceń producenta materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru. 
Przed  rozpoczęciem  montażu  rur  należy  wykonać  wstępne  rozmieszczenie  rur
w wykopie. Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy
węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Jako powszechną zasadę układania
rur kanalizacyjnych przyjmuje się, że kielichy rur do przesyłu ścieków powinny być
układane przeciwnie do przepływu ścieków. Przed przystąpieniem do wykonywania
kolejnego złącza, każda ostatnia rur, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec
rury, powinna być  uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.  Montaż  rur
zgodnie z instrukcją producenta. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem
ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur.

5.3.1. Rurociągi
Projektuje się kanały z tworzywa sztucznego:  

� rury PP lite min. SN8, łączona kielichowo  dla średnic Dz200, Dz250, Dz315,

Dz400,
� rury PE/PP strukturalne SN8, niekarbowana, z gładką ścianką wewnętrzną oraz

zewnętrzną łączona kielichowo lub poprzez spawanie  dla średnic Dz500, Dz600,

Dz800.

Projektowany kanał  w większości  usytuowany będzie  wzdłuż  projektowanej
drogi  i ułożony  równolegle  z  projektowanymi  rurociągami  wodociągowymi  i
kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej.

Rurociągi ułożyć w gotowych wykopach w obsypce z piasku gr.15cm. 
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Zagęszczenie  gruntu  pod  kanałami  na  poziomie  Is=0,98.  W  przypadku
natrafienia na grunt nie dający się zagęścić w wymaganym stopniu należy wykonać
wymianę gruntu.

Wszystkie rurociągi w przejściach przez ściany studzienek kontrolnych i ściany
studzienek  od  wpustów  ulicznych  w  wykonaniu  szczelnym  przez  zastosowanie
przejść prefabrykowanych. 

Rury przeznaczone do wbudowania muszą posiadać Atest.
Powinna  być  zapewniona  minimalna  ochronna  przestrzeń  robocza

o szerokości  0,40  m.  Wykop  otwarty  dla  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  należy
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610, PN-
ENV 1046. Stateczność wykopu powinna być zapewniona poprzez zabezpieczenie
wykopu, oszalowanie ścian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kąta nachylenia
ścian  wykopów  ze  skarpami.  Zaleca  sie,  aby  wykopany  materiał  był  odkładany
w odległości  nie  mniejszej  niż  0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca sie,  aby materiał
gruntowy dna wykopu nie był naruszony. Jeśli  materiał ten został naruszony,  jego
naturalna  nośność  powinna  być  przywrócona.  Zaleca  sie,  aby  podczas  prac
montażowych  wykop  był  odwodniony;  sposoby  odwadniania  nie  powinny
oddziaływać  negatywnie  na  podsypkę  i  przewody.  W  trakcie  realizacji  prac
związanych  z  montażem  rurociągów  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń
producenta materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru.

5.3.2.  Próba szczelności
Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami

normy  PN-EN  1610  oraz  PN-EN  1671.  Przewody  kanalizacyjne  należy  poddać
badaniom w zakresie szczelności na:

− eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,
− infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Próba na eksfiltrację:
− próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,
− cały  odcinek  przewodu  powinien  być  ustabilizowany  poprzez  wykonanie

obsypek,
− wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,
− poziom zwierciadła  wody  w  studni  położonej  wyżej  powinien  mieć  rzędną

niższą  o  co  najmniej  0,5  m  w  stosunku  do  rzędnej  terenu  przy  dolnej
studzience,

− po napełnieniu  przewodu wodą  i  osiągnięciu  w studzience górnej  poziomu
zwierciadła na wysokości  0,5 m ponad górną  krawędź  otworu wylotowego,
należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na
czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i  ustabilizowania się  poziomów wody
w studniach,

− po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.
Czas trwania próby wynosi:

− dla odcinków do 50 m - 30 minut
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− dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.
Próba szczelności na infiltrację
Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację.
Ujawnione  nieszczelności  powinny  być  usunięte,  a  złącza  ponownie  przebadane.
Próbę  szczelności  należy  wykonywać  na  rurociągu  ułożonym  i  przysypanym,  za
wyjątkiem miejsc złączy,  zamknięć  odcinków próbnych.  Miejsca odsłonięte  należy
zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest
prowadzona  próba  szczelności  lub  wytrzymałości  powinny  być  oznakowane  w
terenie  w  wyraźny  sposób  za  pomocą  znaków  i  tablic  ostrzegawczych,
zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.
Należy sporządzić protokół, zawierający następujące sformułowania:
a. datę sporządzenia protokółu,
b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego,
c. nazwę  instytucji przeprowadzającej próbę  oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg próby,
d. nazwę Inwestora rurociągu,
e. nazwę eksploatatora,
f. rodzaj czynnika próby,
g. czas trwania próby,
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia,
i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego.

Komisja  dopuszcza  rurociąg  do  prób  po  otrzymaniu  pisemnego  oświadczenia
przedsiębiorstwa  montażowego  i  Inspektora  Nadzoru  stwierdzającego  zgodność
wykonawstwa  z  dokumentacją  projektową  oraz  przygotowanie  rurociągu  do  prób
zgodnie z normą.

5.4.	 							 	Studnie	

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywać w dwóch typach:  
- studnie betonowe,
- studnie z tworzywa sztucznego.

5.4.1. Studnie kanalizacyjne
Studnie  kanalizacyjne  projektuje  się  w  miejscach  połączeń  kanałów

na zmianach trasy kolektora głównego i na odcinkach prostych w celu umożliwienia
przeprowadzenia określonych rewizji sieci. 
Studnie kanalizacyjne umieszczone w odległościach nie większych niż  60,0 m od
siebie. 

W przypadku włączenia kanału na poziomie o 0,5m wyższy niż dno studni
kanał winien być włączony za pomocą przepadu (kaskady zewnętrznej) - zgodnie z
rysunkami szczegółowymi studni.
Montaż studni zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Zastosowano 3 typy studni:

� studnie betonowe Ø1200,
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� studnie betonowe Ø1500,
� studnie PE-HD Ø1000 ekscentryczne.

Zwieńczenie studni w zależności od usytuowania w terenie: 
� z włazem typu ciężkiego Ø600 D400 studnie usytuowane w terenie utwardzonym

i w terenie narażonym na wjazd ciężkiego sprzętu,
� z włazem typu Ø600 B-125 studnie usytuowane w terenie zielonym.

Włazy studni montowane w terenie zielonym wynieść min. 10 cm ponad teren,
natomiast włazy montowane w terenie utwardzonym należy montować  na rzędnej
zgodnej z przyległym terenem.

Wszystkie  włazy  z  wypełnieniem  betonowym  i  zamknięciem  obrotowym.
Usytuowanie  studni  oraz  średnice  według  rysunków  Planu  Zagospodarowania
Terenu  -  Sieci.  Szczegółowo  poszczególne  studzienki  według  rysunków
szczegółowych  i  rysunków schematu  kinet.  Na  etapie  realizacji  inwestycji  rzędne
posadowienia włazów studni należy dodatkowo skoordynować z branżą drogową.

5.4.2. Studnie tworzywowe
Należy  stosować  studzienki  rewizyjne  z  tworzywa  sztucznego   zgodne  z

normą  PN-B-10729:1999  oraz  PN-EN  476:2000.  Konstrukcja  studzienek  winna
składać się z trzech   podstawowych części: 

- monolitycznej kinety z polipropylenu z wyprofilowanym korytem przepływowym,
- rur karbowanych z polipropylenu w rozmiarze 600/670 mm stanowiących komin
studzienki, z możliwością dostosowania  do  potrzebnych  długości,
-  zwieńczenia w postaci  żeliwnych włazów klasy  B125 i  D400 z pierścieniami
odciążającymi.

Dodatkowe  włączenia  powyżej  kinety  poprzez  tzw.  wkładki  "in  situ"  o
średnicach do 200 mm. 

5.5		Wpusty	uliczne

Do  odwodnienia  powierzchni  ulic  zaprojektowano  wpusty  uliczne  żeliwne
najazdowe  klasy  D-400.  Wpusty  usytuowane  na studzienkach  zbiorczych
betonowych Ø500 z częścią  osadnikową  o głębokości 100cm. Wpusty - studzienki
zbiorcze połączone są kanałem Dz200 ze studzienkami kontrolnymi na sieci ulicznej.
Wszystkie  przykanaliki  deszczowe  w  miejscu  wylotu  ze  studzienki  wpustu
deszczowego powinny mieć 1,0 m przykrycia ponad wierzch rury.

Usytuowanie  wpustów  i poziom  posadowienia  według  projektu  branży
drogowej.
Przykanaliki ułożyć w obsypce z piasku gr.15cm.

Usytuowanie  wpustów i  rozwiązanie  techniczne  wbudowanie  w układ  całej
sieci według załączonych rysunków Planu Zagospodarowania Terenu - Sieci, profili
kanalizacyjnych i rysunków szczegółowych.
Wykonanie zwieńczenia wpustów ulicznych należy skoordynować z branżą drogową.
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5.6		Skrzyżowania	projektowanych	przewodów	z	istniejącym	uzbrojeniem

Występują liczne skrzyżowania z sieciami projektowanymi (projektowane sieci
to: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa,
sieć  cieplna,  sieć  wodociągowa i  sieć  gazowa,  sieć  energetyczna i  oświetleniowa
oraz kanał  technologiczny na potrzeby telekomunikacji).  Rozwiązania  skrzyżowań
pokazano na profilach podłużnych sieci.

5.7.		 						 	Zabezpieczenie	sieci

Wykonawca powinien zapewnić ochronę sieci. Wykonawca jest zobowiązany
do oznaczenia i odpowiada za ochronę  instalacji, urządzeń  itp. zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót
budowlanych.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia,  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  oraz  właścicieli  instalacji  i  zainteresowanych
użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	 							 	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.

6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni
Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  materiałów  z  wymaganiami

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  odpowiednich  norm
materiałowych.

6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli

prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  SST i
zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  szczególności  kontrola  powinna
obejmować:

− sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia wykonanej warstwy

podłoża,
− badanie odchylenia osi kolektora,
− sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  założenia  przewodów

i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora,
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− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się  będzie zgodnie z PN-92/B-

10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania z projektem.
− odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego

kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nie  powinna
przekraczać ± 5 mm,

− odchylenie  spadku ułożonego kolektora  od przewidzianego  w projekcie  nie
powinno  przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

− wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z SST,

− rzędne  kratek  ściekowych  i  pokryw  studzienek  powinny  być  wykonane
z dokładnością do ± 5 mm.

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	 							 	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.	 							 	Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej  kanalizacji  uwzględniona elementy składowe
robót obmierzone wg poniższych jednostek:

- m – rurociąg;
- szt. – studnie oraz studzienki;

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	 							 	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735.
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8.2.	 							 	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− roboty montażowe wykonania rurociągów i przyłączy,
− wykonanie obsypki,
− wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być  dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót
wykonany zostanie na podstawie:
− próby szczelności,
− inspekcji TV,
− inspekcji TV na zakończenie okresu gwarancji jakości.

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	 							 	Ogólne	ustalenia		dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne   ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST.00.00
„Wymagania ogólne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
• oznakowanie Robót,
• dostawę materiałów,
• wykonanie Robót przygotowawczych,
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie,
• przygotowanie podłoża,
• wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,
• wykonanie izolacji studzienek,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
• niezbędne naprawy nawierzchni

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1.	Normy

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.03 ROBOTY INSTALACYJNE – SIE Ć
WODOCIĄGOWA 

Kod CPV 45231300-8
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1.	WSTĘP

1.1.	 							 	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej	(ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  sieci  wodociągowej,  która
zostanie  wykonana  w  II  etapie:  Budowa  układu  komunikacyjnego  wraz  z
niezb ędną  infrastruktur ą  dla  strefy  inwestycyjnej  miasta  Płocka  na  osiedlu
„Trzepowo”   w ramach projektu  pt.  „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku
od w ęzła  „Trzepowo”  w Płocku do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W
wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na tereni e osiedla „Trzepowo” w
Płocku” .

1.2.	 							 	Zakres	stosowania	ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	 							 	Zakres	robót	objętych	ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  nowej  sieci  wodociągowej.  Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

− budowa nowej sieci wodociągowej,
− budowa odgałęzień sieci wodociągowej,
− montaż hydrantów nadziemnych,
− montaż kształtek i zasuw wodociągowych.

Roboty związane z ww. pracami obejmują: 
− prace przygotowawcze,  
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykopy w gruncie kat. I-IV z umocnieniem ścian,
− odwodnienie wykopów, 
− przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów wodociągowych,
− montaż  rur  ochronnych  i  armatury  oraz  ich  zabezpieczenie  przed

przesunięciem i zniszczeniem. 
− demontaż umocnień ścian wykopu, zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów, badań szczelności i dezynfekcja przewodów. 

1.4.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność  z  kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
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1.5.		Określenia	podstawowe

Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są
zgodne  z określeniami  przyjętymi  w  zeszycie  nr  3  „Warunków  Technicznych
Wykonania  i Odbioru  (WTWiO)  Sieci  Wodociągowych"  wydanych  przez  Centralny
Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL oraz  odpowiednimi
normami:

Sieć wodoci ągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się
poza  budynkiem,  w  granicach  od  stacji  uzdatniania  wody  do  zestawu
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód  wodoci ągowy  tranzytowy  -  Przesyłowy  przewód  bez  odgałęzień,
przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.
Przewód  wodoci ągowy  magistralny  -  Magistrala  wodociągowa,  przewód  z
odgałęzieniami,  przeznaczony  do  rozprowadzania  wody  do  przewodów
rozdzielczych.
Przewód  wodoci ągowy  rozdzielczy,  osiedlowy  -  Przewód  przeznaczony  do
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.
Przył ącze  wodoci ągowe  -  Przewód  przeznaczony  do  doprowadzenia  wody  do
instalacji wodociągowej w obiekcie.
Uzbrojenie  przewodów  wodoci ągowych  -  Armatura  i  przyrządy  pomiarowe
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
Armatura sieci wodoci ągowych - w zależności od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające,
odpowietrzająco-napowietrzające,
- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpożarowa - hydranty,
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Studzienka  wodociągowa;  komora  wodociągowa  -  obiekt  na  przewodzie
wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).
Połączenie  elektrooporowe  -  połączenie  między  kielichem  PE  lub  kształtką
siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki
zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie
powierzchni rury z kształtką.
Połączenie  doczołowe  -  połączenie,  które  uzyskuje  się  w  wyniku  nagrzania
przygotowanych  do  łączenia  powierzchni  przez  przyłożenie  ich  do  płaskiej  płyty
grzejnej,  i  utrzymanie  do  uzyskania  temperatury  zgrzewania,  następnie  usunięcie
płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni
siodła i  zewnętrznej  powierzchni rury aż  do uzyskania temperatury zgrzewania,  a
następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.
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2.		MATERIAŁY

2.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

2.1.1. Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub    

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

-  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2.		Przewody	i	armatura

- sieć wodociągowa Dz160x9,5mm mat. PE100RC, SDR17(PN10)       – 2078,0 m

- sieć wodociągowa Dz110x6,6mm mat. PE100RC, SDR17(PN10)       – 375,5 m

- sieć wodociągowa Dz90x5,4mm mat. PE100RC, SDR17(PN10)         – 17,0 m

- armatura wodociągowa,
- podłączenia zasuw i hydrantów za pomocą kształtek kołnierzowych,
- bloki oporowe i podporowe z betonu 

Dostarczone na budowę  rury powinny czyste  od zewnątrz i  wewnątrz,  bez
widocznych ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

2.3.		Składowanie	materiałów		

Materiały  składowane  na  wolnym  powietrzu  układać  w  miejscach  nie
narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  i  korozję.  Materiały  winny  być
zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  promieni  słonecznych,  opadów
atmosferycznych oraz temperatury powyżej 40°C. Jeżeli materiał planowany jest do
składowania  przez  długi  czas  należy  go  przetrzymywać  w  pomieszczeniach
zadaszonych. Przewody o większych średnicach i grubszych ściankach powinny być
składowane w niższych warstwach. Przewody składować  na równym podłożu,  na
podkładach i przekładkach drewnianych. Wysokość składu nie powinna przekraczać
1,5 m. Zabezpieczyć przewody przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i kołków
drewnianych. 
Uszkodzone końcówki rur należy odciąć i z fazować końce rur. 
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3.			SPRZĘT

3.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Ogólne wymagania   dotyczące   sprzętu   podano w  ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.

3.2.	 							 	Sprzęt	stosowany	do	wykonania	wykopów	

- żuraw budowlany samochodowy;
- samochód dostawczy;
- szalunki do wykopów;
- zestawy do odwadniania wykopów.

4.		TRANSPORT

4.1.	 							 	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.

4.1.1. Rury
Transport  rur  oraz  ich  załadowanie  i  wyładowanie  musi  być  wykonane

starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany.
Rury  powinny  być  przenoszone  na  skład.  Zrzucanie  rur  może  powodować  ich
mechaniczne  uszkodzenia.  Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  (wzdłuż  środka  transportu)  i  zabezpieczyć
przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił  bezwładności występujących
w czasie  ruchu  pojazdów.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących  w publicznym  transporcie  drogowym  i kołowym.  Wyładunek  rur
w wiązkach  wymaga użycia  podnośnika  widłowego  z płaskimi  widłami  lub  dźwigu
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi
z lin metalowych lub łańcuchów. 

4.1.2. Transport armatury 
Transport  armatury  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana
luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.  Skrzynki  uliczne  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami
transportu.  Skrzynki  w czasie  transportu  zabezpieczyć  przed  przemieszczeniem i
uszkodzeniem. 

4.1.3. Transport kruszywa 
Kruszywa  używane  na  podsypkę  i  obsypkę  mogą  być  transportowane

dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed rozsypywaniem i opadami.
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5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	 							 	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.	 							 	Przygotowanie	podłoża

Posadowienie  rur  na  podsypce  z  piasku  grubego  lub  średniego  dobrze
uziarnionego  o wymaganym wskaźniku  zagęszczenia  min  0,95.  Podłoże  powinno
być  ułożone  ze  spadkiem  dostosowanym  do  spadku  kolektora  określonego  w
projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼
obwodu rury. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego
wykopu.

5.3.	 							 	Wodociąg

W  ramach  niniejszego  zadania  projektuje  się  budowę  sieci  wodociągowej
w projektowanej  pasach  drogowych  z możliwością  przyszłej  rozbudowy.
Przyszłościowe  włączenie  do  infrastruktury  miejskiej  projektuje  się  na  granicy
opracowania drogi 1KDZ. Układ sieci wodociągowej oraz zakres średnic, ze względu
na obecny brak odbiorców gazu, uzgodniono z Inwestorem.

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodociągowej nastąpi z istn. sieci
wodociągowej dla m. Płock.  Projekt  tego odcinka sieci  stanowić   będzie  odrębne
opracowanie.

Odcinek magistralny DN250mm należy wykonać z rur żeliwnych kielichowych
ze złączami  systemowymi blokowanymi  z wewnętrzną wkładką cementową. 

Pozostałe  odcinki  sieci  wodociągowej  projektuje  się  wykonać  z  rur
polietylenowych  z  mat.  PE  100  SDR17.  Materiały  użyte  do  montażu  sieci
wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest dopuszczający ich
do  używania  przy  przesyłaniu  wody do  picia  i  na  potrzeby gospodarcze  wydany
przez  COB-RTI  "Instal"  Warszawa  oraz  "ocenę  higieniczną"  wydana  przez
Państwowy Zakład Higieny - Warszawa.
Uzbrojenie sieci wodociągowej

Na projektowanej sieci wodociągowej, w węzłach rozgałęźnych zaprojektowano
zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem.

Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.
W  odległościach  co  ok.  150  m  zaprojektowano  hydranty  nadziemne

DN80/DN100 z odcięciem zasuwami żeliwnymi z miękkim-uszczelnieniem.
Rury wodociągowe należy montować zgodnie z normą PN-ENV 1046 i PN-EN

1610,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  rurociągów  z  tworzyw
sztucznych”  wydanymi  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej,  Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. W trakcie realizacji prac związanych z
montażem  rurociągów  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń  producenta
materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru. 
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Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur
w wykopie.  Montaż  rur  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Zagęszczenie  wykonać
warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować  ugięcie wstępne i nie
uszkodzić rur.

5.3.1.  Próba szczelności i dezynfekcja
Próbę  ciśnieniową  przeprowadzić  po  ułożeniu  przewodu  wodociągowego

i wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron piaskiem. Złącza winny być
odkryte  dla  możliwości  identyfikacji  ewentualnych  nieszczelności.  Wymagania
dotyczące szczelności rurociągów zawarto w PN-811B-10725 oraz w PN-82/9192-06.
W przypadku stwierdzenia przecieków należy próbę przerwać i dokonać naprawy. 

Wodociąg  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  podlega  płukaniu  czystą  wodą
przy  odpowiedniej  prędkości  zapewniającej  oczyszczenie  rurociągu  z
zanieczyszczeń. Dezynfekcję wodociągu wykonywać za pomocą wody chlorowanej
lub wodnym roztworem podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszącym 24 h.
Po wykonaniu dezynfekcji należy ponownie przeprowadzić płukanie przewodów. 

5.4		Skrzyżowania	projektowanych	przewodów	z	istniejącym	uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem,  powinny być  zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich
eksploatację.  Dotyczy  to  wszystkich  kolizji  z  przewodami  telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz kanalizacją. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie
zostały  wykazane  na  mapach  zasadniczych,  które  mogą  wystąpić  w  trakcie
prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi wykopami.

5.5.		 						 	Zabezpieczenie	istniejących	sieci

Wykonawca  powinien  zapewnić  ochronę  innych  sieci.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  oznaczenia  i  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń  itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia  robót budowlanych.  Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp.
w  czasie  trwania  robót  budowlanych.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia,
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i
zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	 							 	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST.00.00  „Wymagania
ogólne”.

6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów 
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Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  odpowiednich  norm
materiałowych.

6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli

prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  SST i
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

6.1.3. Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego

Kontrola  zgrzewów  winna  być  przeprowadzona  w  oparciu  o  instrukcję
producenta. Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają:

− osiowość zamontowanych przewodów,
− sprawdzenie prawidłowości wypływki.

6.1.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się  będzie zgodnie z PN-92/B-

10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania z projektem.
− odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego

kolektora  od  osi  przewodu  ustalonej  na  ławach  celowniczych  nie  powinna
przekraczać ± 5 mm,

− odchylenie  spadku ułożonego kolektora  od przewidzianego  w projekcie  nie
powinno  przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

− wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z SST,

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	 							 	Ogólne	zasady	obmiaru	robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2.	 							 	Jednostka	obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej  kanalizacji  uwzględniona elementy składowe
robót obmierzone wg poniższych jednostek:

- rurociąg – [m];
- armatura – [szt.]
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8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	 							 	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735.

8.2.	 							 	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
− roboty montażowe wykonania rurociągów i przyłączy,
− wykonanie obsypki,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót
wykonany zostanie na podstawie:
− próby szczelności,

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	 							 	Ogólne	ustalenia		dotyczące	podstawy	płatności

Ogólne   ustalenia   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST.00.00
„Wymagania ogólne”.

9.1.1. Rurociągi oraz przyłącza
Cena wykonania 1 m rurociągu lub przyłącza obejmuje:

- dostarczenie materiałów;
- montaż rur oraz kształtek;
- wykonanie próby szczelności oraz dezynfekcji;

10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1.	Normy

-PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. „
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji Warszawa 1994 
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-PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

-PN-81/B-10700.00 Instalacje zewnętrzne  wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

-PN-81/B-10700.01 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

-PN-81/B-10700.02 Instalacje zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych.

-PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.     
-PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów
-PN-EN 545:2000- Rury , kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych- Wymagania i metody badań
- PN-B-10725:1997- Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające.
-PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.04 ROBOTY INSTALACYJNE – SIE Ć
CIEPŁOWNICZA

Kod CPV 45232140-5

ZAKRES  WYŁĄCZONY  Z  REALIZACJI

W  RAMACH  TEGO  ZADANIA  -

ROBOTY BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ

FORTUM
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1. WSTĘP

1.1.	 							 	Przedmiot	Specy�ikacji	Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  jest  wykonanie  sieci
ciepłowniczej  w II  etapie:  Budowa układu komunikacyjnego wraz z  niezb ędną
infrastruktur ą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”   w
ramach  projektu  pt.  „Budowa  Nowej  Przemysłowej  na  odcinku  od  w ęzła
„Trzepowo”  w  Płocku  do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z
uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osied la „Trzepowo” w Płocku ”.

1.2.	 							 	Zastosowanie	ST

Jako  część  dokumentów  przetargowych  Specyfikacja  Techniczna  będzie

brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu

robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.	 							 	Zakres	robót	objętych	ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem odcinka sieci ciepłowniczej.

W zakres robót wchodzi: 

— Wytyczenie trasy

— Wykonanie wykopów

— Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem

— Montaż rurociągów

— Badanie spoin

— Wykonanie próby szczelności

— Wykonanie połączeń instalacji alarmowej w mufach

— Montaż muf i izolacji termicznej

— Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych

— Wykonanie zasypki piaskiem z zagęszczeniem

— Ułożenie taśmy ostrzegawczej

— Zasypanie pozostałej części wykopu

1.4.	Parametry	techniczne

Parametry pracy miejskiej sieci cieplnej:

— Szczytowo - zmienne w okresie zimowym 120/59ºC,

— Maksymalne ciśnienie nominalne 1,6 MPa.
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- sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz273,0/400mm – 678,0 mb

- sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz219,1/315mm – 240,0 mb

- sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz168,3/250mm – 983,0 mb

- sieć ciepłownicza z rur pojedynczych 2xDz139,7/225mm – 298,0 mb

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne	wymagania

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych

składników  należy  zachować  wszystkie  wymagania  dotyczące  transportu,

przechowywania  i  składowania  zawarte  w odpowiednich tematycznych  normach i

przepisach związanych z tymi normami oraz instrukcjami producentów.

W  przypadkach  wymagających  dodatkowych  wyjaśnień  Wykonawca  ma

obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub

wyrobu

- sprawdzić  poprawność  i  zgodność  otrzymanych danych z obowiązującymi

normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie  i  składowanie  poszczególnych  materiałów  i  wyrobów

budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i

odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić  ich zabezpieczenie przed

zniszczeniem,  utratą  wymaganych  właściwości  budowlanych,  stworzeniem

niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i

ppoż.

2.2.	Wyszczególnienie	podstawowych	materiałów

Powstała sieć wykonywana będzie w 100% w technologii rur preizolowanych.
Sieć  cieplną  projektuje  się  z  rur  preizolowanych  pojedynczych  o średnicach
w zakresie Dz139,7/225mm÷Dz273,0/400mm. 
Wszystkie przewody winny zawierać instalację alarmową impulsową.
Trasa  zlokalizowana  jest  w  zakresie  projektowanych  pasów  drogowych  poza
jezdniami (za wyjątkiem przejść poprzecznych).

Sieci  posadowiono  na  głębokości  1,4m÷1,6m  (przykrycia  1,29m÷1,40m)  dla
umożliwienia przyszłych podłączeń za pomocą trójników wznośnych.

Na odgałęzienia zaprojektowano zawory odcinające preizolowane w zakresie
średnic  nominalnych  zgodnych  z  rurami  przewodowymi,  uwzględnione  w  etapie
pierwszym zadania.
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Odgałęzienia należy zakończyć spinkami cyrkulacyjnymi w studniach z kręgów
betonowych  ø1200mm.
Na  Projekcie  Zagospodarowania  Terenu  oraz  schemacie  montażowym  punkty
załamań  oznaczono  literą  Z,  dodatkowo  studnie  w  zależności  od  przeznaczenia
oznaczono literami SA i Nco.

Schemat montażowy przedstawiono na załączonym rysunku.
Trasę  i średnice przewodów zaprojektowano na podstawie danych zawartych

w warunkach technicznych oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Gestorem sieci.
Sieć  cieplną  projektuje  się  z  rur  preizolowanych  pojedynczych  o średnicach

w zakresie Dz139,7/225mm÷Dz273,0/400mm.
Wszystkie przewody winny zawierać instalację alarmową impulsową.
Rurami przewodowymi są  rury stalowe ze szwem o średnicach nominalnych

Dn125mm÷Dn250mm,  ze stali  P235GH  łączone  przez  spawanie,  zabezpieczone
termicznie  sztywną  pianką  poliuretanową  PUR.  Wierzchnią  warstwę  stanowi  rura
osłonowa  z polietylenu  o wysokiej  gęstości  PEHD  w  klasie  PE  100  łączona  za
pomocą złączy systemowych sieciowanych radiacyjnie.

Wszystkie kształtki należy przyjąć jednego systemu, wybranego producenta. 
Do  transportu  rur  o  dużych  gabarytach  należy  używać  pasów  lub  zawiesi

szerokości min. 10 cm. Końce rur stalowych na czas składowania i transportu należy
osłonić, natomiast piankę poliuretanową zabezpieczyć przed zawilgoceniem. 

Roboty  spawalnicze  przy  łączeniu  stalowych  rur  przewodowych  należy
wykonywać  w temperaturze nie niższej  niż  0ºC, natomiast izolację  i  hermetyzacje
połączeń nie niższej niż +5ºC. W przypadku występowania opadów atmosferycznych
hermetyzacje połączeń należy wykonywać pod osłoną.

Przewody do wykopu należy opuszczać za pomocą dźwigu. Montaż rurociągów
wykonywać w wykopie. Rury przewodowe należy łączyć przez spawanie łukowe, do
średnicy  Dn80mm  dopuszcza  się  spawanie  gazowe,  natomiast  powyżej  należy
stosować  spawanie  metodą  TIG  w  osłonie  argonu.  Przed  przystąpieniem  do
spawania końce rur należy oczyścić z powłoki antykorozyjnej oraz oczyścić z pianki
poliuretanowej.

Zmiany  kierunków  trasy  należy  wykonywać  przy  pomocy  kolan
prefabrykowanych lub ukosowania (wg rysunku schematu montażowego).

Po  wykonaniu  połączeń  spawanych  i  wykonaniu  badań  złącz  i  próbie
szczelności  należy  wykonać  osłonę  złącza  i  izolacji  termicznej,  a  następnie
hermetyzację zespołu złącza.

Kompensacja  wydłużeń  cieplnych  na  projektowanym  odcinku  zostaje
zapewniona  poprzez  zmiany  kierunków  trasy  oraz  poduszki  kompensacyjne.
Parametry poduszek piankowych przedstawiono na schemacie montażowym oraz w
zestawieniu  materiałów  podstawowych.  Poduszki  kompensacyjne  dla  rur
pojedynczych należy montować dla rury zasilającej i powrotnej.

Nad przewodem zasilającym i  powrotnym oraz rurą  podwójną  należy ułożyć
taśmę ostrzegawcza szerokości 150mm, koloru żółtego.
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System alarmowy dla rur preizolowanych.
W przestrzeni izolacji PUR wzdłuż budowanej sieci ciepłowniczej na całej jej

długości  biegną  dwa  nieizolowane  przewody  miedziane  o  przekroju  1,5mm2,
przesunięte względem siebie o kąt 120º. Dla prawidłowego montażu jeden przewód
pobielany jest cyną, drugi zachowuje kolor czystej miedzi.  Drut ocynowany należy
umieszczać po prawej stronie od źródła ciepła. Rurociągi w wykopie należy układać
tak, aby przewody alarmowe znajdowały się  w górnej części w pozycji za "10 min
godz. 2". Poszczególne elementy ciepłociągu należy łączyć przed mufowaniem, za
pomocą  łączników zaciskowych  i  lutowania.  Ze  względu  na  łatwopalność  izolacji
zabrania się lutowania bezpośrednio płomieniem palnika. Należy zwrócić uwagę, aby
przewody miedziany i ocynowany nie krzyżowały się ze sobą, nie były pogięte lub
skręcone,  nie  mogą  też  wisieć  luźno.  Każde  połączenie  należy  skontrolować.
Instalacja alarmowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta rur
preizolowanych.

Sieć  instalacji  alarmowej  została  podzielona  na  trzy  sekcje  do  5,0km
przewodu w ramach etapu I oraz jedną sekcję w etapie II. Każda z sekcji zakończona
jest puszkami przyłączeniowymi znajdującymi się w hermetycznych puszkach IP67.
Stanowią one miejsce podłączenia przenośnego urządzenia kontrolno-pomiarowego,
przeznaczonego  do  lokalizacji  usterki  w  sieci  ciepłowniczej.  Na  początku  każdej
sekcji zaprojektowano połączenie przewodów w pętlę w puszkach przyłączeniowych
z uziemieniem, usytuowanych w puszkach hermetycznych IP67. Całkowita długość
nadzorowanego ciepłociągu dla etapu II to ok. 4985m. 

.  W  pozostałych  studniach  na  odejściach  ciepłociągu,  instalację  alarmową
należy  połączyć  w  pętlę  pod  złączem  termokurczliwym  za pomocą  łącznika
zaciskowego, a następnie lutowania. 

W ramach niniejszego zadania projektuje się budowę ciepłociągu z możliwością
przyszłej rozbudowy o przyłącza cieplne. W związku z tym planuje się  możliwość
połączenia  przewodów  instalacji  alarmowej  impulsowej  projektowanej  sieci  z
przewodami instalacji alarmowej zaprojektowanych w przyszłości przyłączy cieplnych
oraz  zmianę  usytuowania  puszek  przyłączeniowych  jako  miejsca  do  odczytu
lokalizacji  ewentualnego  zawilgocenia  izolacji  ciepłociągu.  Przewiduje  się  montaż
puszek  przyłączeniowych  w  pomieszczeniach  węzłów  cieplnych  w  powstałych  w
przyszłości  budynkach  w  obrębie  danej  pętli.  Miejsce  usytuowania  puszek
przyłączeniowych  w  powstałych  obiektach  należy  dobierać  w  taki  sposób,  aby
długość przewodów w danej pętli nie przekroczyła 5 km.

Schemat  instalacji  impulsowej  wg rysunku  nr  4.  Na  rysunku  przedstawiono
propozycję  systemu alarmowego.  Po wyborze  docelowego producenta  rur  należy
dostosować  rozwiązania  systemowe  instalacji  alarmowej  impulsowej  do  jego
standardów  technologicznych  i  zaleceń  oraz  dokonać  ewentualnej  korekty
zaproponowanego schematu.

Studnie.
Na trasie sieci zaprojektowano studnie pomocniczą  oznaczoną  na Projekcie

Zagospodarowania  Terenu  SA dla  potrzeb  instalacji  alarmowej.  Studnia  wykonana
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będzie z kręgów betonowych ø2000mm z zastosowaniem płyty pokrywowej, kinety
prefabrykowanej i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125.
W studniach wykonane zostaną połączenia rur i złącza izolacyjne dla potrzeb wyjścia
instalacji alarmowej.

Na  zakończeniach  sieci  zaprojektowano  nisze  cyrkulacyjne  oznaczone  na
Projekcie  Zagospodarowania  Terenu  Nco  w  studniach  z  kręgów  betonowych
ø1200mm z płytami pokrywowymi, kinetami prefabrykowanymi i włazami żeliwnymi z
wypełnieniem betonowym ø600 klasy B-125 w terenach zielonych oraz z włazami
klasy D-400 i dodatkowymi pierścieniami odciążającymi w terenach utwardzonych. W
studniach  zlokalizowane  będą  zawory  odcinające  Dn32  kołnierzowe,
pełnoprzelotowe  PN25  zapewniające  cyrkulację  dyżurną  wody.  Przewody  główne
zakończone  będą  dennicami  stalowymi  Dn125mm  natomiast  izolacja  końcówką
termokurczliwą  kończącą  w  wykonaniu  systemowym  producenta  rur.  Elementy
nieprefabrykowane  należy  zaizolować  otuliną  z  wełny  mineralnej  gr.  30mm
z płaszczem z folii aluminiowej.

Przejścia szczelne przez ściany studni zapewniono poprzez użycie łańcuchów
uszczelniających  oraz  masy  uszczelniającej  elastycznej  odpornej  na  temperaturę
stałą 90ºC.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne	wymagania

Sprzęt  do  montażu  musi  odpowiadać  wymaganym  przepisom

eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- częstotliwości przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

-  przestrzegania  warunków  BHP i  ochrony  p.  poż.  w  czasie  użytkowania

sprzętu

3.2.	Wymagania	dotyczące	sprzętu

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze

swoim przeznaczeniem.

- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane

firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do

konserwacji i napraw sprzętu.

3.3.	Wykaz	sprzętu

- agregaty prądotwórcze

- spawarki
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- sprężarki

- sprzęt do odwadniania wykopów

- koparka

- spychacz

- zagęszczarki

- dźwig

- piła do cięcia asfaltu i betonu

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne	wymagania

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach

branżowych.  Sposób  i  warunki  transportu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych

instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilości przewożonego materiału,

- sposobu jego układania na środku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu

budowy muszą  spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi

przepisami  transportowymi,  branżowymi  i  technicznymi.  Do  podnoszenia  rur

preizolowanych  należy  używać  taśm  o  dostatecznej  szerokości  dobranej

odpowiednio do wymiarów transportowanych elementów oraz dostatecznie szerokich

podpór. Taśmy główne powinny mieć przynajmniej 100 mm szerokości.

Nie wolno stosować łańcuchów i drutów. Końce rur powinny być zaślepione do

momentu wykonania spoin. Należy unikać przenoszenia rur w temperaturach poniżej

–15°C.

Rury i  kształtki  składować  na równym podłożu na podkładach drewnianych

o grubości min.10cm i szerokości min. 12cm rozstawionych max. co 2 m. Rury mogą

być układane warstwami, wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 1,5m. Mufy

termokurczliwe powinny być składowane w pozycji pionowej w miejscach suchych,

osłoniętych przed działaniem słońca i deszczu.
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5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	Ogólne	zasady	wykonania

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:

- normami podstawowymi,

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i

Elementów

Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót

- przepisami BHP i ochrony ppoż. W zakresie obowiązującym dla danych robót

- projektem wykonawczym

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego

5.2.	Szczegóły	prowadzenia	poszczególnych	rodzajów	robót

Montaż  sieci  cieplnej  z  rur  preizolowanych  należy  prowadzić  zgodnie  z

wytycznymi technologicznym i  instrukcją  montażu producenta  rur  preizolowanych,

pod  nadzorem  osób  z  uprawnieniami  w  zakresie  sieci  ciepłowniczych  oraz

przedstawiciela użytkownika ciepłociągu.

5.2.1.	Wykonywanie	wykopów	

- wykopy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02

-  po  wyznaczeniu  trasy  w  terenie  wykonać  przekopy  kontrolne  celem

dokładnego  usytuowania  urządzeń  podziemnych  w  obecności  użytkowników tych

urządzeń (patrz uzgodnienia).

Miejsca  skrzyżowań  i  zbliżenia  z  istniejącym  uzbrojeniem  zabezpieczyć

zgodnie  z  projektem  i  obowiązującymi  w  przedmiotowym  zakresie  przepisami  i

normami.

- należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu

rur na prawidłowej głębokości

- w miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić min 0,4 m od

dolnej powierzchni rury

- podsypkę grubości min. 15 cm, wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz nad

rurami piaskiem oraz warstwę wypełniającą z materiału rodzimego należy zagęścić

przy  użyciu  wibratorów  płytowych,  zagęszczenie  nie  powinno  być  większe  niż

zagęszczenie gruntu poza wykopem
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- w miejscach załamania przewodów należy przewidzieć poszerzenie wykopu.

- we wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki

na czas budowy. wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.

5.2.2.	Montaż	rurociągów

-  montaż  rur  będzie  wykonywany  w  wykopie  i  częściowo  na  powierzchni

terenu

-  należy  przygotować  materiały  niezbędne  do  prowadzenia  robót:  namioty,

brezent,  ubrania przeciwdeszczowe i  ocieplane na wypadek prowadzenia robót w

niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych,  czystą  tkaninę  do  czyszczenia

elementów, ekrany i osłony spawalnicze pasy do opuszczania rur

-  należy ocenić  stan czystości  przygotowanych do montażu odcinków rur  i

ewentualne  zanieczyszczenia  usunąć.  Odcinki  zmontowane  zabezpieczyć  przed

zanieczyszczeniem.

-  po  wykonaniu  wykopu  i  ułożeniu  warstwy  wyrównawczej  (podsypki

piaskowej),  rury  ułożyć  na  klockach  podporowych  w  wykopie,  bądź  nad  nim

(krawędziaki 10x10 cm).

- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury z

końców należy dokładnie usunąć piankę izolacyjną.

- przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia

i  usunięcia  nalotu  tlenków,  nasunąć  na  rurę  zabezpieczoną  mufę  termokurczliwą

wraz z niezbędnymi elementami

- spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie

elementów termokurczliwych. Połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć

przed wpływami atmosferycznymi, otwarte rury zaślepić. Rury stalowe preizolowane

należy spawać gazowo stosując drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

-  Po  zakończeniu  prac  spawalniczych  należy  dokonać  badania

radiologicznego  spawów.  Badaniu  należy  poddać  100% spawów.  Zalecana  klasa

spawów – R2.

-  Spawanie  prowadzić  w  temperaturze  powyżej  +5°C.  W  przypadku

temperatury poniżej +5°C i dużej wilgotności należy stosować namioty osłonowe a

miejsca spoin należy wstępnie podgrzać.

- Spawy szczepne – punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub

też całkowicie je usunąć  w trakcie postępu spawania. Minimalna długość  spawów
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punktowych powinna wynosić 5 x grubość ścianki rury dla DN<150 i 15 x grubość

ścianki  dla DN>150mm. Całkowita  długość  spawów punktowych musi  wynosić  co

najmniej 25% obwodu rury.

- Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę

swoim numerem.

Schładzanie spawów musi dokonywać się w sposób naturalny.

- Po stwierdzeniu prawidłowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu prób

ciśnieniowych  z  wynikiem  pozytywnym  należy  przystąpić  do  mufowania  złącz

zgodnie  z  instrukcją  producenta  rur  preizolowanych  Przed  przystąpieniem  do

mufowania należy wykonać połączenie systemu alarmowego.

-  Przed  zasypaniem wykonać  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  z

zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu

alarmowego.

5.3.	Zasypywanie	wykopów

Wypełnienie  przestrzeni  piaskiem wokół  rur  i  zagęszczanie  jego  prowadzić

ręcznie. Na warstwie piasku nad rurami (grub. 20 cm) ułożyć taśmę ostrzegawczą,

nad każdą rurą oddzielnie.

Zasypywanie wykopów wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 należy

prowadzić  piaskiem warstwami  o  gr.  20,0  cm  i  zagęścić  do  normowego  stopnia

zagęszczenia 0,95.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

Przebieg  sieci  w  pasie  trawiastym  odbudować  do  stanu  poprzedniej

użyteczności.

5.4.	Płukanie	sieci

Płukaniu poddawać wykonane rurociągi preizolowane przed połączeniem ich z

rurociągiem  istniejącym.  Celem  ograniczenia  ilości  wody  do  płukania,  w  czasie

montażu  zabezpieczyć  rurociągi  przed  zbytecznym  zanieczyszczeniem  (piaskiem

itp.) stosując metodę „czystego montażu”.

5.5.	Próby

Połączenia  spawane należy poddać  badaniom zgodnie  z  PN-EN 970:1999

w ilości  100%  ultradźwiękowo  zgodnie  z  PN-EN  1714:2002  w  ilości  25%

radiograficznie zgodnie  z  PN-EN 143 5:2001 w ilości  25%. Pod drogą  badaniom
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należy poddać  100% połączeń.  Dopuszczalny poziom jakości  spoin B wg PN-EN

25817:1997. Dokładny zakres badań należy ustalić z Inspektorem Nadzoru.

Po połączeniu rury przewodowej, a w miarę  możliwości, przed wykonaniem

izolacji  termicznej  i  przeciwwilgociowej  złączy  należy  przeprowadzić  próbę

szczelności na ciśnieniu minimum 1,5 raza ciśnienia roboczego w sieci. 

Próbę  szczelności  należy  wykonać  w  temperaturze  wyższej  od  0  ºC

napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wynik próby hydraulicznej sieci

ciepłowniczej uważa się  za pozytywny, jeżeli  w ciągu całego czasu trwania próby

tj od 45 minut do 1 godziny dla każdego odcinka nie stwierdzi się spadku ciśnienia

na manometrze, a połączenia spawane nie wykazują przecieku wody oraz nie noszą

śladów pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać

zmianom wynosi 15 min. 

Po upływie czasu na próbę, ciśnienie należy obniżyć do ciśnienia roboczego

i sprawdzić połączenia spawane przez ostukanie ich młotkiem o masie nie większej

niż 1,5 kg  z rękojeścią nie dłuższą niż 500 mm . Uderzać należy przy tym nie po

samym szwie, lecz po rurze w jego pobliżu.

Wykryte  miejsca  wadliwe  należy  wyciąć,  oczyścić  i  zaspawać  na  nowo,

a następnie ponownie przeprowadzić próbę hydrauliczną.

Z  przeprowadzonej  próby  szczelności  należy  spisać  protokół  stwierdzający

spełnienie wymaganych warunków.

Przed  przekazaniem  sieci  do  eksploatacji,  przeprowadzić  płukanie  sieci.

Płukanie  rurociągów  preizolowanych  należy  wykonać  z  wykorzystaniem  wody

z próby hydraulicznej. Płukanie wykonać dwukrotnie.

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  i  płukaniu  Wykonawca  może  przystąpić,

pod nadzorem gestora sieci, do uruchomienia przedmiotowego odcinka sieci.

6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT

6.1.	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót

Jakość  robót  instalacyjnych  jest  sprawdzana  przez  osoby  upoważnione,

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2.	Badania	i	pomiary	(sposób	i	częstotliwość)

Sposób  badań  przeprowadzanych  dla  poszczególnych  robót  lub  ich

fragmentów  musi  dokładnie  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  odpowiednich
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przepisach.  Dokumenty powstałe  w wyniku  przeprowadzonych  badań  i  pomiarów

należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do Dziennika

Budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z

pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.

6.3.	Ocena	wyników	badań

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi

dla kontrolowanego zakresu robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania

zakresu badań  i  ich  interpretacji  niezgodnej  z  obowiązującymi aktami  prawnymi i

normalizacyjnymi.

7.	OBMIAR	ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci cieplnej i

uwzględnia  niżej  wymienione  elementy  składowe,  obmierzone  według  innych

jednostek:

- wykopy i zasypki – m3 (metr sześcienny), 

- zbrojenie - kg (kilogram), 

- beton - m3 (metr sześcienny), 

- izolacja – m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8.	ODBIÓR	ROBÓT

8.1.	Ogólne	zasady	odbioru	robót

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

-  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano

montażowych” tom II

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są

protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
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8.2. 	 Odbiór 	 częściowy, 	 końcowy 	 i 	 ostateczny 	 poszczególnych 	 robót
budowlanych

Dla  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  obowiązują  zasady

podane w punkcie j.w. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez hamowania  ogólnego  postępu

robót.

8.3.	Warunki	techniczne	wykonania	i	odbioru

Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- Projektem wykonawczym,

- Instrukcją i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

- „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”,

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i

Elementów Preizolowanych” COBRTI INSTAL Warszawa 2002r. 

Wszystkie  spawy  należy  poddać  kontroli  radiograficznej  /100%/.  Zalecana

klasa  wadliwości  spoin  zgodnie  z  PN-88/M-69777  wynosi  U2.  Wykonawca  robót

powinien posiadać uprawnienia do wykonywania montażu w wybranej technologii rur

preizolowanych.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  należy  spełnić  warunki

postawione  przez  poszczególne  branże  zawarte  w  uzyskanych  uzgodnieniach  i

zgodach na zajęcia terenu, a w trakcie robót bezwzględnie zapewnić ich nadzór.

Po  wyznaczeniu  trasy  w  terenie  wykonać  przekopy  kontrolne  celem

dokładnego usytuowania  urządzeń  podziemnych  w  obecności  Użytkowników tych

urządzeń (patrz uzgodnienia).

Miejsca  skrzyżowań  i  zbliżenia  z  uzbrojeniem  zabezpieczyć  zgodnie  z

projektem i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

W przypadku  temperatury  zewnętrznej  poniżej  -5°C nie  należy wykonywać

robót spawalniczych i piankowania muf.

Roboty  spawalnicze  oraz  mufowanie  złącz  prowadzić  pod  namiotami

osłonowymi, a w razie występowania niskich temperatur użyć dmuchaw grzewczych

dla zapewnienia właściwych warunków montażowych.

Wykonać  pomiary  powykonawczo-inwentaryzacyjne  przed  zasypaniem

rurociągu i zabezpieczyć obsługę geodezyjną.

Wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.
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W trakcie prowadzenia robót przestrzegać przepisów BHP i p.poż.

Roboty  takie  jak  -  wykonanie  podsypki,  mufowanie,  zasypywanie  i

zagęszczanie  wykopu,  badania  radiologiczne  spawów,  próby  ciśnieniowe  czy

płukanie  -  winny być  potwierdzone właściwym protokołem i  wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie  demontowane  materiały  z  istniejącej  sieci  kanałowej  w  miejscu

podłączenia muszą zostać poddane utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach z

zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

Po zakończeniu wszystkich etapów prac i wprowadzeniu sieci w ruch należy

dokonać  sprawdzenia  poprawności  działania  układu  sygnalizacji  alarmowej.

Sprawdzić czy wykonano izolację wszystkich złącz oraz wykonać zasypkę pozostałej

części wykopu z właściwym zagęszczeniem.

9.	WYTYCZNE	REALIZACJI	ROBÓT

9.1.	Zagrożenie	bezpieczeństwa	ludzi	i	mienia

9.1.1. Zagospodarowanie terenu wykonać z uwzględnieniem:

-  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  przestrzegając  obowiązujących

przepisów BHP

- zagrożenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/.

Butle  gazowe  i  pozostały  sprzęt  spawalniczy  należy  chronić  przed

zanieczyszczeniem tłuszczem,  wpływami  atmosferycznymi  i  nasłonecznieniem jak

również przed wstrząsami i uderzeniami. W czasie pobierania gazów technicznych

butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż

45° do poziomu. Na koniec pracy butle powinny być  zwiezione z placu budowy i

odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi.

- przejść dla pieszych stosując odpowiednie kładki z poręczami i ograniczając

czas prac do minimum w chodnikach i drogach dojazdowych.

-  miejsc  na  place  składowe  materiałów  i  urobku  nie  kolidującymi  z

prowadzonymi pracami i ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. W miarę możliwości

materiały przywozić przed montażem.

-  zastosowania  ogrodzeń  tymczasowych,  tablic  informacyjnych  i

ostrzegawczych na czas prowadzenia robót.

- zgody właścicieli gruntów na wejście w teren,- patrz uzgodnienia i dokumenty

związane.
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-  Zabezpieczenia  kolizji  z  uzbrojeniem  podziemnym  zgodnie  z  opisem

technicznym i rysunkami zamieszczonymi w projekcie.

9.1.2. Warunki p. poż. i bhp

- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż. i bhp.

-  Pracownicy wykonujący prace powinni  być  wyposażeni  w sprzęt  i  odzież

ochronną.

-  Przed  przystąpieniem  do  robót  pracownicy  powinni  być  przeszkoleni  w

zakresie kolejności wykonania zadań, oraz przepisów p. poż. i bhp.

9.2.	Pogorszenie	stanu	środowiska

9.2.1. Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie  odpadów  należy  wykonać  zgodnie  z  Prawem  Ochrony

Środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 627 i Ustawą o Odpadach z dnia

27.04.2001 r Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r poz. 628

9.2.2. Zrzut wody po próbach i płukaniu

Woda zimna po próbach i  płukaniu  nie  stanowi  zagrożenia  dla  środowiska

naturalnego i nie ma przeciwwskazań  do jej zrzutu do kanalizacji  deszczowej lub

sanitarnej.

10.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie l - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i

jego odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża pod rury,

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

- połączenie instalacji alarmowej, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich

szczelności,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

NORMY

104



Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku

1.  PN-EN253:1999  System  preizolowanych  rur  do  podziemnych  wodnych  sieci

ciepłowniczych.  Zespół  rurowy  ze  stalowej  rury  przewodowej,  izolacji  cieplnej  z

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

2. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy

ogólne dotyczące łączenia spawaniem

3. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja

technologiczna spawania łukowego

4. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i  badania dla procedur spawalniczych. Badania

technologii spawania łukowego stali

5. PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie

przy zastosowaniu zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania łukowego

6.  PN-EN  448:1999  System  preizolowanych  rur  do  podziemnych  wodnych  sieci

ciepłowniczych. Kształtki -  zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji  cieplnej z

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

7.  PN-EN  488:1999  System  preizolowanych  rur  do  podziemnych  wodnych  sieci

ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z

poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

8.  PN-EN  489:1999  System  preizolowanych  rur  do  podziemnych  wodnych  sieci

ciepłowniczych.  Zespół  złącza  stalowych  rur  przewodowych  z  izolacją  cieplną  z

poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu

9.  PN-EN  970:1999  PN  Spawalnictwo.  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.

Badania wizualne

10.  PN-ISO  6761:1996  Rury  stalowe.  Przygotowanie  końców  rur  i  kształtek  do

spawania

11. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i

podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie

skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  po

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

12. PN-ISO 8501-1/Adl:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem

farb  i  podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie

skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych  po

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Adl)

13. PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia
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14.  B-02421:2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  rurociągów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

16. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy

odbiorze

17. PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

18.  PN-80/H-74219  Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego

zastosowania

19. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

20.  PN-72/M-69770  Radiografia  przemysłowa.  Radiogramy  spoin  czołowych  w

złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania

21.  PN-87/M-69772  Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  Na

podstawie radiogramów

22.  PN-85/M-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczanie

klasywadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

23.  PN-89/M-69777  Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  Na

podstawie wyników badań ultradźwiękowych

24.  PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo.  Badania  ultradźwiękowe złączy spawanych.

Postanowienia ogólne

25.  BN-83/8836-02  Przewody podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania

przy odbiorze

26. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

27. BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne

28. PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.

INNE DOKUMENTY

- „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”.

- „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” cz. I i II.

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z Rur i Elementów

Preizolowanych” ,- COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.

-  „Instrukcja  odbudowy  nawierzchni  drogowych  po  wykopach  związanych  z

wykonaniem i remontem urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” ,- Instytut

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa

Miejskiego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.05 ROBOTY INSTALACYJNE – SIE Ć
GAZOWA

Kod CPV 45231000-5
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1.	WSTĘP	

1.1.	Przedmiot	SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  siecią  gazową  dla zadania w  II  etapie:
Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezb ędną  infrastruktur ą  dla strefy
inwestycyjnej  miasta  Płocka  na  osiedlu  „Trzepowo”    w  ramach projektu  pt.
„Budowa  Nowej  Przemysłowej  na  odcinku  od  w ęzła  „Trzepowo”  w  Płocku
do skrzy żowania  z  drog ą  powiatow ą  5205W  wraz  z  uzbrojeniem  terenów
inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płoc ku ”.

1.2.	Zakres	stosowania	SST

Szczegółowa specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą  podstawę,  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.

1.3.	Nazwy	i	kody:	grupy	robót,	klas	robót	i	kategorii	robót

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

1.4.	Zakres	robót	objętych	SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  robót  związanych

z siecią gazową. 

- sieć gazu ś/ć Dz90x8,2mm mat. PE 100-RC,SDR11,Typ 2         – 2669,0 m

Gazociągi  należy  wykonać  metodą  określoną  w  Dokumentacji  Projektowej
stanowiącej część dokumentacji przetargowej składającą  się  z opisu technicznego
oraz części graficznej. 

1.5.	Określenia	podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są
zgodne  z określeniami  występującymi  w  obowiązujących  Polskich  Normach  i
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki:
1. sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi,

służące  do przesyłania  i dystrybucji  paliw  gazowych,  należące  do
przedsiębiorstwa gazowniczego,

2. paliwo  gazowe  -  paliwo  pochodzenia  naturalnego,  spełniające  wymagania
Polskich Norm,

3. gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji
paliw gazowych,

4. klasa  lokalizacji  -  klasyfikację  terenu  według  stopnia  urbanizacji  obszaru
położonego wzdłuż gazociągu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w
którym  operator  sieci  gazowej  podejmuje  czynności  w  celu  zapobieżenia
działalności  mogącej  mieć  negatywny  wpływ  na trwałość  i  prawidłową

109



Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych

na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku

eksploatację gazociągu,
6. operator  sieci  gazowej  -  jednostka  organizacyjna  przedsiębiorstwa

gazowniczego  posiadająca  koncesję  na przesyłanie  i  dystrybucję  paliw
gazowych siecią gazową, odpowiedzialna za ruch sieciowy,

7. skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi,

8. ciśnienie robocze - ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

9. próba  ciśnieniowa -  zastosowanie  ciśnienia  próbnego w sieci  gazowej,  przy
którym sieć gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania,

10. spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej, próba wytrzymałości - próba
ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa

11. próba  szczelności  -  próba  przeprowadzona  w  celu  sprawdzenia,  czy  sieć
gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego.

1.6.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność  z Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną,  obowiązującymi
przepisami  i normami.  Wymagania  dotyczące  robót  są  określone  szczegółowo  w
punkcie V niniejszej specyfikacji. 

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być  dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać
standardy określone w przytoczonych normach,  posiadać  odpowiednie  certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 

Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  inwestycji  wg  zasad  niniejszej
specyfikacji są rurociągi i kształtki z PE.

2.2.	Materiały:

2.2.1.	 				Materiały	do	wykonania	budowy	gazociągu

Materiały  użyte  do  wykonania  przebudowy  gazociągu  muszą  odpowiadać
normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania  paliw  gazowych.  Polietylen  (PE),  ZN  -  G  -  3150  „Gazociągi  -  rury
polietylenowe  -  wymagania  i  badania",  PN-EN  10208:  2000  –  „Rury  stalowe
przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A".

2.2.2.	 				Materiał	gruntowy	do	posadowienia	sieci

Jako podsypkę, obsypkę i nadsypkę stosować piasek. Do zasypania wykopu
użyć gruntu rodzimego.
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2.2.3.	 				Składowanie	materiałów

Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości
i gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp
do poszczególnych  grup.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód.

Rury  PE  należy  składować  w  położeniu  poziomym  na  płaskim  i  równym
podłożu,  na podkładach  drewnianych  o szerokości  nie  mniejszej  niż  0.1  m  i  w
odstępach l-2 m. 

Rury  w  trakcie  składowania  powinny  być  chronione  przed  szkodliwym
działaniem  promieni  słonecznych  i nadmiernym  nagrzewaniem  od  źródeł  ciepła.
Zwoje rur należy układać płasko na równej powierzchni. Należy zwracać uwagę na
zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi zamknięciami.

Nie dopuszczać do składowania rur w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia i zagniecenia. W miarę możliwości, rury przechowywać i transportować
w  opakowaniach  fabrycznych.  Nie  dopuszczać  do zrzucania  elementów.  Nie
dopuszczalne jest wleczenie rur - wiązek lub kręgów po podłożu.

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych, ze względu na zwiększoną  podatność na uszkodzenia mechaniczne
w  temperaturach  ujemnych.  Przy  pracach  przeładunkowych  należy  stosować
przenośniki  i  dźwigi  zaopatrzone  w  odpowiednie  zawiesia  uniemożliwiające
zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie).

Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  jak  kleje,  środki  do  czyszczenia  i
odtłuszczania powinny być składowane w sposób uporządkowany. Każdy asortyment
oddzielnie.  Z  zachowaniem  środków  ostrożności  jak  dla  rur.  Należy  zwrócić
szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  przeciwpożarowe  substancji  łatwopalnych,
jakimi są rozpuszczalniki i kleje.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu

Sprzęt  wykorzystany  do  wykonania  sieci  zewnętrznych  musi  odpowiadać
wymaganiom  określonym  w obowiązujących  w  Polsce  przepisach  np.  o  ruchu
drogowym,  dozorze  technicznym  i  innych  związanych,  jak również  spełniać
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

3.2.	 							 	Sprzęt 	 do 	 wykonania 	 robót 	 ziemnych, 	 przygotowawczych,
montażowych	i	 				wykończeniowych

W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  przystępując  do  wykonania  robót
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- sprzęt do zagęszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200kg
- samochód dostawczy do 0,9t
- samochód dostawczy do 5t
- samochód samowyładowczy do 5t
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- samochód skrzyniowy 5-10t
- przyczepa dłużycowa do 10t
- zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m/h
- żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t
- spawarka elektryczna wirująca 300A (do przewiertu)
- samochód beczkowóz 4t (do próby szczelności)

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i
dostosowane do technologii i warunków wykonawczych robót.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących
w  Polsce  przepisów,  jak  również  bezpieczeństwa  użytkowników  dróg  oraz
pracowników  na  terenie  budowy.  Ponadto  muszą  zapewnić  warunki  transportu
materiałów, gwarantując zachowanie ich wymaganej jakości.

4.2.	Transport	rur

Transport rur ze względu na właściwości winien być  prowadzony w sposób
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Może być prowadzony dowolnymi środkami
transportu,  jednak  ze  względu  na  specyfikację  towaru  najczęściej  odbywa  się
transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej długości), aby
wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m.
Przewóz  rur  i  prace  przeładunkowe  powinny  się  odbywać  przy  temperaturach
powietrza w przedziale od -5 do 30ºC. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy
rzucać  i  przeciągać  po  podłożu.  Przy  transporcie rur  niepakietowanych;  w
samochodzie  rury  powinny  być  układane  na  równym  podłożu,  na  podkładach
drewnianych  o  szerokości  co  najmniej  10  cm  i  grubości  co  najmniej  2.5  cm,
ułożonych  prostopadle  do  osi  rury  i  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez
przełożenie  tektury  falistej  i  desek  pod łańcuchy  spinające  boczne  ściany skrzyń
samochodowych. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni
ładunkowej.

5.	WYKONANIE	ROBÓT

5.1.	Ogólne	zasady	wykonania	robót

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  zarys  metodologii  robót,
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  sieci  i  montaż
urządzeń.

Wykonanie  robót  -  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile  zostało
zatwierdzone przez Inżyniera.
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5.2.	Roboty	przygotowawcze

Uprawniony  geodeta  na  zlecenie  Wykonawcy  dokona  wytyczenia  trasy
przebudowy gazociągów,  trwale oznaczy w terenie.  W miejscach dostępnych, ale
nienarażonych na zniszczenie powinny być ustalone repery robocze nawiązane do
sieci państwowej.

5.3.	Roboty	ziemne

Wykopy pod w/w sieć  gazową  należy realizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Minimalna szerokość wykopu:
-podstawowa      Dz+0,2m 
-dół montażowy  Dz+0,4m 
-na łukach           Dz+0,6m 
Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu winno być oczyszczone z  kamieni oraz

części stałych takich jak korzenie i dokładnie wyprofilowane.
Po  zakończeniu  tych  czynności  należy  przystąpić  do  montażu  gazociągu w

wykopie.
Łączenie rur oraz kształtek należy wykonać zgodnie obowiązującymi zasadami.
Wzdłuż całej trasy gazociągu ustanawia się strefę kontrolną o szerokości 1m,

której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.
Projektowaną  sieć   ułożyć  w  wykopie  zgodnie  z  profilem  gazociągu   oraz

rysunkiem szczegółowym, który jest załączony do projektu.

5.4.	Przygotowanie	podłoża

Rury gazowe układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm tak, aby rura
na całej długości opierała się o podłoże.

5.5.	Zasypywanie	wykopów

Zasypkę Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01,
PN-B-10736:1999.  Po  zasypaniu  pierwszej  warstwy  piaskiem  o  grubości  20  cm
następne warstwy zasypywać gruntem bez grud i kamieni. W trakcie zasypywania
nad  gazociągiem  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  –  na  wysokości  0.40  m  nad
gazociągiem. Wzdłuż rury PE na wysokości 5 cm na gazociągiem ułożyć przewód
lokalizacyjny DY 2.5 mm2. Szerokość taśmy ostrzegawczej nie mniej niż 20 cm.

5.6.	Roboty	montażowe

5.6.1.	 				Układanie	rur

Przy układaniu gazociągu należy zachować minimalne odległości od obiektów
terenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U.
Nr 97 poz. 1055. 
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Strefa kontrolowana dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wynosi 1.0
m,  dla  gazociągów  podwyższonego  średniego  ciśnienia  i  wysokiego  ciśnienia  o
średnicy  nominalnej  do  DN  150  włącznie  –  4.0  m,  gdzie  linia  środkowa  strefy
pokrywa  się  z  osią  gazociągu.  Odległość  pomiędzy  powierzchnią  zewnętrzną
gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a
przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu nie mniej niż 20 cm jeżeli gazociąg układany jest w
pierwszej klasie lokalizacji równolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2.	 				Montaż	rur	z	PE

Rury  polietylenowe  o  średnicy  do  63  mm włącznie  należy  łączyć  metodą
zgrzewania elektrooporowego urządzeniem posiadającym pozytywną opinię PGNiG
w  Krakowie.  Należy  pamiętać  o  prawidłowym  doborze  parametrów  zgrzewania
zgodnie  z  danymi  producenta  rur.  Zgrzewanie  rur  może  wykonywać  tylko
odpowiednio  przeszkolony  personel,  posiadający  uprawnienia  nadane  przez
uprawnioną instytucję.

5.6.3.	Izolacje

Ochronę  antykorozyjną  rurociągów  stalowych  reguluje  Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055). 

Powłoki  ochronne  gazociągu  stalowego  powinny  być  poddane  badaniom
szczelności, przeprowadzanym podczas układania gazociągu.

Izolację  odcinka  rury  stalowej,  kształtek  oraz  połączeń  spawanych  należy
wykonać  według  zaleceń  Z.G.  taśmami  polietylenowymi  dopuszczonymi  do
stosowania w kraju np. Polyken.

5.6.4.	 				Próby	gazociągów

Zakres  wymaganych  prób  gazociągów  z  rur  stalowych  i  polietylenowych
reguluje  norma  PN-92  M-34503.  Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Próby
rurociągów.

5.6.5.	 				Badanie	wstępne	szczelności	złączy	gazociągów

Badanie  wstępne  gazociągów  z  rur  PE  przeprowadzić  pod  ciśnieniem
0,10MPa. Czas trwania badania powinien wynosić co najmniej 1 godzinę od chwili
osiągnięcia ciśnienia próby. Wykryte nieszczelności powinny być usunięte, a złącza
ponownie  zbadane.  Po  badaniach  wstępnych  i  usunięciu  ewentualnych  usterek
gazociąg należy poddać próbie szczelności.

5.6.6.	 				Próba	szczelności	gazociągu

Próbę  szczelności  należy  wykonać  po  ułożeniu  gazociągu  w  wykopie.
Rurociąg powinien być zasypany z wyjątkiem następujących miejsc:

- montażu armatury
- połączeń kołnierzowych
- zamknięć końcówek odcinków próbnych
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Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0.21 MPa dla
gazociągu niskoprężnego. Badanie wykonać komisyjnie w obecności przedstawiciela
Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociąg można uznać jako szczelny gdy
nie nastąpi spadek ciśnienia lub mieści się w granicach dopuszczalnych tj. 0.01% na
godzinę.

Po  wykonaniu  próby  gazociąg  należy  odpowietrzyć  i  przekazać  do
eksploatacji.

Odpowietrzenie  i  uruchomienie  gazociągu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami wykonane zostanie przez Dostawcę gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociągu powinien być  w sposób wyraźny oznakowany za
pomocą  znaków  i  tablic  ostrzegawczych  ustawionych  po  ich  obu  stronach  w
odległości nie mniejszej niż 4 m. Tablice ostrzegawcze powinny mieć napis: Uwaga.
Próba ciśnieniowa. Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony.

6.	Kontrola	jakości	robót

6.1.	Ogólne	zasady

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem
jest  sprawdzenie  wykonanych  czynności  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i
wymaganiami poszczególnych norm.

6.2.	Kontrola	jakości	materiałów

Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykonania  sieci  muszą  odpowiadać
wymogom  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  muszą  posiadać  aprobatę
techniczną,  certyfikaty  i  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Przed  rozpoczęciem
układania  sieci  Wykonawca  jest  zobowiązany  określić  jakość  materiałów
przedkładając  do  oceny  Inżyniera  próbki  materiałów,  które  ma  zamiar  stosować
wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.

6.3.	Badania	przed	przystąpieniem	do	robót

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić  zakres i  aktualność  uprawnień
kwalifikacyjnych pracowników i załączyć  do dokumentacji oświadczenia kierownika
budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową i inspektora nadzoru o przejęciu
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczęciem robót kierownik robót i inspektor nadzoru zobowiązani są
do sprawdzenia  zakresu  i  aktualności  uprawnień  kwalifikacyjnych  zgrzewaczy  rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych. 

Ponadto przed rozpoczęciem robót należy dokonać sprawdzenia materiałów
(kształtki stalowe, rury i kształtki polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy
gazociągu tj. dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodności
stosowanych  materiałów  z  przedłożonymi  przez  wykonawcę  certyfikatami  lub
deklaracjami zgodności z PN lub aprobatą techniczną producenta. 

Gazociągi polietylenowe powinny być wykonane z rur PE dla mediów palnych i
odpowiadać następującym normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewodów rurowych
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z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych, ZN-G-3501. Rury dostarczane
do budowy gazociągów powinny posiadać certyfikat na znak „B” i być oznakowane
tym znakiem. 

Gazociągi stalowe powinny być wykonane z rur przewodowych stalowych dla
mediów palnych i odpowiadać normom PN-EN 10208 i PN-EN 10216. 

Rury dostarczane do budowy gazociągów powinny posiadać certyfikat na znak
„B”.

Kontroli podlegają także urządzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny
posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  przy  budowie  gazociągu  z  polietylenu  na
technologię elektrooporową wydane przez IGNiG.

6.4.	Kontrola,	pomiary	i	badania	w	czasie	robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną
przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych ułożenia gazociągu,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-  badanie  i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia wykonanej warstwy

podsypki,
- badanie jakości wykonanych zgrzewów,
- sprawdzenie zabezpieczenia kształtek stalowych przed korozją.

6.5.	Zasady	postępowania	z	wadami	wykonanych	robót

Wszystkie  materiały  niespełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich
punktach specyfikacji,  zostaną  odrzucone. Jeśli  materiały niespełniające wymagań
zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inżyniera  Wykonawca
wymieni je na właściwe, na własny koszt.

7.	OBMIAR	ROBÓT

7.1.	Jednostka	obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: 
mb -  dla  wykonywania  gazociągu  długość  rur  (na  podstawie  dokumentacji)  oraz
długość  rur  osłonowych  (na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  pomiarów  w
terenie).

8.	ODBIÓR	ROBÓT	

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt VI dały wyniki pozytywne.

8.1.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie
technologiczne czynności związane z budową sieci, a mianowicie:
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- roboty montażowe wykonania rur gazowych
- próby ciśnieniowe
- wykonanie izolacji antykorozyjnej kształtek stalowych
- zasypanie i zagęszczenie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.2.	Odbiór	końcowy

Po  wykonaniu  wszystkich  prac  należy  dokonać  komisyjnego  odbioru
końcowego  (w  ramach  Przejęcia  Końcowego  Robót)  zgodnie  z  wymogami
określonymi w SST „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI

9.1.	Cena	jednostki	obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
zakup  i  dostawę  materiałów,  wykonanie  robót  przygotowawczych,  przygotowanie
podłoża  i  fundamentu,  ułożenie  przewodów  sieci  gazowej,  próbę  ciśnieniowo-
hydrauliczną, pomiary i badania.

9.2.	Zasady	rozliczenia	i	płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi
w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie
umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie  określonych  w  dokumentach
umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  potwierdzonych  przez
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
montażowe sieci i przyłączy uwzględniają:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy sieci i przyłączy,
- wykonanie robót ziemnych,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- montaż rurociągów i armatury,
- wykonanie prób ciśnieniowych,
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE

10.1	 					 	Normy

PN-68/B-06050
Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
PN-90/C-
96004/01

Gazownictwo.  Terminologia.  Postanowienia  ogólne  i  zakres
normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
EN 10216 Rury stalowe do zastosowań ciśnieniowych 
PN-EN  10208
1999

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych

PN-EN 1555 1-5 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE).

PN-91/M-34501 Gazociągi i  instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502 Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Obliczenia
wytrzymałościowe.

PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów
PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złącz  spawanych

na podstawie radiogramów.
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
PN-85/M-74081 Skrzynki  uliczne  stosowane  w  instalacjach  wodnych  i

gazowych.
PN-67/M-74083 Armatura  przemysłowa.  Skrzynki  uliczne  typu  lekkiego  do

instalacji wodnych i gazowych.
BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania

przy odbiorze.
BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią.
BN-77/8976-06 Powłoki  ochronne  na  kształtkach,  armaturze  i  połączeniach

gazociągów ułożonych w ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania.

10.2.	 		 		 	Inne	dokumenty

1. Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 września 2001. poz. 1055. Rozporządzenie
Ministra  Gospodarki  Przemysłu z  dnia  30 lipca 2001 r.  w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

2. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy.
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3. Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6.
Zarządzenie  Nr  47  Ministra  Przemysłu  z  dnia  9  maja  1989  r.  w  sprawie
warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  sieci
gazowych.

4. Warunki  Techniczne  projektowania,  budowy,  nadzoru  i  odbioru  gazociągów
wykonanych z polietylenu – KSG w Tarnowie 2007 r.

5. Warunki dotyczące wykonania gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych
o MOP ≤ 5 bar – prace spawalnicze wydane przez KSG w 2007 r.

6. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych
wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacyjnej
– Warszawa1994 r. 
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