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7.

Prosimy o przekazanie szczegdétowej charakterystyki kazdego z ciggow projektowanych
niwelet drég z podziatem na grupy nos$nosci podtoza. Bez tej informacji wykonawca nie jest
w stanie okresli¢ zakresu robdét ziemnych oraz zakresu wykonania dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.

Dotyczy Projektu Wykonawczego - branza drogowa. Zwracamy sie z prosba o
przedstawienie zatozen dla sporzadzenia tabel robdt ziemnych bedacych integralng czescig
dokumentacji projektowej. W szczegdlnosci prosimy o informacje dotyczacego przyjetej
rzednej dna wykopow w odniesieniu do istniejacej na danym odcinku grupie nosnosci
podtoza.

Dotyczy Projektu Wykonawczego - branza drogowa. W celu weryfikacji robdt ziemnych
prosimy o udostepnienie w wersji pliku edytowalnego (*.dwg) przekrojéw poprzecznych.

SIWZ, rozdziat XIII, pkt 7. Prosimy o wskazanie poziomu wskaznika inflacji, jaki nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

SIWZ, rozdziat X1V, pkt 5. Prosimy o potwierdzenie, ze kryterium dotyczace zadeklarowanej
wysokosci kar umownych odnosi sie wylgcznie do katalogu kar wymienionych we Wzorze
Umowy §16, pkt.1, podpunkty 2 + 22.

Wzér Umowy §5, pkt 41. Prosimy o uszczegdtowienie wymogu stawianego wobec
Wykonawcy w odniesieniu do ,aktywnej wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie
niezwiocznego sporzadzenia materiatéw i informacji o charakterze rzeczowo-finansowym...”.

- czy Wykonawca bedzie zobowigzany do oddelegowania swoich pracownikéw ?

— czy i w jakim zakresie bedzie odpowiedzialny do pokrycia kosztéw aktywnej wspotpracy,

- w jakim zakresie ,aktywna wspotpraca” jest inna ,,wspotpracy” przytoczonej w punkcie
40.

Zwracamy sie z wnioskiem o przesuniecie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie.



